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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ;
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantitd
parug, | lung, larg, Hfpeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
VOCI DI RIFERIMENTO (SpCat 1)
i VOCE DI RIFERIMENTO 01 - Impaleato
00 N.B.: voce di riferimento per la sola misurazione del manufatto
fianchi impalcato *(H/peso=0,26+0,06-+1,04+0,22) 2,000 22,20 1,58 70,15
intradosse impalcate *(lung=6+8,246) 20,20 9,10 183,82
SOMMANO m?* 253,97 0,00 0,00
2 VOCE DI RIFERIMENTO 02 - Spalle
002 N.B.: voce di riferimento per 1a sola misurazione del manufatto
late in vista della trave pulvino 2,00 $,50 0,90 17,10
intradosso trave 2,00 %,50 0,65 12,35
a detratre sezioni pilastri *(par.ug.=4,00*2) 8,00 0,60 0,40 -1,92
testata trave pulvino 4,00 0,65 1,10 2,86
parte scoperta dei pilastri *{parug=4*2)*(lung.=0,6+0,6+0,4) 3,00 1,60 0,25 3,20
Sommeane positivi m? 35,51
Sommano negativi m? -1,92
SOMMANO m? 33,59 0,00 0,00
3 VOCE DI RIFERIMENTO 03 - Pile
003 N.B.: voce di riferimento per la sola misurazione del manufatto
fianchi trave pulvino 4,00 7,09 28,36
sviluppo intradosso ¢ testate pulvino *(lung.=7+1,3+1,3+0,4+0,4} 2,00 10,40 0,65 13,52
a detrarre sezione pilastro *{(par.ug.=4*2) 8,00 0,60 0,40 -1,92
pilastri (sviluppe) *(par.ug=4*2)*(lung.=0,6+0,4+0,6+0,4) 8,00 2,00 4,50 72,00
Sommane positivi m? 113,88
Sommane negativi m? 1,92
SOMMANQ m? 111,96 0,00 0,00
VOCI DI MISURAZIONE {(SpCat 2)
Categoria OG3 - Viabilith ¢ operc complementari (Cat 1)
Opere per la sicurezza (ShCat 1)
4 UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente
SIC.001.002. predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio
015.a prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm
costituito da strutiura portante in acciaio, pannelli sandwich di
tamponamento & copettura dello spessore minimo di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed estemni in alluminio,
pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni
impiantistiche. Nel prezzo si intendone compresi ¢ compensati: -
gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il
posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici;
- le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie
pericdiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ¢ quanto
altro necessario per dare il prefabbricate in efficienza per tutta la
durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano
di posa e l'arredo deli'utficio che sarannc valutati
separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rov 2
1 baracca per n® 3 cantieri 1,00
SOMMANO cad 1,00 284,40 284,40
S UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano oppertunaments
SIC,001.002, |predisposto per tulta la durata del cantiere, di ufficie
A RIPORTARE 284,40

COMMITTENTE: Provincia <i Brescia
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Num,Oxd.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par, ug.

lung,

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

284,40

03b

6
SIC.001.002.
025.a

7
SIC.001.002,
025.b

prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 c¢m
costituito da struttura portante in acciaie, pannelli sandwich di
tamponamento ¢ copertura dello spessore minimo di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed estemni in alluminio,
pavimento vinilico & completi di tutte le distribuzieni
impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati: -
gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il
posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciament: impiantistici;
= le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie
periodiche; - il puntuale e scrupolose rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quante
altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per ttta la
durata del cantiere. Sono esciuse la predisposizione del piano
di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
sepatatamente, - PER. GGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
NOTA: voce da listine ANAS 2022 rev2

Vedi voce n° 4 [cad 1.00]

SOMMANO cad,

BAGNO CHIMICC PORTATILE Costruito in polietilene ad alta
densitd, prive di parti significative metalliche. Da utilizzare in
luoghi dove non & presente la rete pubblica fognaria,
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto trastucide.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce ¢ pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacque del we, azionabile
{ramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
tichiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il
montaggio ¢ lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza ¢ l'igiene def lavoratori, queste azioni vengone ripetute
pit volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; - il documento che indica le istruzioni per l'uso e fa
manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione
della base di appoggio; ~ l'uso dellautogri per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterng massime m
1,10 x 1,10 x 2,30 circa. 1] bagno chimico ed { relativi accessori
sono e restano di proprietd dellmpresa. 12 inolire compreso
quanto altro cceorre per l'utilizzo del box chimice portatile.
Misurato al mese o frazions di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiore anche al fine di garantire la salute ¢
l'igiene dei lavaratori, - PER TL, PRIMO MESE O FRAZIONE
NOTA: voce da [istino ANAS 2022 rev2

2 we pern® 3 cantieri

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad sita
densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in
luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria,
Illuminazione intemna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igicnico deveno
petmettere una veloce e pratica pubizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale & un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
soparati, uno per la raccolta liquami ¢ I'aliro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del we, azionabile
tramite pedale a pressiohe posto sulla pedana del box. Sone
compresi: - ['uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
tichiedono al fine di garantire 'igiene dei lavoratori; - il
montaggio ¢ lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza ¢ l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
pil volte durante il corso dei lavori a seguito della cvoluzione dei

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

113,20 226,40

289,00 578,00

A RIPORTARE

1°088,80

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Crd.
TARIFFA

DESIGNAZICNE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug,

lung,

farg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°088,80

8
H.001.00L.b

9
H.001.001.b

10
NC.30.400.0
010.a

medesimi; - il documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazicne
della base di appoggio; - I'uso dell'antogri per la
movimentazione ¢ la collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m
1,10 % 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi aceessori
sono e restano di proprietd dell'impresa. F inoltre compreso
quante altro occotre per lutilizzo del box chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche a! fine di garantire la salute ¢
I'igicne dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIA™ O
FRAZIONE

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

Vedi voce n° 6 {cad 2.00]

SOMMANGO cad

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO
CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
Esecuzione di segnaleticn orizzontale di nuovo impianto
costituita da sirisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, setplicl o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
vernhice a solvents, di qualsiasi colore, premiscelata con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
it pilotaggio del traffico ed ogni altre onere per wn lavero
eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colorimeitiche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNIEN
1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato
speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperte, - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15

NOTA: voce da listine ANAS 2022 rev 2

cancellatura linee biunche *(lung.=45+45+45+60+30+30+60+30+
7,5+60-+45+45+45)

cancellatura linee gialle durante ¢ a fine lavori (242 cantieri) *
(lung.=60+307

SOMMANO ml

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO
CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti lengitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline
di vetro; compreso ogni oners per nolo di attrezzature, forniture
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impiante prima della posa,
il pilotaggio del traffico ed ogni altro cnere per un lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche folometriche,
colorimetriche ¢ di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generall previsie dalla norma UNIEN
1436/08 e a quanto tiportato nells norme tecniche del capitolato
speciale d'appalte. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto, - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15

NOTA: voce da listine ANAS 2022 rev 2

cancellatura fascia stop a fine lavori

SOMMANO ml
Nolo df barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la

delimitazione ¢ protezione provvisoria delle zene di lavoro di
cantieri stradali, Dimensione indicativa basc cm 62 ¢ altezza cm

2,00

4,00

4,00

2,00

547,50

90,00

3,00

0,30

4,00

4,00

2'190,60
360,00

2'550,00

3,00

3,00

70,30

0,53

0,53

281,20

17351,50

1,59

A RIPCRTARE

2"123,09

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num,Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

par.ug,

Tung,

larg,

H/peso

ITMPORTI

Quantith

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°723,08

11
NC.30.400.0
010.b

12
SIC.001.003,
020.b

13
NC.10.350.0
060

14
SIC.001.003.
010.a

100, realizzate in ¢alcestruzzo ad alfa resistenza con idonea
armatura: - primo mese (o frazione) di wtilizzo, compresa la posa
in opera e le rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi
meccanici

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

considerato cantiere pit: esteso

SOMMANO m

Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la
delimitazione e protezione provvisoria delle zone i lavoro di
cantieri stradali, Dimensiona indicaliva base cm 62 ¢ altezza cm
100, realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea
armatura: - per ogni mese o frazione successive

NOTA: vece da listine OOPP Lombardia 2023

Vedi voce n° 10 fm 70.00]

SOMMANO m

STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI
LAVORO DA ALTRI LUOGHI Quali la mensa, lo spogliatoio, i
servizi in genere e tale da consentire il transito delle maestranze
¢ degli alfri autorizzati all'accesso al cantiere, in condizioni di
assoluta sicurezza rispetto al contesto lavorativo, fornita e posta
in opera. Sone compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantende meglio la
sicurezza dei lavoratori; - la realizzazione della staccionata con
diversi materieli che garantiscano le durata nel tempo e
l'efficacia; - la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine
di garantirne la funzionalitd; - 'eventuale rimozione del
materiale collacato in opera, a fine lavore, con il trasporto del
medesimo fuor! dal cantiere, Altezza minima dei manufatti m
1,00 ed interasse paletti m 1,20 - 1,50. 3 inoltre compreso
quanto altre occorre per l'utilizzo temporaneo della staccionata.
Misurato a metro lineare di materiale posto in opera per la durata
dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei laveratori, - CON
PALETTI DI METALLO

NOTA: vace da listing ANAS 2022 rev 2

recinzione montata sui new jersey

Vedi voce n° 10 [m 70.00]

SOMMANO ml

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
compresi accesseri di fissaggio, montaggio, manutenzione ¢
smontaggio, per l'intero periodo di utilizza.

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

Vedi voce n® 12 [ml 70.00]

SOMMANC m?

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA
TFormazione di rectnzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari
a 200 cm, idonea a delimitaro I'area di canticre ed ad impedire
l'accesso aghi estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi
principali: - pannelli completamente zincat! a caldo per
recinzione mobile delle dimensioni di 350022000 mm costituiti
da comice perimetrale tubelarc diametro 41,5 mm tamponata
con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e
maglia di circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in
conglomerato cementizio armato eventualmenie ancorati al
terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete
schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm ¢ posata a correre ed in vista all'esterno del
cantiere lungo futta [a lunghezza della recinzione. Nel prezzo si

2,00

70,00

70,00

70,00

1,00

140,00

140,00

70,00

70,00

70,00

70,00

29,76

3,14

10,10

2,54

2'083,20

439,60

707,00

177,80

A RIPORTARE

6130,69

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DHESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSICONI

par.ug,

lung,

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitaric

TOTALE

RIPORTO

6°130,69

15
8IC.001.003,
010.b

16
SIC,004.004.
001

17
SIC.004.003.
001k

intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei
materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di
trasporto; - il taglio; - lo sftido; - ogni tipo di ancoraggio o
fissaggio; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine
cantiere; - il ritire a fine lavori del materiale di risulta; - il
puntuale e serupolose rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ¢ quanto altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la
durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
NOTA; voce da listino ANAS 2022 rev 2

cantiere infradosso

SOMMANC m?

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA
Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari
a 200 em, idonea a delimifare l'area di cantiere ed ad impedire
I'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi
prineipali: ~ pannelli completamente zincati a caldo per
recinzione mobile delle dimensioni di 3500x200¢ mm costitviti
da comice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata
con rete clettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e
maglia di circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in
conglomerato cementizio armato evenlualmente ancorati al
terrene mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete
schermanie in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del
cantiere lungo tutta la lunghezza delia recinzione. Nel prezzo si
intendono compresi € compensati: - gli oneri per il nolo dei
materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di
trasporto; - il taglio; - lo sftido; - ogni tipo di ancoraggio o
fissaggio; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine
cantiere; - if ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il
puntuale e serupoleso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per wtta la
durata del cantiere, - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
NOTA: voce da listine ANAS 2022 rev 2

Vedi voce n® 14 [m* 170.00]

SOMMANOC m?

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore giallo o
rosse, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°,
fornito ¢ posto in opera, Sono compresi: - I'use per la durata
della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un
ordinata gestione del cantiere garantendo meglic la sicurezza dei
lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantime Ia funzionalith e l'efficienza; -
I'allontanamento a fine fase di lavero. ¥ inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giomo i uso, per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratort.

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

10 lampeggianti per tre mesi *(par.ug,=10%90)

SOMMANO cad

CONIIN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di
classe 1T (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di
lavoroe, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria
di breve durata. Sono compresi: - il piazzamento € la successiva
rimozicne di ogni cono; - il riposizionamento a seguito di
spostamenti provocati da mezzi in marcia; - la sostituzione in
caso di eventuall perdite e/o danneggiamenti; - la manutenzions

2,00

900,00

85,00

2,00

170,00

170,00

340,00

340,00

900,00

900,00

5,20

0,58

0,85

884,00

197,20

765,00

A RIPORTARE

776,89

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantitd

unitario TOTALE

RIPORTO

776,89

13
NC.10.350.0
010.a

19
NC.10.350.0
010.b

20
NC.10.350.0
040.a

21
NC.10.350.0
040.b

22
NC.10.370.0
010.h

per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire 1a sicurezza dei lavoratori, -
CONO ALTEZZA CM 50

NOTA: vace da listino ANAS 2022 rev2

a forfait 30 coni per ire mesi *(par.ug.=30*90)

SOMMANO cad

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare, Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le
misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e
pubblica. Esclusi i piani di {avoro e i paraschegge:- per 1 primi
30 giorni consecutivi o frazicne, compreso montaggio e
smontaggio

NOTA: voce da listine OOPP Lombardia 2023

ponteggio per lavori sulle pile *(lung,=2*(11,5+2))

SOMMANO m*

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare, Compresi: il
trasporto, il mentaggio, lo smentaggio, la messa a terra, i
parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le
misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai ¢
pubblica. Esclusi i piani di lavero e i paraschegge:- per ogni
successivo periodo di 30 giormi consecutivi o frazione

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

Vedi voce n® 18 [m? 194,40]

SOMMANO m?

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm
di spessore o in pisnali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compresc apprentamento e smontaggio:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio

NOTA: voce da listinea OOPF Lembardia 2023

considerati 2 piani per 2 pile *(par.ug.=2+2)

SOMMANO m?

Nolo piani di lavoro ¢ di sottoponte in tavole di abete da 50 mm
di spessore ¢ in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetio regolamentari, compreso approntamento @ smontaggio:
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NOTA: voce da listino QOPP Lombardia 2023

Vedi voce n° 20 [m? 108.00]

SOMMANO m*

Nolo di piattaforma in acciaio di tipe semovente elettrica a
pantografo, pavimento cstensibile in lamiera antisdrucciolevole,
ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile,
verniciatura a polvere, dofata di tutti ghi accessori di sicurezza,
eletirici e meceanici per il corretfo funzionamento. Compreso
consume di Le.m, e tragporti, Del tipo (Altezza di lavoro it m -
dimensione piattaforma in cm - capacitd max di sollevamenie in
kg):- 15,80 m - 130x265+90 cm - 230 kg

NOTA: voce da listine QOPP Lombardia 2023

laveri afl'intradosso: noleggio piattaforma per 1,5 mesi

SOMMANO giomo

2700,00

2,00

2,00

4,00

2,00

27,00

27,00

2°700,00

27700,00

3,60

194,40

194,40

388,30

383,80

108,00

108,00

30,00

30,00

0,35 945,00

11,35 2°206,44

245 952,56

572 617,76

0,59 127,44

58,78 1"763,40

A RIPORTARE

14°589,49

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg, Hipeso

IMPORTI

Quantith

unitario

TOTALE

RIPORTO

14°589,49

23
01.02.21.a

24
1U.04.120.05
30

25
SIC.004.004.
010.a

26
NP 001

Nolo di carrello elevatore telescopico compreso: 'addetto alla
manovra, carburante, lubrificante ece. date a nole funzionante,
gid in cantiere: Altezza di lavore m. 7,00

NOTA: voce da listine ANCE Mantova 3-2021

lavori all'estradosso; nelo per sollevamento in quota dei materiali e
smontaggio guard-rail {1 settimana) *(par.ug.=5%g)

SOMMANO ora

Operazioni di movieraggio, in prossimitd di cantieri stradali, per
la gestione del traffico veicolare efo pedonale interferente con le
attivita di cantiere, da utilizzare qualora non sia sufficiente la
sola segnaletica stradale obbligatoria e non sia possibile ricorrers
all'utilizzo dells coppia semafori mobili di cui all'att.
NC.30.300.0110 del L.P.. Le operazioni di movieraggio saranno
svolte da due movieri muniti di apposito segnalatore rifrangente
o luminoso (es. bandierina, paletta bicolore rosso/verde, torcia
elettrica luminescente, ecc.), posti a ciascuna estremita della
strada. Il coordinamento dei movieri potrd essere stabilito a vista
o in base alla distanza cen apparecchi radio ricetrasmittenti o
tramite un ferzo moviere intermedio munito anch'esso di
apposito segnalatore.

Du conteggiere quando non siano gid comprese nel Capitolato
Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei
Lavori.

Per m? di pavimentazions stradale.

NOTA: voce da listina QOPP Lombardia 2023

movieri per direzione del fraffico durante gli allestimenti dei
cantieri e la sostituzione delle barriere su rilevato, calcolati a mq
di pavimentazione stradale oceugata *(lung.=45+45+45+60+30+
60H30+7,5+60+45+45+45+50+50+-50450)

SOMMANO m*

IMPIANTO SEMAFORICC MOBILE Con segnale rosso
diametro mm. 3090, fornito e posto in opera. Sono compresi: -
T'uso per la durata della fase  che prevede l'impianto semaforico
al fine di assicurare un ordinata gestione del canliere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; - la mamitenzione per tutto il
periodo della fase di lavore al fine di garantirne la funzionalits e
l'efficienza; - la ricarica defle batterie; - l'allontanamento a fine
fase di lavoro, I inoltre compreso quanto aliro occorre per
Tutilizzo temporanco dell’impianto semaforico. Misurato per
ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantirc la sicurezza dei lavoratori. IMPIANTC
SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico mobile, con
segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in cpera. Seno
compresi: ['uso pet la durata della fase che prevede Yimpianto
semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del
cantiere garuntendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
mamitenzione per Wtto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne [a funzionalita e l'efficienza; [a ricarica delle
batterie; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizze temporaneo dell
impianto semaforico. Misurato per ogni giotno d'uso, per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori, SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO,
ALIMENTATO A BATTERIE.

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

calcolato 1 mese di utilizzo complessivo

SOMMANO cad
Oneri  dells  Sicureczza initvodotti  dal PROTOCOLLO

CONDIVISC DI REGOLAMENTAZIONE PER 1L
CONTENIMENTO DELLA

40,00

717,50

8,60

40,00

40,00

6'170,50

6°170,50

30,00

30,00

52,00

0,15

35,00

27080,00

025,58

1050,00

A RIPORTARE

18°645,07

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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MNum.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZICNE DEILAYVORI

DIMENSIONI

par.ug lung, larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

18'645,07

27
111.04.030.0¢
10

28
1U.04.010.00
10.a

29
1U.04.010.00
10.c

30
1C.02.050.00
10.¢c

31

DIFFUSIONE DEL COVID - 19, consistente in:

- Rivnione di coordinamento, di informazione e formazione

- Rilevamento di temperatura allingresso degli adetti

~ Sanificazione periodica delle baracche di cantlere, servizi e
mezzi d'opera

- DPL mascherine & guanti manouso

- Detergenti e gel igienizzanti

- Segnaletica Covid19

{par.ug.=3*30)

SOMMANO gg

Lavori su estradosse opere d'arte (ShCat 2)

Rimozicne di barriera elastica di qualunque classe, compreso
smontaggic, demolizione dei basamenti, ripristino delle sedi,
movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario
normale:

NOTA: voce da listito OOPY Lembardia 2023

demolizione barricre esistentl *{lung=25+27+25)

SOMMANO m

Scarificazione per la demolizione df mant{ stradeli in
conglomerate bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasperto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore
sino a & cm: - in sede stradale

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

demolizione inanto stradale per impermeabilizzazione
dell'impalcato

SOMMANO m?

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scepatrice, movimentazione, carico ¢
trasporte delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore
sino a 6 cm: - sovVIApprezzo per ogni cm in pill rispetto ai 6 cm,
in sede stradale

NOTA: voce da listine OOPP Lombardia 2023

demolizione manto stradale per impermeabilizzazione
dell'impalcato

Vedi voce n® 28 [m? 364.50)

SOMMANO m? x cm

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
profonditd, di materiali di qualsiasi natura ¢ consistenza, ascintti,
bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trevanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 m*. Compreso lo spianamento ¢ la
configurazione del fondo anche a gredoni, la profilatura di pareti
¢ scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le operce
provvisionali di segnalazione e protezione, - con carico ¢
trasporto agli impianti di stoocaggio, di recupero o a discarica
autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali
oneri di smaltimento,

NOTA: voce da Hstine OOPP Loembardia 2023

rimozione terreno stabilizzato per impermeabilizzazione impalcato

SOMMANO m®

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato

90,00

2,00 77,00

1,00 45,00 8,10

1,00

1,00 45,00 11,00

90,00

90,00

154,00

154,00

364,50

364,50

2,50

0,06

29,70

29,70

25,30 27277,00

17,28 2'661,12

2,7 1°009,67

0,34 309,83

18,06 536,38

A RIPORTARE

25'439,07

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung,

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitaric

TOTALE

RIPORTO

257439,07

110.04.120.02
20.a

32
11.04.120.02
20.¢

33
1U.04.120.03
200

bituminoso costituito da inerti graniglie & pietrischi, Dmax 16
mm, resistenza alla frammentazione LA < 25, compreso fino ad
un massimo di 30% di fresato rigenerato con atfivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 30/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,20% su miscela con I'aggiunta di additivo attivante I'adesione
("dopes” di adesivitd) e moderata additivazione con compound
polimerico a basso peso molecolare e medic punte di fiusicne
aggiunto direttamente durante la fase produitiva nel mescolatore
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizie della sede, I'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere predotta
a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additive, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore compresso cm, 5 : - in sede stradale

NOTA: voce da listino QOPP Lombardia 2023

bitumatura provvisoria banchine

SOMMANO m*

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16
mm, resistenza alla frammentazione LA < 25, comprese fino ad
un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti}, impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 0 707100, dosaggic minimo di bitumme totale del
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo aftivante l'adesione
("dopes" di adesivitd) e moderata additivazione con compound
pelimerico a basso pese molecolare ¢ medio punto di fusione
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, 'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finiirice meccanica e la costipazione a mezzo di
tulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrd essere prodotta
a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a calde.
Per spessore compresso em. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per
ogni em in piti o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in
sede tram

NOTA: vace da listine OOPP Loembardia 2023

bitumatura provvisoria banchine

Vedi voce n° 31 {m® 240.00]

SOMMANO m? x cm

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm,
resistenza alla frammentazione LA < 20 ¢ resistenza alla
levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20% di
fresato rigonerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con
l'aggiunta di additivo atiivante 'ndesione ("dopes" di adesivitd) e
moderata additivazione con compound pelimerico a basso peso
molecolate e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0%
sul peso del biheme totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN >
62, Compresa la pulizia della sede, 'applicazione di emulsiene
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica ¢ la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso, La miscela bituminosa potrd essere prodotta
a ticpido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano

2,00

1,00

100,00

1,20

5,00

240,60

240,60

17200,00

17200,00

10,95

1,94

2°628,00

2°328,00

A RIPORTARE

30°395,07

COMMITTENT): Provincia di Brescia




Tng. Lorenzo Auri - Studio d'Ingegneria - Via Guido da Suzzara, 18 - 46029 Suzzara (MN)
Telfax 0376-325175 - @mail studicauri@tin.it

pag. 11

Nurm.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

par.ug.

fung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitaric TOTALE

RIPORTO

30"395,07

34
A003.007.a

35
1€.27.050,01
00.a

36
1C.27.050.01
00d

37
1C.27.050.61
50.b

soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore compresse: - 30 mm

NOTA: voce da listino QOPP Lombardia 2023

biturnatuta provvisoria banchine

Vedi voce n° 31 [m? 240.00]

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE A SEZICNE CBBLIGATA DI PORZIONI DE
STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione & sezione
obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a
qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato
cementizio armato e/o precompresso, di impalcati di opere d'arte
e di pile esistenti, per modifiche od allargamenti della sede
steadale, per rifacimento di parti df strutture per cresre
ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi,
per ['alloggiamento di particolari attrezzature, per variaziond
della sezione dei cordoli di coronamento ece, compresi &
compensati nel prezzo i seguenti oneri: - taglio del c.a, secondo
sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o
meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile
dalla D.L. ed ideneo a non danneggiare le stutture superstiti; -
la pulizia, la sistemazione, la risagomatura ¢ 'eventuale taglio
dei ferri esistenti dell'armatura metallica scoperta per dare le
superfici di attacco pronte a ricevere 1 nuovi getti, il trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta; - ogni altra prestazione, fornitura
ed onere, Solo esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno
qualora la demolizione vada ad interessare 1 vincoli delle
steutture, - PER PORZICONI DI CUBATURA MAGGIORE DI
0,5 MC

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev2

demaliziong soletta per formazione nuovi cordoli

SOMMANO m?

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti
sostanze pericolose {CER 170504), presso impianto di
smaltimento auterizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizic di
ammissibilitd in discarica rilasciato dal laboratoric di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010

NOTA: voce da listino QOPP Lombardia 2023

terreno stabilizzato (1.8 t/me)

Vedi voce n° 30 [m® 29,70] *(H/pesc=1800/100)

SOMMANO 100 kg

Oneri per conferimento in impfanti autorizzati dei seguenti vifiuti
urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dellattivitd di
costruzione ¢ demelizicne (CER 170904) presso impianto di
smaltimente autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
anunissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010

NOTA: voce da listine OOPY Lombardia 2023

calcestruzzo (2.4 t/mc)

Vedi voce n® 34 [m* 2,27) *(H/pesc=2400/100)

SOMMANO 100 kg

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),
presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati
NOTA: voce da listine OOPP Lombardia 2023

manto stradale (2,0 t/mc)

Vedi voce n° 28 {m? 364.50] *(H/pesc=2000/100*0,085)

SOMMANO 180 kg

1,00

2,00

27,00

1,05

240,00

240,00

0,04

18,00

24,00

1,70

2,27

2,27

534,60

534,60

34,48

54,48

7,94 1'905,60

191,93 435,68

3,89 2°079,59

3,47 189,05

2,60 1'611,09

A RIPORTARE

36°616,08

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantitd

unitorio TOTALE

RIPORTO

36'616,08

38
B.003.035.d

39
1C.04.350.00
306

40
NP 003

41
1€.04.400.00
10b

42
13.009.020.00
3.02.a

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALIO ORIZZONTALIIN C.A. O
C.A.P. A prestazione garantila secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformit& al DM 17/01/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni ¢ preserizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armaturg, in classe di
consistenza fino a 84 per tuite le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione ¢ stagionatura, - CLASSE
DIRESISTENZA C35/45 {RCK>=45 N/mmq}

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev2

nuova soletta di rinforzo

rovi cordoli per ancoraggio barriere

SOMMANO m?

Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego
di calgestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S4
considerato nei prezzl precedenti : - classe di consistenza S5
supetfluido, slump maggiore di 210 mm

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

Vedi voce n° 38 [m? 17.66)

SOMMANO m?*

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 ¢ prodotio
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in cpera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualitd: - B45SGC

armature caleolate a 300 kg/me

Vedi voce n® 38 [m? 17.66]

SOMMANO kg

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dul
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

nuovi cardoli per ancoraggio barriere

SOMMANO m*

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA SISTEMAZIONE
FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI GANCLE/OQ
BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
PRECOMPRESSO CON IMPIEGO DI MAETA CEMENTIZIA
ESPANSIVA PREMISCELATA DEL TIPO COLABILE Per
I'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'ssecuzione del foro, il
bloceaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria
compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ¢d onere solo
esclusa la fornitura di ganci e/o baree di acciaio, CON IMPIEGO
DI MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA PREMISCELATA
DEL TIPG COLABILE - PER FORI DIAM. 30 MM

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev2

perforazioni su impalcato per ancoraggic nuova soletta (n® 1 fori
da70cm e n, 1 foro da 15 em opni 15 ¢m) *(par.ug=2%27/0,15)*
{lung,=0,7+0,15}

perforazioni su impalcato per ancoraggie nuove cordolo (n° 4 fori
da 15 cm ogni 15 cn1) *{parug.=4*2*27/0,15)

2,00
2,00

2,00

360,00

1440,00

27,00
27,00

27,00

1,05
0,90

0,14
0,20

300,00

0,60

7,94
9,72

17,66

17,66

17,66

5298,060

5'208,00

32,40

32,40

306,00

216,00

166,81 2'945,86

11,55 203,97

1,36 6'887,40

21,91 709,88

A RIPORTARE

522,00

47°363,19

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORT!

Quantitd

unitatio

TOTALE

RIPORTO

522,00

47°363,19

43
1C.13.160.00
70

44
1C.13.500.00
20.b

45
1.002.110

46
E.005.001

47
10.04.120.02
20.a

SOMMANO ml

Manto impermeabile con membrana autoadesiva a base di
bitume polimero ad elevata tesistenza meccanica, applicataa
freddo, spessore 1,5 mm, per ponti, viadotti, platee, parcheggi
ecc., compresa imprimitura a base bituminosa del fondo,
formaziene di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti &
assistenze murarie

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
impermeabilizzazione impalcato *{farg.=8,6+(,1240,12)

SOMMANOC m?

Bocchettoni di collegamento verticale fra I'impermeabilizzazione
¢ i tubi di scarice delle acque piovane; in opera, compresa
assistenza muraria: - @ 120 -160 mm in PVYC o PPE

NOTA: voce da listino QOFP Lombardia 2023

SOMMANO cad

FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI Per
il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su
viadotti comprendents: - [a foratura con corone diamantate della
soletta ricostruita; - la svasatura dei foti con microdemolitori o
frese; - 1a fornitura e la messa in opera di un elemento di
raccordo inserito nella tubazione esistente costituito da un
"imbuto" piatto di acciaio inox di spessore mm 2 e di diametro
variabile da mm 300 al diametro del tubo esistente,
acouratamente sigillato alla soletta con stucco epossidico, e
sermaontato senza soluzioni di continuitd dallo strato protettivo
della soletta stessa perimetrale; - la fornitura e posa in opera di
"cipolle” para foglie in filo di acciato inox di diametro mm 2,50.
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

nuevi scarichi su spalle e pile

SOMMANO cad

MANUFATTI IN GHISA Fornifura e posa in opera di chiusini,
caditoie, priglie, ecc, date in opera compreso il telaio, ogni
fornitura e lavorazione per darc 'opera finita a perfetta regola
darte.

NOTA: vace da listine ANAS 2022 rev2

caditoie in ghisa D400 dim, telaio 313x572 mm luce netta
260x364 mm h 111 mm peso 34.7 Kg. cad

SOMMANO kg

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato
bitumninoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16
mimn, resistenza alla frammentazione LA < 25, compreso fino ad
un massime di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti}, impastati a caldo con bitume normale
classe 50/7G o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante I'adesione
("dopes" di adesivitd) e moderata additivazione con compound
polimerico a basse peso melecolare e medio punto di fusione
aggiunto direttamente durante ia fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia deila sede, 'applicazione di emulsione
bitumincsa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela biturninosa potra essere prodotta

12,00

27,00

8,84

522,00

238,68

238,68

12,60

12,00

12,00

12,00

34,70

416,40

416,40

10,50

20,82

27,25

221,69

1,86

5'481,00

4'96%,32

327,00

2°660,28

774,50

A RIPORTARE

61°575,29

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num,Qrd,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

Tung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantifa

unitario

TOTALE

RIPORTO

61°575,29

48
1U.04.120.02
20.¢

49
1U.04.120.03
20.b

50
1U.04,010.060
10.a

a tiepido, con qualsiasi teenologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore compresse om. 5 | - in sede stradale

NOTA: voce da listino COPP Lombardia 2023

impalcato e aree limitrofe

SOMMANC m?*

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato
bituminaso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16
mm, resistenza alla frammentazione LA < 25, compteso fino ad
un massimo di 30% di fkesato rigenerato con attivanti chimici
funzionali {rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggic minimo di bitume totale del
4,20% su miscela con I'aggiunta di additive attivante l'adesione
("dopes” di adesivitd) e moderata additivazione con compound
polimerico a basso peso molecolare & medio punto di fusione
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale}; con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia detla sede, I'applicazione di emulsione
bliuminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazicne a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrd essere prodoita
a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessote compresso om, 3 ; - sovrapprezzo/detrazione per
ogni ¢m in pitt o in meno tispetto ai 5 em, in sede stradale o in
sede tram

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

Vedi voce n° 47 [m? 387.00]

SOMMANO m® X cm

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm,
resistenza alla frammentazione LA < 20 ¢ resistenza alla
levigazione PSV > 44, compreso fino ad un massimo di 20% di
fresato rigenerato con attivanti chimici fanzionali (rigeneranti),
impasteti a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minime di bitume totale del 4,80% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita) e
mederata additivazione con compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione aggiunte direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0%
sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
cotnpreso tra i13% ¢ 6%, valore di aderenza superficiale BPN >
62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 63% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta
a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additive, purchs siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessote compresso: - 30 mm

NOTA: voce da listing OOPP* Lombardia 2023

Ved: voce n° 47 [m? 387.00]

SOMMANO m*

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
conglomerato bitumineso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopattice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica efo a stoccaggio. Per spessore
sino a 6 om: - in sede stradale

NOTA; voce da listing QOPT Lombardia 2023

timozione bilumatura provvisoria banchine

Vedi voce 1° 31 [m? 240.00]

1,00

45,00

8,60

6,00

387,060

387,00

2°322,00

2'322,00

387,60

387,60

240,00

10,95

1,94

7,94

4237,65

4'504,68

37072,78

A RIPORTARE

240,00

73"390,40

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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DIMENSIONTI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 240,00 73'390,40
SOMMANO m? 240,00 2,77 664,80
31 Scarificazione per la demoliziong di manti stradali in
11.04.010.00 | conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
10.¢ pulizia con macchina scopatrice, movimentaziong, carico €
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore
sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in pill rispetto ai 6 cm,
in sede stradale
NOTA: voce da listino OOPF Lombardia 2023
rimezione bitumatura provvisoria banchine
Vedi voce n® 50 [m? 240,00] 1,0¢ 7,00 1'680,00
SOMMANO n2? x cmn 1'680,00 0,34 571,20
52 Oneri per conferimento di asfalto fresate (CER 17 03 02),
1C.27.050.01 |presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati
500 NOTA: voce da listinoe OOPP Lombardia 2023
MANTO STRADALE PROVVISORIO (2.0 t/mc)
Vedi voce n° 50 [m?* 240.00] *(H/pes0o=2000/100%*0,13) 2,60 624,00
SOMMANO 100 kg 624,00 2,60 17622,40
Lavori all'intradosso opere d'arte (ShCat 3)
53 Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede,
1U.04.010.00[compreso movimentazione, carice ¢ trasporto delle macetie a
&0.b discarica efo a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la
mancanza dello strato di sabbia - eseguito a mano
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
rimozione pavimentazione marciapiedi sottovia 2,00 8,50 1,50 25,50
SOMMANO m? 25,50 340 86,70
34 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato,
1C.01.030.00 [compreso il taglio dei ferri di armatura, totale ¢ parziale, entro e
40,a fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con I''mpiego di attrezzature meccaniche adeguate
alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori
passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scope. Compresa la
movimentazions con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento, Per ogni interven{o
con volume: - olire 5,01 m*
NOTA; voce da listino OOPP Lombardia 2023
rimozione cordoli marciapiedi sottovia 2,00 8,50 0,30 1,00 5,10
SOMMANO m?* 5,10 160,28 817,43
55 Cneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),
1C.27.050.01 |presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati
50.b NOTA: voce da listino QOFPP Lombardia 2023
pavimeniazione stradale mareinpiede (2.0 t/me)
Vedi voce n® 53 [m? 25,50] *(H/peso=2000/100*0,05} 1,00 25,50
SOMMANO 100 kg 25,50 2,60 66,30
56 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1€,27.050.01 [wrbani e speciali non pericolosi:- rifiui misti dell'attivita di
00d costrazione & demolizione (CER 170904) presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti incrti, secondo il giudizio di
A RIPORTARE 77°219,23

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

par.ug,

luag,

larg.

H/pese

[IMPORTI

Quantitd

unitario

TOTALE

RIPORTO

T7°219,23

57
1C.02.100.00
60.d

58
H.005.001

39
1C.04.700.0G
70

(]
1€.04.700.00
80

ammissibilitd in discarica rilasciato dal laberatorio di analisi ai
sensi del DM, 27/09/2010

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

cordoli laterali marciapiede {2.4 t/mc)

Vedi voce n° 54 [m® 5,10] *(H/ipeso=2400/100)

SOMMANO 100 kg

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
censistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e
con interventi manuali, comprese le opere provvisionali di
protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle
reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e trasporto
delle terre ad impianti di stoceaggio o di recupero

NOTA: vace da listino OOPP Lombardia 2023

seavo per raggiungimento fondazioni pile

SOMMANO m’

IDROLAVAGGIQ DI PARETI DI GALLERIA A QUALSIASI
ALTEZZA EFFETTUATO CON IDROPULITORE AD ALTA
PRESSIONE Mediante lavaggio con idropulitrice con pressione
fino a 200 bar al fine di climinare la polvere di smog e fe parti
incosrenti, 1 ciclo di pulizia dovrd prevedere un consume di
acqua limitato e rendere le superficie perfettamente idonee a
supportare qualsiasi tipo di vernice. Nel prezzo sono compresi,
oltre alla manodopera, facqua, le atirezzature, la rimozione di
eventuali segnali stradali segnalimiti e il loro rimontaggio nella
posizione originale, il recupero totale ¢ relativo smaltimento dei
residui liquidi e ogni onerg e magistero ¢ quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

PULIZIA GENERALE sul 100% del manufatto

Vedi voce n° 1 {m? 253.97]

Vedi voce n° 2 [m* 33.59]

Vedi voce n° 3 [m? 111.96]

SOMMANO m?

Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone forfemente
degradate con mezzi meccanici ¢/ mediante idroscarifica ad
alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comungue,
non carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 15 mm;
spazzolatura manuale fino al grado 512 o sabbiature delle
armature metalliche atfioranti in punti diffusi , fino al grado Sa
2,5 (secondo la norma ISO 8501-1),, lavaggio delle superfici.
Sone comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento
della profonditd di carbonatazione; l'accatastamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero oa
discarica; [e opere provvisionali di protezione e di segnalazione.
Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.

NOTA: voce da listino OOPP Lambardia 2023

IMPALCATO - calcolata superficie con ferri scoperti pari al 5%
Vedi voce n® 1 [m?* 253.97]

SPALLE - calcolala superficie con ferrd scoperti pari al 3%
Vedi voce n® 2 [m?* 33.59]

PILE - calcolata superficie con ferri scoperti pari a1 30%
Vedi voce n° 3 [m?* 111,96]

SOMMANO m?
Asportazione in profonditd del calcestruzzo ammalorato dalle

zone fortemente degradate, con mezzi meccanici e/o mediante
idroscarifica ad alta pressione fine a raggiungere lo sirato sano

2,00

0,05

0,05

0,30

8,50

1,50

24,00

1,50

122,40

122,40

38,25

38,25

253,97
33,59
111,96

399,52

12,70

1,68

33,59

47,97

3,47

37,96

0,36

41,05

424,73

1'451,97

143,83

1'969,17

A RIPORTARE

81208,93

COMMITTENTE; Provincia di Brescia
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Num,Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

par.ug,

lung. larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantitd

unitario TOTALE

RIPORTO

817208,93

61
1€.27.050.01
00.d

62
1C.04.700.00
90.c

63
1C.04.460,00
0

e, comunque, nen carbonatato; spessore indicativo fino a circa
40 mm; la messa in vista dei ferrt, la sostituzione limitata di
staffature corrose, lpazzolatura manuale fino al grado 5t2 o
sabbiatura delle armature metalliche affierant! in punti diffusi ,
fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1), il lavaggio
delle superfici. Seno comprese le prove chimiche per
l'accertamento della profondity di carbonatazione;
l'accatastamentoe, il carico e trasporto delle macerie ad impiantt
di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di
protezione e di seghalazione. Esclusi: 1 ponteggi, gli oneri di
smaltimento.

NOTA: voce da listino QOPP Lombardia 2023

INTERO MANUFATTO - calcolata superficie dellintervento in
profondita pari al 5%

Vedi voce n° 1 [m?253.97]

Vedi voce n° 2 [m?* 33.59]

Vedi voce n® 3 [m? 111.96]

SOMMANO m?

Oner! per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non perfcolosi:- rifiuti misti dell'attivita di
costruzione ¢ demolizione (CER. 170904) presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti inert, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratoric di analisi ai
sensi del .M. 27/09/2010

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

peso specifico cls 2.4 t/me

asportazione leggera
Vedi voce n° 59 [m? 47.97] *(H/peso=2400/100%0,015)

asportazione profonda
Vedi voce n° 60 [m* 19.98] *(H/peso=2400/100*0,05)

SOMMANO 100 kg

Protezione anticorrosiva rialealinizzante dei ferri d'armatura con
boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed
additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura
CFE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN
1504-7, senza alterare in alcun mado Maderenza tra la malta di
ripristino e le armatyre trattate, Misurazione: in base alla
superficic delle strutturc da ricostruire; in base alla lunghezza
degli elementi rettilinei da risanare. - su armatura in tondo di
acciaie, da 12 a 20 mm

NOTA: voce da listino OQOPP Lombardia 2023

protezione dei ferri scoperti considerando in media 2 mVmq di
ferro

Vedi voce 1° 59 [m? 47.97]

Vedi voee n° 60 [m? 19.98]

SOMMANO m

Barre d'aceinio ad aderenza migliorata B450C, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 gingno 2022 del
Ministero della Transizione Ecologica, per cuciture di strutiure
da consolidare, armatura di getti in calcestruzzo per
sottomurazioni e collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi,
adattamenti, sagomatura, legature, saldature, la posa in opera.
NOTA: voce da listine OOPT Lombardia 2023

ferro integrativo con tondi diam. 16 mem (1,578 kg/ml)
considerando in media 2 ml/mg

Vedi voce n° 60 [m? 19.98] *(H/peso=2*1,578)

SOMMANO kg

0,05
0,05
0,05

12,70
1,68
5,60

19,98

0,36

1,20

17,27

23,98

41,25

2,00
2,00

03,14

63,14

91,43 1°826,77

347 143,14

5,98 812,68

2,73 172,37

A RIPORTARE

84°163,89

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

par.ug,

lung,

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitd

unitaric TOTALE

RIPORTO

84'163,89

64
1€.04.700.01
00.a

65
1C.04,700.01
G0.b

66
1£.04.700.01
504

67
NP 004

Ricostruzione del calcestruzze copriferro per uno spessore medio
di T em con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta
resistenza, inerii selezionati, additivi e fibre, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
Ministero della Transizione Ecologica, applicata su supporto gid
irruvidito, pravvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di
classe R4 di tipe PCC. Compresa la bagnatura fino a saturaziene
del sottofondo, la nebulizzazione con acqua dutante
l'indurimente. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura
integrativa:- su supetfici di elementi struttucali (travi, pilastri,
tmuri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.
NOTA: voce da listine OQOPP Lombardia 2023

ricostruzione del copriferro dell'intervento di ASPORTAZIONE
LEGGERA

Vedi voce n® 59 [m? 47,97]

ricostruzione del copriferro dell'intervente di ASPORTAZIONE
PROFONDA
Vedi voce n® 60 [m? 19.98]

SOMMANO m?*

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio
di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta
resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
Ministero della Transizione Ecologica, applicata su supporte gia
irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di
classe R4 di tipo PCC, Compresa la bagnatura fino a saturazione
del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante
l'indurimente. Esclusi i ponteggi e I'eventuale armatura
integrativa:~ per ogni em in pill

NOTA: voce da listing OOPP Lombardia 2023
ASPORTAZIONE PROFONDA - spessore aggiuntivo per
arrivare allo spessore medio di 3 cm

Vedi voce n° 60 [m?* 19.98]

SOMMANO m?*

Ripristine di lesioni su strutture in cemente armato con iniezioni
di resina cpossidica eseguite con idoneo impianto di iniczione a
bassa pressione.

Sono compresi: l'esecuzione di 4-6 fori, diam, 20-30 mm con
utensili a rotazione a bassa veloeita, per l'alloggiamento degli
ugelli; Ia stuccatura perimetrale della lesione con adesivi
epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione ¢ di sfiato; la
resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in
profanditd; le opere di presidio ed i ponteggi, - per lesioni da 1,5
a 3,0 mm e profondita da 26 a 50 cm

NOTA: voce da listino QOPP Lombardia 2023

eventuali lesioni, anche non visibili, indicativamente

SOMMANO m

SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS mediante fornitura e posa
in opera di impermeabilizzante cementizio eslastomerico
bicomponente microfibrerinforzato, classe A4 per strutture in
calcestruzzo, eseguito mediante stesura di due mani a pennello o a
rullo, per uno spessore finale non inferiore ai 2 mm. 11 prodotto
deve essere marcate CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con il
sistema di Valutazione ¢ Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di
aftestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11. Il rivestimento
dovrd resistere allazione del gelo, dei rapgi ultravioletti ed
inolire impedire la penetrazione della CO2, La finitura dovrd

2,00

5,00

47,97

19,98

67,95

39,96

39,96

5,00

5,00

34,50 27344,28

32,29 1290,31

73,85 369,25

A RIPORTARE

88'167,73

COMMITTENTL: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DETLAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. | Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

88°167,73

638
1C,07.270.00
20

69
1C.07.450,00
10

70
1C.04.800.00
354

avere le seguenti caratteristiche:

- Aderenza al cls (UNIEN 1542} : > 1 MPa;

- Crach Brinding ability a 23° C (UNI EN 1062/7) Statico: Classe
A4, Dinamico: Classe B2

- Temperatura di applicazione: +10°C + +40°C;

- Permeabilitd CO2: > 50 m (UNI EN 1062-6);

- Permeabilitd el vapore acqueo :Classe T (UNI EN 7783/1).

- Coeff. di Assorbimento Capillare (UNI EN 1062/3); < 0,1 kg/
mg h*-0,5

- Resistenze Chimiche ( UNI EN 13529); Clagse I1

Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, per uno spessore finale non
inferiore ai 2 mm,

protezione completa del manufatto

Vedi voce n® 1 [m? 253.97]

Vedi voce n° 2 [m? 33.59]

Vedi voce n® 3 [m? £11,96]

SOMMANO m?*

Intonaco completo per esterni ad esecuzione meceanica, con
finitura liscia, su superfici orizzontali ¢ verticall, costituito da
rinzaffo, infonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei
ed idraulici, ed arricclatura eseguita con rasante a base di
cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi
esterni. )

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

protezione completa del manufatto

Vedi voce n® | [m? 253.97)

Vedi voce n° 2 [m? 33.59]

Vedi voce n® 3 [m? 111.96]

a detrarre superficie intradosse campata centrale

Sommane pesitivi m?
Sommang negativi m?

SOMMANO m?

Sovrapprezzo agli intonaci completi (rinzaffotrustico+finitura)
per esecuzione su pilastri isolati, archi, volte, pareti curve, pareti
scala, sottorampe; compresi 1 maggiori oneri per i piani di lavore
interni

NOTA: voce da listino QOPP Lombardia 2023

Vedi voce n° 68 [m? 324.74]

SOMMANO m?

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche
ad una testa, medianks tecnica dsll'intonaco armate CRM
(Composite Reinforced Mortar), spessore 3 cm, con applicazione
di rete preformata in fibra di vetro AR, (Alealino Resistente)
G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), provvisto di
Certificato di Velutazione Tecnica (C.V.T.) all'impiego ¢
qualificato secando Lince guida di cui al DPCS LL.PP. 1. 292
del 29/05/2019, compresa la pulitura degli elementi murari, il
lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in
numero di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori
preformati ad "L" in G.F.R.P. di lunghezza 200x100 mm, {per
l'intervento su 2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10
cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico, la foritura ¢ posa
della rete, detla malta premiscelata in polvere per intonaci
traspiranti ¢ da muratura, a base di calce idraulica naturale
ed Eco-Pozzolana, sabbie vaturali, materiule riciclato, speciali
additivi, microftbre e fibre di vetro, Malta rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
Ministero della Transizione Ecologica,:- rete in fibra di vetro
AR. contenuto di ossido di zirconio 216 %, maglia 30 x 30

9,12

8,20

253,97
33,59
111,96

399,52

253,97
33,59
111,96

399,52
-74,78

324,74

-74,78

11,45 4'574,50

23,10 7°501,49

7,24 2351,12

A RIPORTARE

102°594,84

COMMITTENTE: Provincia ¢i Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung,

larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1027594,34

71
1C.01.040.01
20.b

72
1C.04.830.00
40.2

mm, modulo elastico 33 Gpa, resistenza a trazione singola barra
3,20 kN

NOTA; voce da listino OOPP Lombardia 2023

superficie intradosso campata centrale

SOMMANO m?

Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea
attrezzatura a sola rotazione a velocitd ridotta, a qualsiasi altezza,
profondita e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti
mutati, tirantatuce, iniezioni, canalizzazioni. Comprese
assistenze muyrarie, opere provvisionali, piani di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: -
con diametro da 21 a 35 mm

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

fori nelle fondazieni per inghisaggio dei fiocchi in fibra di
carbanio {lungh. foro 30 cm) *(par.ug.=(4+3-+4+31*8)

fori nella soleita per ancoraggio angolare di protezione (1 foro da
15 cm ogni 50 ey *(par.ug=2%7,8/0,5)

fori nef pulvini delle pile per ancoraggio placcaggi *(par.ug.=2*9)
fori nei pulvini delle spalle per ancoraggio placcaggi *(par.ug.=2*
9)

fori nella soleita per ancoraggio placcaggi {fori profonditd 15 ¢cm)
*{par.ug.=6*18)

SOMMANO m

Rinforzo di elementi strutturali in ¢.a. e c.a.p. mediante
fornitura e posa in opera di tessuti multidirezionali in materiale
composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non gid
coperto da Marcatura CE, dovra essere coperto da Certificato di
Idoneith Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP,
1,220 del 69-07-2015. La qualitd dell'intervento & verificata con
prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita
area campione ¢ da quant'altro previste dalla Normativa in
vigore; il tipo ¢ la quantit delle prove da eseguire devono essere
commisurat allimportanza dell'intervento. Ove possibile, sono
eseguite prove di carice (da cemputarsi a parte) prima e dopo
l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le
deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico,

Sono compresi:

- 'applicazione di primer bicomponente a base di resine
epossidiche, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decteto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione
Ecologica;

- livellamento della superficie mediante adesivo epossidico
bicomponente in pasta marcate CE seconde EN 1504-4, per una
spessore minimo di 1,5 mm, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Trensizione Ecologica;

- la stesura del primo strate di resina epossidica bicomponente
per I'incollaggio delle fibre di rinforzo marcata CE secondo EN
1504-4, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione
Ecologica;

- l'applicazione del tessuto di rinforzo in fibra;

- 1a stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente
marcata CE secondo EN 1504-4, rispondente ai Criter
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
Ministero della Transizione Ecologica;

- T'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) per tutli gli strati
previsti dal progetto;

- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina e Peventuale
spaglio di sabbia di quarzo ascivita sullultimo strato di resina
ancora fresca (se prevista una successiva finitura).

I compresa la fornitura ¢ la posa in opera di futti i materiali

112,00

31,20
18,00

18,00

108,00

9,12

0,30

0,15
0,65

0,50

0,15

8,20

74,78

74,78

33,60

4,68
11,70

9,00
16,20

75,18

133,31

47,05

9'968,92

3'537,22

A RIPORTARE

1167100,98

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantitd
parug. Tung, larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 116°100,98

sopra descritti e quanto aftro oceorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Scno esclusi:

- l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;
- l'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;
- i trattamenti filmogeni proteitivi necessari;

- le indagini ¢ le prove pre e post intervento necessarie cosi comne
previste dalla Normativa in vigore;

- tutti i sussidi necessari per l'esecuzicne dei lavori (ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori
e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici @ futte quanto non espressamente indicato).

1L prezzo & per unitd di superficie di rinforzo effettiva. Tipo:-
tessute bi-assiale in fibra di carbonic 300 g/m?, modulo elastico
a trazione 250 GPa, resistenza meccanica a trazione >4900
Nfmm?® (dali tessuto seceo), classe 210C - 1° strato;

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

confinamento pilastri pile *(lung.=0,6+0,4+0,6+0,4) 8,00 2,00 4,50 72,00
SOMMANO m?* 72,00 309,67 227296,24
73 Rinforzo a flessione di travi, traveiti e solette plene, tinforzo a
1€.04.830.00 taglic di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica
20.g conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di

pilastri in ¢.a. e ¢.a.p, mediante fornitura ¢ posa in opera di
tessuti unidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di
rinforzo strutturale, se non gia coperto da Marcatura CE, dovra
essere coperto da Certificato di Idoneitd Tecnica all'impiego
(CIT) rilasciato dal Servizie Tecnico Centrale sulla base di Linee
Guida approvate dal Consiglio Supericre dei Lavori Pubblici di
eui al D.P.C.8.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualita
dell'intervente & verificata con prove {da computarsi a parte) di
pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro
previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantita delle
prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza
dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da
computarsi a parte) prima ¢ dopo lintervento per valutare
l'efficacia dello stesso, rilevando le deformaziond e lo stato
tensionale del rinforzo sotto carico.

Sono compresi:

- lapplicazione di primer bicomponente a base di resine
epossidiche, rispondente al Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione
Ecologica;

- livellamento della superficie mediantc adesivo cpossidico
bicomponente in pasta marcato CE secondo EN 1504-4, per uno
spessore minimo di 1,5 mm, rispondentz ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 23 giugne 2022 del Ministero della
Transizions Bcologica;

- 1a stesura del primo strato di resina epossidica bicomponente
per lincollaggio delle fibre di rinforzo marcata CE seconde EN
1504-4, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 23 giugnoe 2022 del Ministero della Transizione
Ecologica;

- l'applicazione del tessute di rinforzo in fibra;

- 1a stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente
margata CE secondo EN 1504-4, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Deercto 23 giugne 2022 del
Ministero della Transizione Ecologica;

- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina ¢ l'eventuale
spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina
ancora fresca (se prevista una successiva finilura).

E compresa la fornttura e la posa in opera di tutti i materiali
sopra descritti e quanto altro occorre per dure il lavoro finito a
regola d'arte.

Sono esclusi:

- l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci ¢ rivestimenti;
- Peventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;
- i traftamenti filmogeni protettivi nccessari;

A RIPORTARE 138736722

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

lung.

larg.

H/peso

IMPORT!

Quantith

unitario

TOTALE

RIPORTO

138397,22

74
B.003.031.a

75
NP 003

76
1£.04.430.60
1G.b

77
1C.02.356.00
10.a

78
1U.04.130.00
20.a

- le indagini e le prove pre e post intervento necessarie cosl come
previste dalla Normativa in vigere;

- tutti i sussidi necessari per 'esecuzione dei lavori (ponteggi,
impalcature, e/o atirezzature necessarie all'esecuzione dei lavori
& Ie eventuali copertute installate a protezione degli agenti
atmosferici e futto quanto non espressamente indicato).

1l prezzo & per unitd di superficie di rinforzo effettiva. Tipo:-
tessuto in fibra di carbonio 600 g/m?, module elastico a trazione
390 GPa (alto medulo), resistenza meccanica a trazione 24410
N/mm? (dati tessuto secco), classe 350/2800C - 1° strato;
NOTA: voce da listine OOPP Lombardia 2023

rinforzo intradosso soletta impalcato centrale

SOMMANOG m?

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
seconde [e UNI EN-206 ¢ UNI 11104 in conformita al DM
20/02/2018 (e s.m. e 1) e circolare esplicativa corrglata,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le
casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a
84, per tutte le classi di esposizions, secondo le prescrizione
indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev2

rifacimento cordolo marciapiede sottovia

Vedi voce n® 54 [m?® 5. 107

SOMMANO m?

Accigio tondo in barre nervate per cemenie armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNT EN 10080 e prodotto
con sistemi di controflo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B430C

armatura cordoli marciapiede sottovia (calcolati 50 kg/mc)

Vedi voce n® 74 [’ 5.10]

SOMMANO kg

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostogno, disarmante, manutenzione e
disatmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di
qualsiasi spessore

NOTA: vace da listing OOPP Lombardia 2023

tifacimento cordoli marciapiede sottovia *(par.ug.=2,00%2)

SOMMANO m?

Rinterto di scavi con mezzi meceanici con carico, frasporto ¢
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a sirati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre
depositate nefl'ambito del cantiere

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

rinferro scave fondazioni

Vedi voce n° 57 fm* 38.25]

SOMMANG m?*
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con

calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12
cm: - con calcestruzzo preconfezionato

1,00

4,00

9,12

8,50

50,06

1,00

74,78

74,78

5,10

5,10

255,00

255,00

34,00

34,00

38,25

38,25

791,26

128,46

1,30

21,81

2,96

5917042

655,15

331,50

744,94

113,22

A RIPORTARE

199'41245

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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MNum.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

pat.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

199°412,45

7%
11.04.130.00
30

80
B.005.020.00
3,022

81
NP 003

82
1C.22.100.00
102

83

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
pavimentazione marciapiedi sottovia
Vedi voce n® 53 {m? 25.50}

SOMMANO ¥ x em

Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in
calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016,
nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo $,50% su miscela, filler ed inorti di adeguata
granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura,
compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia,
graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle
aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni alteo onere relativo,
spessore medic di 2 cm

NOTA: voce da listine OOPP Lombardia 2023
pavimetttazione marciapiedi sottovia

Vedi voce n° 53 [m? 25.50]

SOMMANO m?

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA. SISTEMAZIONE
FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI GANCI E/OQ
BARRE DI ACCIAIO SUSTRUTTURE ESISTENTI IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
PRECOMPRESSO CON IMPIEGO DIMAELTA CEMENTIZIA
ESPANSIVA PREMISCELATA DEL TIPO COLARILE Per
'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, 11
bloceaggio dei ganci efo delle barre, la pulizia del foro con avia
compressa ed ogai altra prestazione, fomitura ed onere solo
esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO
DIMALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA PREMISCELATA
DEL TIPO COLABILE - PER FORI DIAM. 30 MM

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev2

inghisaggi per pesa elementi metallici di protezione dellimpaleato
defla campata centrale {n°® { foro da 15 cm ogni 50 cm) *
(pur.ug.=2*7,8/0,5)

inghisaggio barre Dywidag sulle spalle *{par.ug.=2*%9)
inghisaggio barre nelle solette *(par.ug.~6*18)

SOMMANO ml

Carpenteria metallica in cpera imbullonata o saldata. Acciaio del
tipo 8235, 5275 e $355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo,
sezione ¢ dimensions, plastre, squadre, tiranti, bulloni, fori,
fissapgi; zincatura a caldo; trasporti e sollevamenti; opere di
sostepno ¢ protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di
opere muratie, Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo
S$355J2 - UNILEN 10025

elementi metallici di protezione dellimpalcate dellz campata
centrale {peso 45,6 kg/ml) NOTA: incremento del 5% per
considerare barre e bulleni *(par.ug=2+%9,2%1,05)

placeaggi metallici (peso 45,6 kg/ml) NOTA: incremento del 15%
per considerare lamiere, barre e bulloni *(par.ug,~6*8,7*1,15)

SOMMANO kg
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
Vedi voce n° 81 [kg 3 618.36]

SOMMANO Ieg|

SCARICHI ACQUA PER. IMPALCATI Realizeati con tubazioni

10,00

31,20
18,00
108,00

19,32

60,03

1,00

0,15
0,50
0,15

255,00

255,00

25,50

25,50

4,68
9,00
16,20

29,88

45,60

45,60

880,99

273737

3'618,36

3'618,36

3'618,36

1,17 298,35

11,14 284,07

10,50 313,74

3,50 127664,26

1,96 7091,99

A RIPORTARE

220°064,86

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num,Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantitd

unitario TOTALE

RIPORTO

220°064,86

LO02.115.b

84
L002.001.a

85
H.001.60L.b

PVC ad elta dutabilitd di diametre variabile da ¢m 10 a cm 30
dati in opers, compreso l'attacco con il complessive di invito e
raccolta delle acque dell'impaleato; lo searico verrd eseguito a
qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al
terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di
acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio
inox, Qualera la tubazione sua fatta terminare prima del terreno,
si dovrd garantive che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in
mode da non investire superfici del manufatto, anche in presenza
di vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di
almeno m 1,00 sotto il punio pit basso dell'impalcato, con taglio
a becco di flauto, Sono compresi: - tutti gli oneri di fornitura
delle tubazioni e dei pezzi spectali occorrenti; - il loro
accoppiamento a fusione, salve quelli da eseguire con giunti di
tenuta a fredde a mezze di anelli di gomma stabilizzata; - gli
ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acclaio
inossidabile; - ogni altro onere e magistero necessario per
eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto. - DIAMETRO
ESTERNO MM 125

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev2

tubi su spalle

tubi su pile

SOMMANO ml

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE
COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 30X50X20 In clementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rek=>
25 Nfmmg, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo
la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici
del terreno compreso lo scavo e la costipazione del terreno di
appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante tondini di
acciaio del diam 24 mn infissi nel terreno ¢ tutto quanto aliro
prescritto nelle Norme Tecniche.

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

canaletfe su scarpate delle spalle

SOMMANO mt

Categoria OS10 - Segualetica stradale non luminoesa (Cat 2}
Opere per 1a sicurezza (ShCat 1)

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO
CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuove impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali retle o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
vernice a solvente, di qualsissi colore, premiscelata con perline
di vetro; comprese ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, Ia
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
il pilotaggio del traffico ed ogni altxo onere per un lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colerimetriche e di resistenza al derapaggio dovrannoe essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNIEN
1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitelato
speciale d'appalto, Per ogni metro lineare effettivamente
ticoperio. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SEGNALETICA PROVVISORIA

linee gialle in comune fra 1 vat] cantiori *{lung.=45+45+45+60+
30+7,5+604+4 544 5+45)

linee gialle cantier] a senso unico alternato *(parug. =2+2)*

{lung =304+60+30)

2,00
4,00

2,00

4,00

4,00

5,00
7,50

14,00

427,50

120,00

10,00
30,00

40,00

28,00

28,00

17710,00

480,00

13,50 540,00

22,75 637,00

A RIPORTARE

27190,00

221°241,86

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

!
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Nun.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2°190,00

2217241,86

86
H.001.001.e

87
SI1C.004.002
00l.1.a

88
SIC.004.002.
001.1.b

lines gialle cantieri a doppio senso *(parug.=3+3)*(lung.=22,5+
60+22,5)

SEGNALETICA PERMANENTE
ripristino linee bianche *(lung=45+45+45+60+30+30+60+30-
7,5+60-+45+45+45)

SOMMANO m!

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO
CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangent! longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianio prima della posa,
il pilotaggic del traffico ed ogni altro onere per un lavore
eseguito a perfetia regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche ¢ di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN
1436/08 ¢ & quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato
speciale d'appalto, Per ogni metro lincare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE
FRECCE E ISCRIZIONI

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

fascia stop gialla

SOMMANO m*

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIER A
DI ALLUMINIO 25/1¢ PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM
603catolato ¢ rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere, formito e posto in opera; per tulti i simboli indicanti
divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soceorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m.
e i, Nel prezza seno compresi: - I'uso per la durata prevista; - i
sostegni (fissi o mobili) per i segnali; ~ Ja manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalitd
e l'efficicnza; - 'accatastamento; - 'aHontanamento a fine lavoro,
LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev2

segnali trinngolari

SOMMANO cad

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA
DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM
60Scatolato ¢ rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte antoriote con
pellicola di elasse 2 da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere, fornite ¢ posto in opera; per tutti i simbeli indicanti
divietl, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 ¢ s.m.
e i. Nel prezzo sone compresi: - I'uso per la durata prevista; - 1
sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita
e l'eflicicnza; - I'accatastamento; - allontanamento a fine lavoro,
LATO/DIAMETRO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIA™ Q
FRAZIONE

NOTA: voce da listine ANAS 2022 rev 2

Vedi voce n° 87 [cad 6.00]

6,00

4,00

2,00

2,00

105,08

547,50

3,00

0,50

2°190,00

630,00

57010,00

3,00

3,00

6,00

6,00

12,00

0,53 2'655,30

4,64 13,92

20,22 121,32

A RIPORTARE

12,00

224°032,40

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
parug. | lung. farg, Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 2247032,40
SOMMANO cad 12,60 4,29 51,48
89 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
8IC,004,002. |ALLUMINIO 25/10 PELL,CL.2 DIAMETRO/LATO CM
(¥5.2.a 608catolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella

parte posteriore, interamente rivestite nella parte anteriore con
pellicola di classe 2* da impiegare all'ssterno o all'interno del
cantiere, fornifo ¢ posto in opera; per tutti i simboli indicanti
divieti, avvertitnenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada ¢ nel Dgs 81/08 e s.m.
e 1. Nel prezzo sono compresi: - 'uso per la durate prevista; - i
sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalith
@ l'efficienza; - 'accatastamento; - I'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2
segnali circolari 10,00
SOMMANO cad 10,00 25,86 258,60
90 SEGNALE CIRCOLARE O ROMEOIDALE IN LAMIERA DI
§IC.004.002, | ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM :
005.2.b G0Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fitoco nella !

parte postetiore, interamente rivestitc nella parte anteriore con
pellicota di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere, fornito e posto in opera; per tulti i simboli indicanti
divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada ¢ nel Dgs 81/08 ¢ s.m.
¢ i. Nel prezzo sono compresi: - I'uso per la durata prevista; - i
sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto
il periodo della fase di {avoro al fine di garantime la funzionalitd
¢ l'cflicienza; - 'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIA™ O

FRAZIONE
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2
Vedi voce n° 8% [cad 10.00] 2,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 548 169,60
91 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI

SIC,004.002. INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26
010.2.a A 0,90 MQ DI SUPERFICIEScatolato ¢ rinforzato, finitura con
smalto gtigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito :
nella parte anterioro con pellicola di classe 2 da impicgare !
all'ssterno o all'internc del cantiere, fornito e posto in opera; per
tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni,
indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nef Dgs 81/08 e s.m. e i, Nel prezzo sono
comprosi: - l'use per la durata prevista; - i sostegni {fissi o
mobili) per i segnali; - la manutenzione per ttto il periodo della
fase di [avoro al fine di garantime la funzicnalitd e 'efficienza; -
accatastamento; - 'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A
0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE ©

FRAZIONE
NOTA: voce da listing ANAS 2022 rev 2
RIF. TAVOLA 3.2
pannelli integrativi 5,00 0,80 0,27 1,08
pannelli di deviazione 6,00 0,80 0,27 1,30
SOMMANCG m2 2,38 71,98 171,31
92 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVQ E DI

SIC.004.002. [INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 i
010.2. A 0,90 MQ DI SUPERFICIEScatolato e rinforzato, finitura con ;
smalto grigio & fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito

A RIPORTARE 224'623,39

COMMITTENTL: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitd

unitario TOTALE

RIFPORTO

224'623,39

93
S1C.004.002,
10.3.a

94
SIC.004.002,
010.3.b

95
B.007.070.0

nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare
all'esterno o all'interno del canticre, fornito ¢ posto in opera; per
tuttl i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni,
indicazicni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice
delle Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. ¢ i. Nel prezzo sono
compresi: - l'uso per la durata prevista; - 1 sostegni (fissi o
mobili) per I segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantime la funzionalits e ['efficienza; -
l'accatastamento; - 'allontanamento a fine lavoro, DA 0,26 A
0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIA™ O
FRAZIONE

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

RIF. TAVOLA 03.2

Vedi voce n° 91 [m* 2.38]

SOMMANO m?

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA ¢,91
A 3,00 MQ DI SUPERFICIEScatolato e rinforzate, finitura con
smalto grigic a fuoco nella parte posteriors, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare
all'esterno o all'interno det canticre, fornito e posto in opera; per
tutti i simboli indicanii divieti, avvertimenti, prescrizioni,
indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Cedice
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i, Nel prezzo sono
compresi: - 'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o
mobili) per { segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalitd e l'efficienza; -
l'accatastamenta; - 'allontanamento a fine lavoro, DA 0,91 A
3,00 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

RIF. TAVOLA 03.2

panngllo strada chiusa

SOMMANO m?

PANNELLO AGGIUNTIV(G, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,91
A 3,00 MQ DI SUPEREICIEScatolato e rinforzato, finifura con
smalto grigic a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare
all'esterno o all'interno det canticre, fornite e posto in opera; por
tutt! i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni,
indicazicni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono
compresi: - 'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o
mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutte il petiodo della
fase di lavoro al fine di garantire la funzionalitd e lefficienza; -
T'accatastamento; - I'allontanamento a fine lavore, DA 0,91 A
3,00 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIA™ 0O
FRAZIONE

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev2

RIF, TAYOLA 03,2

Vedi voce n° 93 [m? 2.43]

SOMMANO m?

Categoria OS11 ~ Apparecchiature strutturali speciali (Cat 3)
Lavorl su estradosso opere d'arte (SbCat 2}

GIUNTO DI DILATAZIONE A TAMPONE TIPO

POLIMERICO A FREDIX) Fornitura ¢ posa in opera di giunto
di dilatazione per escursiond di impaleati fine a 15 mm (+/- 7,5
mm), continuith ed impermeabilitd a livello di pavimentazione,

2,00

2,00

2,00

1,35

4,76

4,76

0,96

243

243

4,86

4,86

15,26 72,64

73,50 178,61

15,59 75,77

A RIPORTARE

224°950,41

COMMITTENTE: Provincia di Brescia




Ing. Lotenzo Auri - Studio d'Ingegneria - Via Guide da Suzzara, 18 - 46029 Suzzara (MN)
Telfax 0376-525175 - (@mail studioauri@tin.it

pag. 28

Num,Ord.
TARIFRA

DESIGNAZIONE DEILAVORL

DIMENSIONI

par.ug,

lung. larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

224°950,41

96
NP 006

97
1U.04.150.00
50.b

98
1U.04.150.00
40.e

del tipo & tampone pelimerico, da realizzarsi a freddo su opere
d'arte, previa demelizione ed asporto della pavimentazione pre-
esistente nell'area interessata al givnto ¢ cosituito da: 1) sistema
di supporto e collegamento realizzato mediante stesa di malta a
base di legante epossipolivretanico elastomerizzato ed inerti
quarziferi di adeguata durezza ¢ granulometria; 2) sistema
drenante a contatto con il binder di collegamento, realizzato
mediante stesa di malta a base di legante ed inerti come sopra
descritti, in grado di garantire una percentuale dsi vuoti superiori
al 3) sistema di movimentazione a livello di pavimentazione
realizzato, previo posizienamento di elementi di sconnessione
mediante stesa di malta a base di legante epossipoliuretanico
elastometizzato per uno spessore di mm 50; 4) primer di
ancotaggio a base di legante come sopre; 5) elemento
poliuretanico di sosteniamento a livello della sconnessione, il
tutto comprensivo di ogni anere per fornitura di materiali e di
messa in opera e quanto aliro occerra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Pari a 50 dme/ml

NOTA; voce da listino ANAS 2022 rev2

SOMMANO ml

Sigillatura ¢ impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione
di opere stradali, soggetti 2 movimenti fino a 5 mm di ampiezza
mediante impiege di nastro in TPE (Termoplastiche Poliolefine
Elastemeriche), appliceto con adesivo epossidico bicomponente a
consistenza tissotropica

sigillatura per marciapiedi

SOMMANO ml

Categoria 0512-A - Barriere stradali di sicurezza (Cat 4)

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta
o curva, da posizionare su bordo ponte, Costituita da fasce
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a
calde, dispositivi rifrangenti; compresa l'incidenza degli
elementi terminali ¢ degli elementi per i collegamenti con
bartiere di classe o tipologie diverse; ed ogni altro onere per dare
il [avoro finito secondo le norme in vigore:- classe H3,
profonditd bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a
40 em, Le = 463 ki

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

nuove batriere bordo ponte

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta
o curve, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce
otizzontali, pali di sostegno, pezzi speciuli in acciaio zincato a
caldo, dispositivi rifrabgenti; compresa l'incidenza degli
clementi terminali e degli elementi per 1 collegamenti con
barriere di classe o tipologie diverse; compreso il nolo
dell'attrezzatura per U'infissione dei pali di sostegno cd ogni altro
onere per dare il lavora finito seconde le norme in vigore:- classe
H3, proforditd normale all'asse stradale non superiore a 65 om,
Lo > 463 kj

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

nuove bartiere su tilevato

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISUBRA euro

4,00

8,00

2,00

4,00

8,90

1,20

27,00

25,00

35,60

35,60

9,60

9,60

54,00

54,00

100,00

100,00

522,05

50,00

349,40

233,66

18°584,98

480,00

18°867,60

237366,00

286°248,99

A RIPORTARE

2867248,99

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘EI'F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantith

par.ug. fung, larg, H/peso unitaric TOTALE
RIPORTO 286724899
TOTALE eurs 2867248,9%

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Opere per la sicurezza 24°630,62
002 Lavori su esiradosse cpere d'arte 116°625,31
003 Lavori all'intradosso opere d'arte 144993 .06
004 Eliminazione delle carenze sirutturali 0,00
Totale SUB CATEGORIE euro 286°248,99

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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ﬂ%g& DESIGNAZIONE DEI LAVORI orT i“;i’d‘
TOTALE
RIPORTO
Riepilage Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2867248,99| 100,000
M:001 VOCI DIRIFERIMENTO eurc 0,00; 0,000
M:002 VOCI DI MISURAZIONE euro 286248,89; 100,000
M:002.001 Categoria OG3 - Viabilita e opere complementari euro 2217241,86| 77,290
M:002.001.001 Opere per la sicurezza 2uro 20M922,07, 7,309
M:002,001.002 Lavori su estradosso opere d'arte euro 55'326,73| 19,328
M:002.001,003 Lavori all'intradessc opere d'arte euro 144°993,06; 50,653
M:002.0G2 Categoria 0510 - Segnaletica stradale non luminosa evre 37708,55] 1,296
M:002.002.001 Opere per la sicurezza euro 37708,55| 1,296
M:002.003 Categeria OS11 - Apparecchiature sirutturali gpeciali curo 19°064,98] 6,660
M:002.003.002 Lavori su estradosso opere d'atte euro 197064,98: 6,660
M:002.004 Categoria 0S12-A - Barriere stradali di sicurezza euro 427233,607 14,754
M:002.004.002 Lavori su estradosso opere d'arte euro 42233,60 14,754

TOTALE eure 286"248,991 160,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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T;K‘;i?;‘k DESIGNAZIONE DEI LAVORI m;‘d'
TOTALE ?
RIPORTO
NOTE

Per le voci di elenco prezzi non indicate, si fa riferimento alle voei dellelence prezzi defle Opers Pubbliche 2023 Regione
Lombardia, applicando lo stesso sconto indicato dall'impresa appaltatrice in fase di gara.

Suzzara, 26/01/2023

Il Teenico
Ing. Lorenzo Auri

A RIPORTARE i

COMMITTENTE; Provincia di Brescia






