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Num.Ord. INDICAZIONE DEILAVORI ) IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 VOCE DI RIFERIMENTO 01 - Impalcato
001 N.B.: voce di riferimento per la sola misurazione del manufatto
SOMMANO m? 253,97 0,00 0,00 0,00
2 VOCE DI RIFERIMENTO 02 - Spalle
002 N.B.: voce di riferimento per la sola misurazione del manufatto
SOMMANO m? 33,59 0,00 0,00 0,00
3 VOCE DI RIFERIMENTO 03 - Pile
003 N.B.: voce di riferimento per la sola misurazione del manufatto
SOMMANO m? 111,96 0,00 0,00 0,00
4 Nolo di carrello elevatore telescopico compreso: addetto alla manovra, carburante,
01.02.21.a  |lubrificante ecc. dato a nolo funzionante, gia in cantiere: Altezza di lavoro m. 7,00
NOTA: voce da listino ANCE Mantova 3-2021
SOMMANO ora 40,00 52,00 2°080,00 0,00

5 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di

1C.01.030.00: armatura, totale o parziale, entro ¢ fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci

40.a e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della

demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - olire 5,01 m*
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
SOMMANO m? 5,10 160,28 817,43 610,70; 74,710

6 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea atirezzatura a sola

1C.01.040.01 rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita ¢ giacitura, per spinottature,

20.b cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze

murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,
allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35 mm
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
SOMMANO m 75,18 47,05 3'537,22 27782,31; 78,658

7 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di

1C.02.050.00, qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i

10.¢c trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m®, Compreso lo spianamento ¢ la

configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. -
con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,
di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
SOMMANO m? 29,70 18,06 536,38 212,271 39,575

8 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di

1C.02.100.00: reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere

60.d provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti,

escluse le armature degli scavi: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio o di recupero
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
SOMMANO m? 38,25 37,96 1'451,97 664,70 45,779

9 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo

1C.02.350.00:d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

10.a ticarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
SOMMANO m? 38,25 2,96 113,22 64,64, 57,091

10 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo

1C.04.350.00 |preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S4 considerato nei prezzi precedenti : -

30.b classe di consistenza S5 superfluido, slump maggiore di 210 mm

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
SOMMANO m?* 17,66 11,55 203,97 0,00
11 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
A RIPORTARE 8740,19 47334,62

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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8"740,19

4'334,62

1C.04.400.00
10.b

12
1C.04.460.00
10

13
1C.04.700.00
70

14
1C.04.700.00
80

15
1C.04.700.00
90.c

16
1C.04.700.01
00.a

17
1C.04.700.01
00.b

impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi
spessore
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m?

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,
per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti in calcestruzzo per
sottomurazioni e collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi, adattamenti,
sagomatura, legature, saldature, la posa in opera.
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO kg

Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi
meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato
sano e, comundue, non catbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 15 mm;
spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche
affioranti in punti diffusi , fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1),,
lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento
della profondita di carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di
protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m?

Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente
degradate, con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a
raggiungere lo strato sano e, comungue, non carbonatato; spessore indicativo fino a
circa 40 mm; la messa in vista dei ferri, la sostituzione limitata di staffature corrose,
Ipazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche
affioranti in punti diffusi , fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1), il
lavaggio delle superfici. Sono comprese le prove chimiche per l'accertamento della
profondita di carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di protezione ¢
di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m?

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a
base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a
pennello.Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla
UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le
armature trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da ricostruire; in
base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su armatura in tondo di
acciaio, da 12 a 20 mm
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a
ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
Ministero della Transizione Ecologica, applicata su supporto gia irruvidito, provvista
di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per
malte strutturali di classe R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione
del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi
¢ l'eventuale armatura integrativa:- su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri,
muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati,
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m?

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a
ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
Ministero della Transizione Ecologica, applicata su supporto gia irruvidito, provvista
di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per
malte strutturali di classe R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione
del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi
e l'eventuale armatura integrativa:- per ogni cm in pilt

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

66,40 21,91

63,14 2,73

47,97 41,05

19,98 91,43

135,90 5,98

67,95 34,50

1'454,82

172,37

1°969,17

1826,77

812,68

27344,28

863,48

95,86

809,44

750,90

513,88

963,74

59,353

55,610

41,106

41,106

63,233

41,111

A RIPORTARE

17°320,28

8'331,92

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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17°320,28

8'331,92

18
1C.04.700.01
50.d

19
1C.04.800.00
35a

20
1C.04.830.00
20.g

SOMMANO m?

Ripristino di lesioni su strutture in cemento atmato con iniezioni di lesma epossidica
eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione. i
Sono compresi: l'esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a
bassa velocitd, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione
con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato; la resina
epossidica iniettata fino a completa saturazione in profonditd; le opere di presidio ed i
ponteggi. - per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondita da 26 a 50 cm
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante
tecnica dell’intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), spessore 3 cm,
con applicazione di rete preformata in fibra di vetro A.R. (Alcalino Resistente)
G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), provvisto di Certificato di Valutazione
Tecnica (C.V.T.) all'impiego e qualificato secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP.
n. 292 del 29/05/2019, compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della
superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed
inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. di lunghezza 200x100 mm,
(per lintervento su 2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e
solidarizzati tramite ancorante chimico, la fornitura e posa della rete, della malta
premiscelata in polvere per intonaci traspiranti ¢ da muratura, a base di calce
idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali, materiale riciclato, speciali
additivi, microfibre e fibre di vetro. Malta rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di
cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.:- rete in
fibra di vetro A.R. contenuto di ossido di zirconio =16 %, maglia 30 x 30 mm,
modulo elastico 33 Gpa, resistenza a trazione singola barra 3,20 kN
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m?*

Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti
(disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento),
confinamento di pilastri in c.a. e ¢.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti
unidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, s¢ non gia
coperto da Marcatura CE, dovra essere coperto da Certificato di Idoneitad Tecnica
all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida
approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220
del 09-07-2015. La qualita dell'intervento & verificata con prove (da computarsi a
parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla
Normativa in vigore; il tipo e la quantitd delle prove da eseguire devono essere
commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di
carico (da computarsi a parte) prima e dopo F'intervento per valutare I'efficacia dello
stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.

Sono compresi:

- l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica;

- livellamento della superficie mediante adesivo epossidico bicomponente in pasta
marcato CE secondo EN 1504-4, per uno spessore minimo di 1,5 mm, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica;

- la stesura del primo strato di resina epossidica bicomponente per l'incollaggio delle
fibre di rinforzo marcata CE secondo EN 1504-4, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transmone Ecologica;
- l'applicazione del tessuto di rinforzo in fibra;

- la stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente marcata CE secondo
EN 1504-4, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno
2022 del Ministero della Transizione Ecologica;

- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina e I'eventuale spaglio di sabbia di
quarzo asciutta sull'uttimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva
finitura).

B compresa Ia fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi:

- l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;

- l'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;

- i trattamenti filmogeni protettivi necessari,

- le indagini e le prove pre e post intervento necessarie cosl come previste dalla
Normativa in vigore;

39,96

5,00

74,78

32,29

73,85

133,31

17290,31

369,25

9°968,92

473,09

157,36

17105,73

36,665

42,617

11,092

A RIPORTARE

28'948,76

10°068,10

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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28'948,76

10°068,10

21
1C.04.830.00
40.a

22
1C.07.270.00
20

23
1C.07.450.00
10

24

- tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori (ponteggi, impalcature, ¢/o
attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori ¢ le eventuali coperture installate a
protezione degli agenti atmosferici e tutto quanto non espressamente indicato).
1l prezzo & per unita di superficie di rinforzo effettiva. Tipo:~ tessuto in fibra di
carbonio 600 g/m? modulo elastico a trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza
meccanica a trazione >4410 N/mm? (dati tessuto secco), classe 350/2800C - 1° strato;
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m?

Rinforzo di elementi strutturali in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di
tessuti multidirezionali in materiale composito FRP, 1l sistema di rinforzo strutturale,
se non gia coperto da Marcatura CE, dovra essere coperto da Certificato di Idoneita
Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee
Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P,C.S.LL.PP.
n.220 del 09-07-2015. La qualitd dell'intervento & verificata con prove (da computarsi
a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione ¢ da quant'altro previsto
dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantita delle prove da eseguire devono essere
commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di
carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello
stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.
Sono compresi:
- 'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica;
- livellamento della superficie mediante adesivo epossidico bicomponente in pasta
marcato CE secondo EN 1504-4, per uno spessore minimo di 1,5 mm, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica;
- la stesura del primo strato di resina epossidica bicomponente per l'incollaggio delle
fibre di rinforzo marcata CE secondo EN 1504-4, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica;
- 'applicazione del tessuto di rinforzo in fibra;
- la stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente marcata CE secondo
EN 1504-4, rispondente ai Ctiteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno
2022 del Ministero della Transizione Ecologica;
- l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) per tutti gli strati previsti dal progetto;
- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina e I'eventuale spaglio di sabbia di
quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva
finitura).
E compresa la fornitura ¢ la posa in opera di tutti i materiali sopra descritti ¢ quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi:
- I'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;
- I'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;
- i trattamenti filmogeni protettivi necessari,
- le indagini e le prove pre e post intervento necessarie cosi come previste dalla
Normativa in vigore;
- tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, impalcature, e/o
attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione degli agenti atmosferici e tutto quanto non espressamente indicato),
1l prezzo & per unita di superficie di rinforzo effettiva. Tipo:- tessuto bi-assiale in fibra
di carbonio 300 g/m?, modulo elastico a trazione 250 GPa, resistenza meccanica a
trazione >4900 N/mm? (dati tessuto secco), classe 210C - 1° strato;
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m?

Intonaco completo per esterni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su
superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con
premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a
base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni.
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m?*

Sovrapprezzo agli intonaci completi (rinzaffot+rustico+finitura) per esecuzione su
pilastri isolati, archi, volte, pareti curve, pareti scala, sottorampe; compresi i maggiori
oneri per i piani di lavoro interni
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m?

Manto impermeabile con membrana autoadesiva a base di bitume polimero ad elevata

74,78

72,00

324,74

324,74

791,26

309,67

23,10

7,24

59°170,42

22296,24

7'501,49

2°351,12

4'487,40

4°147,89

4'074,98

17881,57

7,584

18,604

54,322

80,029

A RIPORTARE

1207268,03

247659,94

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1207268,03 24'659,94
1C.13.160.00 resistenza meccanica, applicata a freddo, spessore 1,5 mm, per ponti, viadotti, platee,

70 parcheggi ecc., compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di

colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
SOMMANO m? 238,68 20,82 4969,32 972,40! 19,568

25 Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico

1C.13.500.00 | delle acque piovane; in opera, compresa assistenza muraria: - @ 120 -160 mm in PVC

20.b o PPE

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
SOMMANO cad 12,00 217,25 327,00 126,38 38,650

26 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo

1C.22.100.00: NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

10.a SOMMANO kg;  3'618,36 1,96 7091,99 0,00

27 Oreri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non

1C.27.050.01 {pericolosi:- terre € rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso

00.a impianto di smaltimento autotizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di

ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
SOMMANO 100 kg 534,60 3,89 2°079,59 0,00

28 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non

1C.27.050,01  pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso

00.d impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di

ammissibilitd in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
SOMMANO 100 kg 218,13 3,47 756,92 0,00

29 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di

1C.27.050.01 recupero di rifiuti autorizzati

50.b NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023 :

SOMMANO 100 kg  17269,15 2,60 3299,79 0,00:

30 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con

1U.04.010.00 fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico

10.a e trasporto delle macerie a discarica ¢/o0 a stoccaggio. Pet spessore sino a 6 cm: - in

sede stradale
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023 :
SOMMANO m? 604,50 2,717 1'674,47 586,59 35,032

31 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con

1U.04.010.00 ! fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico

10.¢c e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: -

sovrapprezzo per ogni cm in pill rispetto ai 6 cm, in sede stradale
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
SOMMANO m?x cm|  27591,25 0,34 881,03 334,18 37,931

32 Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione,

1U.04.010.00 carico ¢ trasporto delle macerie a discarica /o a stoccaggio.

60.b Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di

sabbia - eseguito a mano
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023 :
SOMMANO m?* 25,50 3,40 86,70 65,09; 75,078

33 Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compreso smontaggio, demolizione

1U.04.030.00 | dei basamenti, ripristino delle sedi, movimentazione carico e trasporto delle macerie a

10 discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione ¢ segnaletica. In orario normale:

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
SOMMANO m 154,00 17,28 2°661,12 2°079,45; 78,142

34 Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti

1U.04.120.02  graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25,

20.a compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici

funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesivitd) ¢ moderata additivazione con compound
A RIPORTARE 144°095,96 28'824,03

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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TARIFFA E DELLE Quantitd Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 144°095,96 287824,03

polimerico a basso peso molecolare ¢ medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% ¢ 6%. Compresa la
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m? la stesa mediante finitrice meccanica ¢ la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni
di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m?* 627,00 10,95 6'865,65 302,09) 4,400
35 Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.02 graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA <25,
20.¢c compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici

funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesivitd) e moderata additivazione con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% ¢ 6%. Compresa la
pulizia della sede, 'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m? la stesa mediante finitrice meccanica ¢ la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni
di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione
per ogni cm in pilt o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m? x cm|  37522,00 1,94 6'832,68 0,00
36 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.03 ; graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA <20 ¢
20.b resistenza alla levigazione PSV > 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato

rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes” di adesivita) e
moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio
punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN > 62. Compresa la
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni
di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 30 mm

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m? 627,00 7,94 4'978,38 299,79| 6,022
37 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del
10U.04.120.05  traffico veicolare /o pedonale interferente con le attivita di cantiere, da utilizzare
30 qualora non sia sufficiente la sola segnaletica stradale obbligatoria e non sia possibile

ricorrere all'utilizzo della coppia semafori mobili di cui all'art. NC.30.300.0110 del
L.P.. Le operazioni di movieraggio saranno svolte da due movieri muniti di apposito
segnalatore rifrangente o luminoso (es. bandierina, paletta bicolore rosso/verde, torcia
elettrica luminescente, ecc.), posti a ciascuna estremita della strada. Il coordinamento
dei movieri potréa essere stabilito a vista o in base alla distanza con apparecchi radio
ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di apposito
segnalatore.

Da conteggiare quando non siano gia comprese nel Capitolato Speciale e vengano
ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Per m? di pavimentazione stradale.

NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m? 6170,50 0,15 925,58 740,46, 80,000
38 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg
11.04.130.00;di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato
20.a NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
SOMMANO m?* x cm 255,00 1,17 298,35 47,881 16,049
39 Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla

1U.04.130.00 normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione

A RIPORTARE ' 163996,60 307214,25

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num,Ord,
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

163996,60

307214,25

30

40
1U.04.150.00
40.e

41
1U.04.150.00
50.b

42
A.003.007.a

43
B.003.031.a

44
B.003.035.d

45

35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria,
completamente impermeabile, resistente all'usura, compreso fino ad un massimo di
10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa
sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle:aree di lavoro,
la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da
posizionare su banchina in tetra. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi
speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compresa I'incidenza degli
elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie
diverse; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:- classe H3, profondita
normale all'asse stradale non superiore a 65 cm, Le > 463 kj
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da
posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi
speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compresa l'incidenza degli
elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con batriere di classe o tipologie
diverse; ed ogni altro onere per date il lavoro finito secondo le norme in vigore:- classe
H3, profondita bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a 40 cm, Lec > 463
kj
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A.
E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in
breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato
/o precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od
allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare
ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per l'alloggiamento di
particolari attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc.
compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneti: - taglio del ¢.a. secondo sezioni
ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica, impiegando qualsiasi
mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le strutture
superstiti; - la pulizia, la sistemazione, la risagomatura e 1’eventuale taglio dei ferri
esistenti dell'armatura metallica scoperta per dare le supetrfici di attacco pronte a
ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; - ogni altra
prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno
qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. - PER PORZIONI
DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev2

SOMMANO m?*

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformita al
DM 20/02/2018 (e s.m. e 1.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di
legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le
casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a 84, per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura, - CLASSE DI RESISTENZA
C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev2

SOMMANO m?

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALIO
ORIZZONTALIIN C.A. O C.AP. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 ¢
UNI 11104 in conformitd al DM 17/01/2018 (e s.m. e i.) e ¢ircolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura, - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev2

SOMMANO m?

GIUNTO DI DILATAZIONE A TAMPONE TiPO POLIMERICO A FREDDO

25,50

100,00

54,00

2,27

5,10

17,66

11,14

233,66

349,40

191,93

128,46

166,81

284,07

23"366,00

18°867,60

435,68

655,15

2°945,86

75,45

2°613,37

2°058,54

284,76

66,96

303,72

26,561

11,185

10,910

65,360

10,220

10,310

A RIPORTARE

210°550,96

35'617,05
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Quantita

unitario
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COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

210°550,96

35°617,05

B.007.070.a

46
B.009.020.00
3.02.a

47
E.005.001

48
H.001.001.b

49
H.001.001.e

50
H.005.001

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per escursioni di impalcati fino a 15
mm (+/- 7,5 mmy), continuitd ed impermeabilitd a livello di pavimentazione, del tipo a
tampone polimerico, da realizzarsi a freddo su opere d'arte, previa demolizione ed
asporto della pavimentazione pre-esistente nell'area interessata al giunto e cosituito da:
1) sistema di supporto e collegamento realizzato mediante stesa di malta a base di
legante epossipoliuretanico elastomerizzato ed inerti quarziferi di adeguata durezza e
granulometria; 2) sistema drenante a contatto con il binder di collegamento, realizzato
mediante stesa di malta a base di legante ed inerti come sopra descritti, in grado di
garantire una percentuale dei vuoti superiori al 3) sistema di movimentazione a livello
di pavimentazione realizzato, previo posizionamento di elementi di sconnessione
mediante stesa di malta a base di legante epossipoliuretanico elastomerizzato per uno
spessote di mm 50; 4) primer di ancoraggio a base di legante come sopra; 5) elemento
poliuretanico di sostentamento a livello della sconnessione, il tutto comprensivo di
ogni onere per fornitura di materiali ¢ di messa in opera e quanto altro occorra per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pari a 50 dmc/ml.
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev2

SOMMANO ml

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA SISTEMAZIONE FERRI DI
ARMATURA INGHISAGGI DI GANCIE/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
PRECOMPRESSO CON IMPIEGO DI MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA
PREMISCELATA DEL TIPO COLABILE Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso
l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria
compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di
ganci e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA
PREMISCELATA DEL TIPO COLABILE - PER FORI DIAM. 30 MM
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev2

SOMMANO ml

MANUFATTI IN GHISA Fornitura ¢ posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc.
date in opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev2

SOMMANO kg

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,
semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno
essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 ¢ a
quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro
lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
DA CENTIMETRI 15
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO ml

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,
semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'atte. Le
caratteristiche fotometriche, colorimetriche ¢ di resistenza al derapaggio dovranno
essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNIEN 1436/08 ¢ a
quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro
lineare effettivamente ricopetto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE
FRECCE E ISCRIZIONI
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO m?*

IDROLAVAGGIO DI PARETI DI GALLERIA A QUALSIASI ALTEZZA
EFFETTUATO CON IDROPULITORE AD ALTA PRESSIONE Mediante lavaggio

35,60

551,88

416,40

7°563,00

522,05

10,50

1,86

0,53

4,64

18°584,98

5794,74

774,50

4°008,39

13,92

7°649,58

3'654,75

71,80

1°962,50

7,70

41,160

63,070

9,270

48,960

55,300

A RIPORTARE

239727,49

487963,38

COMMITTENTE: Provincia di Brescia




Ing. Lorenzo Auri - Studio d'Ingegneria - Via Guido da Suzzara, 18 - 46029 Suzzara (MN)
Telfax 0376-525175 - @mail studioauri@tin.it

pag. 10

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

239727,49

487963,38

51
1.002.001.a

52
1.002.110

53
1.002.115.b

54
NC.10.350.0
010.a

55
NC.10.350.0
010.b

56
NC.10.350.0
040.2

con idropulitrice con pressione fino a 200 bar al fine di eliminare la polvere di smog ¢
le parti incoerenti. Il ciclo di pulizia dovra prevedere un consumo di acqua limitato e
rendere le superficie perfettamente idonee a supportare qualsiasi tipo di vernice, Nel
prezzo sono compresi, oltre alla manodopera, l'acqua, le attrezzature, la rimozione di
eventuali segnali stradali segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione originale, il
recupero totale e relativo smaltimento dei residui liquidi e ogni onere e magisteto e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI -
DICM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato
avente Rek=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati
con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione
del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO ml

FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI Per il convogliamento
delle acque di drenaggio ¢ di superficie, su viadotti comprendente: - la foratura con
corone diamantate della soletta ricostruita; - la svasatura dei fori con microdemolitori
o frese; - 1a fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella
tubazione esistente costituito da un "imbuto” piatto di acciaio inox di spessore mm 2 e
di diametro variabile da mm 300 al diametro del tubo esistente, accuratamente
sigillato alla soletta con stucco epossidico, e sormontato senza soluzioni di continuitd
dallo strato protettivo della soletta stessa perimetrale; - la fornitura e posa in opera di
"cipolle" para foglie in filo di acciaio inox di diametro mm 2,50,
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO cad

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC ad alta
durabilitd di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso 'attacco con
il complessivo di invito e raccolta delle acque dellimpalcato; lo scarico verra eseguito
a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando
le tubazioni alle murature con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e
bulloni pure di acciaio inox. Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del
terreno, si dovra garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non
investire supetfici del manufatto, anche in presenza di vento, ¢ che la tubazione
termini ad una quota inferiore di almeno m 1,00 sotto il punto pit basso
dell'impalcato, con taglio a becco di flauto. Sono compresi: - tutti gli oneri di fornitura
delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti; - il loro accoppiamento a fusione, salvo
quelli da eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma
stabilizzata; - gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio
inossidabile; - ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a
qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento
avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 125
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO ml

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e
tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio ¢ smontaggio
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m?

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare, Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni ¢
tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m?

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in
pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentati, compreso
approntamento ¢ smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso

399,52

28,00

12,00

40,00

194,40

388,80

0,36

22,75

221,69

13,50

11,35

2,45

27660,28

2°206,44

143,83

637,00

540,00

952,56

84,74

165,05

389,46

50,92

1513,97

0,00

58,920

25,910

14,640

9,430

68,616

A RIPORTARE

246'867,60

51°167,52
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246°867,60

51°167,52

57
NC.10.350.0
040.b

58
NC.10.350.0
060

59
NC.10.370.0
010.h

60
NC.30.400.0
010.a

61
NC.30.400.0
010.b

62
NP 001

63
NP 003

64
NP 004

montaggio e smontaggio
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023
SOMMANO m?

Nolo piani di lavoroe o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in
pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m?

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di
fissaggio, montaggio, manutenzione ¢ smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m?

Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento
estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente
con cancello apribile, verniciatura a polvere, dotata di tutti gli accessori di sicurezza,
elettrici e meccanici per il corretto funzionamento. Compreso consumo di f.e.m. e
trasporti. Del tipo (Altezza di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacitd
max di sollevamento in kg):- 15,80 m - 130x265+90 cm - 230 kg
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO giorno

Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e protezione
provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62
e altezza cm 100, realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armatura; -
primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opeta ¢ la rimozione a fine
lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m

Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e protezione
provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62
e altezza cm 100, realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armatura: -
per ogni mese o frazione successivo
NOTA: voce da listino OOPP Lombardia 2023

SOMMANO m

Oneri della Sicurezza introdotti  dal PROTOCOLLO CONDIVISO DI
REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19, consistente in;
-~ Riunione di coordinamento, di informazione e formazione
- Rilevamento di temperatura all'ingresso degli adetti
- Sanificazione periodica delle baracche di cantiere, servizi e mezzi d'opera
- DPL: mascherine e guanti monouso
- Detergenti e gel igienizzanti
- Segnaletica Covid19
SOMMANO gg

Acciaio tondo in batre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla
norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento
di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualita: - B450C

SOMMANO kg

SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS mediante fornitura e posa in opera di
impermeabilizzante cementizio eslastomerico bicomponente microfibrorinforzato, classe
A4 per strutture in calcestruzzo, eseguito mediante stesura di due mani a pennelio o a
tullo, per uno spessore finale non inferiore ai 2 mm. Il prodotto deve essere marcato CE
ai sensi detla UNI EN 1504-2 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione
2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11. Il rivestimento
dovrd resistere allazione del gelo, dei raggi ultravioletti ed inoltre impedire la
penetrazione della CO2, La finitura dovrd avere le seguenti caratteristiche:

- Aderenza al cls (UNI EN 1542): > 1 MPa;

- Crach Brinding ability a 23° C (UNI EN 1062/7) Statico: Classe A4, Dinamico: Classe
B2

- Temperatura di applicazione: +10°C + +40°C;

- Permeabilitd CO2: > 50 m (UNI EN 1062-6);

108,00

216,00

70,00

30,00

70,00

140,00

90,00

57553,00

572

0,59

2,54

58,78

29,76

3,14

25,30

1,30

617,76

127,44

177,80

17763,40

27083,20

439,60

27277,00

7218,90

419,85

0,00

120,25

0,00

748,94

0,00

458,36

37201,58

67,635

35,952

20,130

44,350

A RIPORTARE

261'572,70

56'116,50
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261°572,70

56°116,50

- Permeabilita al vapore acqueo :Classe I (UNI EN 7783/1).
- Coeff. di Assorbimento Capillare (UNI EN 1062/3): <0,1 kg/ mq h*-0,5
- Resistenze Chimiche ( UNI EN 13529): Classe II
Compresi ¢ compensati nel. prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, per uno spessore finale non inferiore ai 2 mm.
SOMMANO m?

65 Carpenteria metallica in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 ¢
NP 005 $355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre,
tiranti, bulloni, fori, fissaggi; zincatura a caldo; trasporti e sollevamenti; opere di
sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni ¢ ripristini di opere murarie. Per
strutture formate da: - profilati laminati a caldo $355J2 - UNIEN 10025

SOMMANO kg

66 Sigillatura e impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione di opere stradali,
NP 006 soggetti a movimenti fino a 5 mm di ampiezza mediante impiego di nastro in TPE
(Termoplastiche Poliolefine Elastomeriche), applicato con adesivo epossidico
bicomponente a consistenza tissotropica

SOMMANO ml

67 UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la
1|SIC.001.002, jdurata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne midime
015.a 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di
tamponamento ¢ copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne,
serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico ¢ completi di tutte le
distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli
oneri per il carico ¢ lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere;
- tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le
pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la
predisposizione del piano di posa e l'atredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO cad

68 UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la
SIC.001.002. |durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime
015.b 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di
tamponamento e copettura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne,
serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le
distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli
oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere;
- tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le
pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la
predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente, - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO cad

69 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densita, privo di
SIC.001.002. |parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete

025.a pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e
pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ¢ un sistema
semplice di pompaggio dei liquanii. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati,
uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per
il risciacquo del we, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pitt
volte durante il corso dei lavoti a seguito della evoluzione dei medesimi; - il
documento che indica le istruzioni per 'uso € la manutenzione; - il trasporto presso il
cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - 'uso dell'autogrii per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per 'allontanamento a fine
opera, Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa, E inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di

399,52 11,45

3°618,36 3,50

9,60 50,00

1,00 284,40

2,00 113,20

4°574,50

12°664,26

480,00

284,40

226,40

744,27

6'940,01

139,06

0,00

16,270

54,800

28,970

A RIPORTARE

279°802,26|

637939,84
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279°802,26

63°939,84

70
SIC.001.002.
025.b

71
SIC.001.003.
010.a

72
SIC.001.003.
010.b

-mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
lelettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm ¢ maglia di circa 300x100 mm; -
‘piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati

‘RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione

NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
salute ¢ l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE ,
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densita, privo di
parti significative metalliche, Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete
pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e
pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati,
uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per
il risciacquo del we, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pill
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il
cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - I'uso dell'autogru per la
movimentazione ¢ la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera, Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di proprietd dell'impresa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di
mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIA™ O FRAZIONE
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO cad

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di
calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire ['accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - pannelli
completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000

al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in polietilene
estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneti per il nolo dei materiali necessari; - il
carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; ~ lo sfrido; - ogni tipo di
ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; -
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere, - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO m?

mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di
calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire 'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali; - pannelli
completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000
mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; -
piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati
al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in polietilene
estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si
intendono compresi ¢ compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il
carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di
ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; -
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere, - PER OGNIMESE IN PIUJ O FRAZIONE

SOMMANO m?*

2,00

4,00

170,00

340,00

289,00

70,30

5,20

0,58

578,00

281,20

884,00

197,20

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

281742,66

63°939,84
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281'742,66

637939,84

73
SIC.001.003.
020.b

74
SIC.004.002.
001.1.a

75
SIC.004.002.
001.1.b

76
SIC.004.002.
005.2.a

77
SI1C.004.002.
005.2.b

78
SIC.004.002.

STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO DA ALTRI
LUOGHI Quali la mensa, lo spogliatoio, i servizi in genere e tale da consentire il
transito delle maestranze e degli altri autorizzati all'accesso al cantiere, in condizioni
di assoluta sicurezza rispetto al contesto lavorativo, fornita e posta in opera. Sono
compresi: - 'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la realizzazione della
staccionata con diversi materiali che garantiscano la durata nel tempo ¢ l'efficacia; - la
manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalitd; -
l'eventuale rimozione del materiale collocato in opera, a fine lavoro, con il trasporto
del medesimo fuori dal cantiere. Altezza minima dei manufatti m 1,00 ed interasse
paletti m 1,20 - 1,50, E inoltre compreso quanto altro occorre per Futilizzo temporanco
della staccionata, Misurato a metro lineare di materiale posto in opera per la durata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - CON PALETTI DI METALLO
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO ml

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60Scatolato e rinforzato, finitura con
smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte antetiore
con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 ¢
s.m. e 1. Nel prezzo sono compresi; - 'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o
mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e l'efficienza; - 'accatastamento; - l'allontanamento a fine
lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO cad

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60Scatolato e rinforzato, finitura con
smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2* da impicgare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 ¢
s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso pet la durata prevista; - i sostegni (fissi o
mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e l'efficienza; - 'accatastamento; - l'allontanamento a fine
lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIA™ O FRAZIONE
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto
in opera; per tuiti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio ¢ soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 ¢ s.m. e i. Nel
prezzo sono compresi: - 'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i
segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire
la funzionalita e l'efficienza; - l'accatastamento; - 'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto
in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 ¢ s.m. e i, Nel
prezzo sono compresi: - 'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i
segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne
la funzionalita e l'efficienza; - I'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro,
DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIA™ O FRAZIONE
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO cad

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DIINDICAZIONE IN LAMIERA
DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIEScatolato e rinforzato,
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Num.Ord,
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita
unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
Y%

RIPORTO

282990,66

637939,84

010.2.a

79
SIC.004.002.
010.2.b

80
SIC.004.002.
010.3.a

81
SIC.004.002.
0103.b

82
SIC.004.003.
001.b

83
SIC.004.004.
001

finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2/ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. ¢ i. Nel prezzo sono compresi; - l'uso per la durata
prevista; - 1 sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; -
l'accatastamento; - I'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO m?

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA
DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIEScatolato ¢ rinforzato,
finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2~ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere, fornito ¢ posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata
prevista; - 1 sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIA™ O FRAZIONE
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO m?*

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA
DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIEScatolato e rinforzato,
finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. ¢ i. Nel prezzo sono compresi: - I'uso per la durata
prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e l'efficienza; -
l'accatastamento; - 'allontanamento a fine lavoro, DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO m?

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA
DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIEScatolato ¢ rinforzato,
finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriote, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. ¢ i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata
prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; -
l'accatastamento; - 'allontanamento a fine lavoro. DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIA™ O FRAZIONE
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO m?

CONIIN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. IL 396),
utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione
ordinaria di breve durata. Sono compresi: - il plazzamento e la successiva rimozione di
ogni cono; - il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in
marcia; - la sostituzione in caso di eventuali perdite ¢/o danneggiamenti; - la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; - 'accatastamento
¢ l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. -
CONO ALTEZZA CM 50
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO cad

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore giallo o rosso, con
alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opeta, Sono
compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di
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284'433,99
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
Y%

RIPORTO

284'433,99

637939,84

84
SIC.004.004.
010.2

assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza; - 'allontanamento a fine fase di lavoro. B
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori.
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO cad

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e
posto in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede I'impianto
semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; ~ la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalitd e l'efficienza; - la ricarica delle batterie; -
l'allontanamento a fine fase di lavoro. ¥ inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dell’impianto semaforico, Misurato per ogni giorno d'uso, per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, IMPIANTO
SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro
mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalitd e l'efficienza; la
ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delf impianto semaforico. Misurato
per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE.
NOTA: voce da listino ANAS 2022 rev 2

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO

M LAVORI A MISURA euro 286'248,99 63'939,841 22,337

M:001 VOCI DIRIFERIMENTO euro 0,00 0,00i 0,000

M:002 VOCI DI MISURAZIONE euro 286248,99 637939,84] 22,337

M:002.001 Categoria OG3 - Viabilita e opere complementari euro 2217241,86 50°171,56; 22,677

M:002.001.001 Opere per la sicurezza euro 207922,07 4'664,30] 22,294

M:002.001.002 Lavori su estradosso opere d'arte euro 557326,73 12°895,66; 23,308

M:002.001.003 Lavori all'intradosso opere d'arte euro 1447993,06 32°611,60! 22,492

M:002.002 Categoria OS10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 3708,55 17307,73; 35,263

M:002.002.001 Opere per la sicurezza euro 3708,55 17307,73; 35,263

M:002.003 Categoria OS11 - Apparecchiature strutturali speciali euro 19°064,98 7788,64; 40,853

M:002.003.002 Lavori su estradosso opere d'arte euro 19°064,98 7°788,64| 40,853

M:002.004 Categoria OS12-A - Barriere stradali di sicurezza euro 42233,60 4671911 11,062

M:002.004.002 Lavori su estradosso opere d'arte euro 42233,60 4'671,91 11,062

TOTALE euro 286248,99 637939,84; 22,337

Suzzara, 05/05/2023

Il Tecnico
Ing. Lorenzo Auri
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