m a r c oo f fr e d i<ar c h i t e t t o

COMUNE DI PEIA

Provincia di Bergamo

Missione  2:  rivoluzione  verde e  transizione

1 1 ecologica; Componente of: tutela del territorio e della
F I nanZIato risorsa  idrica; Investimento 2.2: interventi per la
] H resifienza, la valorizzazione del fterritorio e [efficienza
energetica dei comuni, allinterno della quale sono

dall'Unione europea
confiuite e linee di intervento di cui
NeXtGeneratIOHEU allart. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di

aui alfart. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA SANTA
ELISABETTA — ALLARGAMENTO STRADA, CONSOLIDAMENTO
MURI DI SOSTEGNO, RIQUALIFICAZIONE SOTTO SERVIZI
CUP D32D18000040001

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Aprile 2023

dott. arch. Marco Offredi
Via XXIV Maggio n. 38/E — 24128 Bergamo
Tel. 0350510225 - 3487130697 — mail architetto@offredi.it
P. IVA 03032510160 — C.F. FFRMRC71R28A794A




pag. 1

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Test di cessione:- ex DM 05/02/98 (art. 9 - All. 3) - DM 186/06 Allegato 3
1C.00.065.00 SOMMANO cad 2,00 159,680 319,36 76,84, 24,061
40.b
2 Test di cessione:- DM 27/09/10 (aggiornato D.M. 24/06/2015) Tab. 2,5¢ 6
1C.00.065.00 SOMMANO cad 2,00 141,500 283,00 76,84| 27,152
40.c
3 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e
1C.01.030.00 |fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
20.a attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi
mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume: - oltre 5,01 m?
SOMMANO m? 189,94 99,020 18°807,86 11°090,60| 58,968
4 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di
1C.01.030.00 |armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci
40.a e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione
della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m*
SOMMANO m? 32,37 160,280 5188,26 3'790,85| 73,066
5 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di
1C.01.030.00 |armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci
40.b e rivestimenti, con limpiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione
della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m?
SOMMANO m? 11,95 225,670 2°696,76 2°006,88| 74,418
6 Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
1C.01.110.00 |Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed
30.b accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in
lastre di pietra naturale
SOMMANO m? 24,00 11,030 264,72 160,80| 60,743
7 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente
1C.01.110.01 |armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi
00.a mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm
SOMMANO m? 24,00 7,650 183,60 86,64 47,190
8 Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: - con carico e
1C.01.150.00 |trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
40.b SOMMANO m? 3,60 6,680 24,05 18,90, 78,593
9 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il
1C.02.050.00 |carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di
30.b smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore maggiore di 50 cm
SOMMANO m?* 238,50 15,860 37782,61 1'373,76| 36,318
10 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
1C.02.100.00 |profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose,
40.a esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m?, comprese
le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
SOMMANO m? 142,10 11,390 1'618,52 777,29| 48,025
11 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondita
1C.02.100.00 |superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate,
A RIPORTARE 33'168,74 19°459,40

COMMITTENTE: amm.ne comunale
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 337168,74 19°459,40
50.a melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a
0.750 m?, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione: - con
carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere
SOMMANO m? 1236,77 13,660 16'894,28 8°113,21| 48,023
12 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 |d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.a ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
SOMMANO m? 903,83 2,960 2675,33 1'473,25| 55,068
13 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 |d'impiego, spianamenti ¢ costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.c ricarichi: - con fornitura di ghiaia
SOMMANO m? 189,66 33,750 6°401,03 312,94| 4,889
14 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 |d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava
SOMMANO m? 43,88 36,660 1'608,64 73,72| 4,583
15 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di
1C.04.010.00 |argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato
10.a in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto; resistenza: - CI12/15 - esposizione X0 -
consistenza S3
SOMMANO m? 50,00 137,210 6'860,50 922,00| 13,439
16 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
1C.04.020.00 |prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di
10.a resistenza:- C16/20
SOMMANO m? 65,36 164,600 107758,25 1205,24| 11,203
17 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.020.00 | preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
20.c movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XAl
SOMMANO m? 272,08 201,490 54'821,40 7°490,36| 13,663
18 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate
1C.04.020.00 |mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
40.d gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro
max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm
compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di
esposizione:- C28/35 - XAl
SOMMANO m? 283,47 227,440 64°472,41 0,00
19 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 |impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
10.a manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO m? 306,13 18,740 5736,87 2'745,99| 47,866
20 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 |impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
10.b manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi
spessore
SOMMANO m? 1337,07 21,910 297295,20 15°042,04| 51,346
21 Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori
1C.04.400.00 |oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione
70 di smussi, cavita in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.
SOMMANO m? 443,13 18,570 8228,92 2°127,02| 25,848
22 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali
1C.04.450.00 |Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela
10.a del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/
2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: -
B450C
SOMMANO kg| 38997,30 2,120 82°674,27 0,00
A RIPORTARE 3237595,84 58965,17

COMMITTENTE: amm.ne comunale
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 323595,84 58'965,17
23 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
1C.04.450.00 | Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche
20 rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti,
tagli, sfridi, legature.
SOMMANO kg 129,55 2,090 270,76 59,59 22,010
24 Intonaco strollato per zoccolature con malta di cemento, dosaggio a 300 kg di
1C.07.120.00 |cemento 32,5 R, compreso rinzaffo, intonaco rustico sottostante ed i piani di lavoro
50 SOMMANO m? 53,73 25,400 1364,74 935,98 68,583
25 Irruvidimento di supporti lisci 0 poco assorbenti con primer aggrappante a base di
1C.07.710.00 |resine ed inerti silicei, applicato a pennello o rullo per promuovere l'adesione di
10 intonaci
SOMMANO m? 53,73 3,230 173,55 99,94| 57,585
26 Tubi corrugati in polietilene alta densita (PEAD) strutturati, a doppia parete, per
1C.12.040.00 |condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna
40.c corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidita
anulare SN 8 KN/m?, rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione
in regime di qualita. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 172
SOMMANO m 204,90 18,440 3'778,36 1225,30| 32,430
27 Tubi corrugati in polietilene alta densita (PEAD) strutturati, a doppia parete, per
1C.12.040.00 |condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna
40.d corrugata, con giunti a manicotto ¢ guarnizione elastomerica. Per classe di rigidita
anulare SN 8 KN/m?, rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione
in regime di qualitd. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 250 - Di 218
SOMMANO m 455,00 28,330 12°890,15 3'339,70| 25,909
28 Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con
1C.12.100.00 |doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano
20.e appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 160
SOMMANO m 373,75 9,900 37700,13 1'554,80| 42,020
29 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete,
1C.12.150.00 |corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo
40.g incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): -
De 125 - Di 107
SOMMANO m 350,00 7,670 2684,50 17249,50| 46,545
30 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti
1C.12.610.00 |di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo
10.c delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 c¢cm, h = 45
cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124
SOMMANO cad 47,00 41,140 1933,58 737,90 38,162
31 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.00 |conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
20.b raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40
cm, h =45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72
SOMMANO cad 9,00 14,710 132,39 30,87 23,317
32 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.00 |conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
20.d raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45
cm, h =30 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76
SOMMANO cad 42,00 13,790 579,18 144,06| 24,873
33 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di
1C.13.300.00 |strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo
20.f previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 220 g/m?
SOMMANO m? 1'087,80 2,050 2229,99 554,78 24,878
34 Pavimento in piastrelle di porfido a contorno irregolare posto ad opera incerta su letto
1C.16.050.00 |di malta di cemento. Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi,
10 sigillatura dei giunti, pulizia finale.
A RIPORTARE 353°333,17 68'897,59

COMMITTENTE: amm.ne comunale
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3537333,17 68'897,59
SOMMANO m? 24,00 25,980 623,52 273,12| 43,803
35 Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza
1C.22.040.00 |fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le
40.b assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pi¢ d'opera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m?) - tipo
complesso
SOMMANO kg 70,20 9,760 685,15 361,53| 52,766
36 Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato e
1C.22.450.00 |plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di
40.d tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm.
Compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento
dei materiali di risulta. Nei tipi: - con filo @ 2,9 mm, pali e saette in profilati a T 35 x
35x4,5 mm
SOMMANO m? 44,33 15,400 682,68 367,50| 53,831
37 Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi piani di lavoro ed
1C.24.340.00 | assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi
10.i di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 I/m? per
due mani)
SOMMANO m? 4,68 12,130 56,77 30,61/ 53,916
38 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
1C.27.050.01 |non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504),
00.c presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg| 18'651,72 2,280 42'525,93 0,00
39 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
1C.27.050.01 |non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904)
00.f presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg|  4'023,22 1,950 7°845,28 0,00
40 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
1C.27.050.01 |non pericolosi:- rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
00.h biodegradabili (CER 200201)
SOMMANO 100 kg 52,50 10,460 549,15 0,00
41 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di
1C.27.050.01 |recupero di rifiuti autorizzati
50.b SOMMANO 100 kg|  3'527,16 2,600 9'170,62 0,00
42 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
1U.04.010.00 |fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,
10.a carico e trasporto delle macerie a discarica ¢/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale
SOMMANO m?|  2'335,00 2,770 6'467,95 2°054,80| 31,769
43 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi
1U.04.010.00 | meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/
20 0 a stoccaggio.
SOMMANO m? 90,73 12,580 1'141,38 546,19| 47,854
44 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa
1U.04.010.00 \ movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in
30.a sede stradale
SOMMANO m? 302,42 13,730 4'152,23 1'478,83| 35,615
45 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
1U.04.010.00 SOMMANO m 899,25 1,420 1276,94 836,30| 65,493
40
46 Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compreso smontaggio,
1U.04.030.00 |demolizione dei basamenti, ripristino delle sedi, movimentazione carico e trasporto
10 delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario
normale:
SOMMANO m 339,25 17,280 5'862,24 4'501,85| 76,794
47 Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese
A RIPORTARE 434373,01 79°348,32

COMMITTENTE: amm.ne comunale
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

434°373,01

79°348,32

1U.04.050.00
20.b

48
1U.04.050.00
30

49
1U.04.110.00
10b

50
10U.04.110.02
00.c

51
1U.04.120.00
30.b

52
1U.04.120.03
20.d

53
1U.04.130.00
20.b

54
1U.04.145.00
10b

opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - con trasporto a deposito
comunale dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

SOMMANO cad

Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi
dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni anello.

SOMMANO cad

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una
profondita media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie,
carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta,
anche con eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla
realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione,
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita prescritta;
riempimento dello scavo e compattamento dei materiali impiegati, fino a raggiungere
le quote del terreno preesistente ed il compattamento prescritto, compreso ogni onere:
- con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi Al, A2-4,
A2-5, A3

SOMMANO m?

Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm;
compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo trattamento superficiale con
emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m? e graniglia pezzatura 1 -
1,5 cm, dosaggio 12 1/m?; il secondo trattamento con 2 kg/m? di emulsione e 10 I/m?
di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito: - 14 cm

SOMMANO m?

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA <25 , compreso fino
ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio
minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesivita) e moderata additivazione con compound polimerico
a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la
fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

SOMMANO m?

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA < 20 e
resistenza alla levigazione PSV > 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita) e
moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare ¢ medio
punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN > 62. Compresa la
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni
di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 50 mm

SOMMANO m?

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg
di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera
SOMMANO m? x cm

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso
con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli

4,00

4,00

985,00

2°032,17

1'016,09

2'357,00

240,00

31,780

7,110

1,140

9,810

19,040

12,400

2,040

127,12

28,44

1'122,90

197935,59

19'346,35

297226,80

489,60

95,80

20,88

492,50

1'625,74

345,47

801,38

79,20

75,362

73,418

43,860

8,155

1,786

2,742

16,176

A RIPORTARE

504649,81

82'809,29

COMMITTENTE: amm.ne comunale
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 504'649,81 82°809,29
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo +0,02 m*ml;
SOMMANO m 37,05 19,800 733,59 195,62| 26,667
55 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da
1U.04.150.00|posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi
40.b speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compresa l'incidenza degli
elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o
tipologie diverse; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:- classe N2,
profondita banchina normale all'asse stradale non superiore a 20 cm, Lc > 82 kj
SOMMANO m 36,00 70,690 2°544,84 258,12 10,143
56 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da
1U.04.160.00|parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno
60.b 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250, a norma UNI EN 124.
Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a
presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg
SOMMANO cad 9,00 203,820 1'834,38 92,16/ 5,024
57 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da
1U.04.170.00 |carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con
20.a marchio qualita UNIL, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: -
luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64 kg
SOMMANO cad 14,00 226,130 3'165,82 463,82 14,651
58 Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale, da
1U.04.180.00 |parcheggio, classe C250, luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 34,10 kg, a norme
50 UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti
e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera.
SOMMANO cad 33,00 147,070 4'853,31 337,92| 6,963
59 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
1U.04.450.00 |nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta
10.a per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e
trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica.
Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m?
SOMMANO cad 16,00 47,580 761,28 584,64 76,797
60 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
1U.05.100.00 |premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento
10 d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia
delle zone di impianto
SOMMANO m? 195,00 6,520 1271,40 629,85 49,540
61 Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino
1U.06.010.00|a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico ¢ manuale, eliminazione di
40.a ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalla
macchina: - per singole superfici fino a 1000 m?.
SOMMANO 100 m? 6,80 135,250 919,70 685,58| 74,543
62 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno
1U.06.180.00| mediante lavorazione meccanica fino a 15 ¢cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed
40.a erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m? e la semina
del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente ¢ la successiva
rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m?.
SOMMANO 100 m? 8,80 174,550 1'536,04 1'000,65| 65,145
63 Formazione di siepe con scavo meccanico, piantumazione, rinterro, carico e trasporto
1U.06.200.00|del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 /m di ammendante
10.c organico, bagnatura all'impianto con 30 I/m di acqua, esclusa la fornitura di piante,
per siepi costituite da: - 2 piante per m
SOMMANO m 70,00 8,860 620,20 393,40| 63,431
A RIPORTARE 522°890,37 87°451,05

COMMITTENTE: amm.ne comunale
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 522°890,37 87°451,05
64 Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varietd, Buxus Piramidalis in varieta,
1U.06.240.00|Buxus a palla spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto,
70.a prive di malattie, ben accestite ¢ con apparato radicale ben sviluppato; messa a
dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e
distribuzione di ammendante organico 30 1/m?, bagnatura con 30 I/m? di acqua. In
vaso di diametro: - 12 cm
SOMMANO cad 140,00 7,320 17024,80 67,20, 6,557
65 Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle
1U.06.530.01 |rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti
00 arboree e vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle
discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.
SOMMANO 100 m? 6,80 55,810 379,51 271,32 71,493
66 Eliminazione di siepe con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione
1U.06.550.00 |dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale di
20.b risulta e ripristino; escluso l'onere di smaltimento; di altezza: - oltre 1,5 m
SOMMANO m 70,00 5,650 395,50 255,50 64,602
67 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti.
1U.06.590.00| Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprieta all'impresa.
10.b Per altezza delle piante:- da 6 ~ 10 m
SOMMANO cad 1,00 133,660 133,66 73,54| 55,020
68 Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di
L.001.002.00 |trovanti superiori al metro cubo con mezzi meccanici muniti di martello demolitore.
3 SOMMANO m3 80,00 50,090 4°007,20 0,00
69 Berma e/o scogliera per rivestimento spondale, scarpata, pennelli, briglie e soglie in
LOM2301_1 |pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto ¢ fortemente resistente
F.NP.06.01.0 |all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua
1.00.0005.c |- pietrame peso oltre 2000 kg
Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore)
SOMMANO t 273,28 37,733 10°311,67 1'002,39| 9,721
70 Opere di sistemazione dell'area posta all'esterno del civ. 4 mediante realizzazione di
N.P. 12 recinzione per pedoni all'esterno del cancello d'ingresso completa di cartellonistica
stradale, ridefinizione della pavimentazione, ogni onere incluso per dare I'opera finita
aregola d'arte
SOMMANO a corpo 1,00 1'800,000 1'800,00 0,00
71 Regolarizzazione di superficie in conglomerato cementizio armato e/o muratura (testa
N.P.1 muro o strutture in c.c.a.) esistente per formazione del piano di imposta delle
cordolature di progetto, realizzata mediante utilizzo di idonee malte
strutturalifibrorinforzate a ritiro controllato tipo "Mapei Mapegrout Tixotropico" o
equivalente per uno spessore minimo di 40 mm, comprese le necessarie opere di
casseratura e tutte le lavorazioni per consentire la corretta realizzazione del piano di
imposta delle cordolature di progetto
SOMMANO m 52,95 11,135 589,60 231,39| 39,246
72 Opere di raccordo e collegamento tra le tubazioni interrate ed i pozzetti di
N.P.2 derivazione/ispezione, compresi tutti gli apprestamenti ¢ materiali necessari, inclusa
fornitura e posa di tutte le curve, braghe e pezzi speciali necessari per la funzionalita
delle reti tecnologiche, ogni onere incluso per dare l'opera finita a regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,00 444916 44492 291,36| 65,487
73 Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza in acciaio zincato con corrimano,
N.P.3 rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H2, complete di idonei
distanziatori e sistemi a dissipazione controllata di energia. Il collegamento dei
montanti di sostegno alla soletta o cordolo dovra essere assicurato mediante
annegamento dei montanti nel cordolo strutturale come da elaborati grafici allegati al
progetto strutturale. Compresa la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali
necessari alla certificazione della barriera. Inclusa redazione del certificato di corretta
posa e di omologazione da consegnare alla stazione appaltante ad ultimazione dei
lavori
SOMMANO m 243,75 247,465 60°319,59 4'438,69, 17,359
74 Maggiorazione alla fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza in acciaio zincato
N.P.4 con o senza corrimano per tratti curvi, inclusi tutti i pezzi speciali necessari ed ogni
A RIPORTARE 602296,82 94'082,44

COMMITTENTE: amm.ne comunale
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

602296,82

94°082,44

75
N.P.5

76
N.P.6

77
N.P.7

78
N.P.8

79
N.P.9

80
NC.10.350.0
010.a

81
NC.10.350.0
010.b

82
NC.10.350.0
035.a

altro onere incluso per dare l'opera finita a regola d'arte
SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di gruppo terminale e/o gruppo di collegamento con barriera
di classe differente, computato per tratta composta da n. 2 gruppi terminali/cad, per
barriera stradale di sicurezza in acciaio zincato tipo H2 con corrimano, da posizionare
ad inizio e fine di ogni tratta, inclusi tutti gli oneri per il collegamento ¢ la corretta
posa dei gruppi terminali

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza in acciaio zincato, rette o curve, a
profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe H2, complete di idonei distanziatori e sistemi a
dissipazione controllata di energia. Il collegamento dei montanti di sostegno alla
soletta 0 cordolo dovra essere assicurato mediante annegamento dei montanti nel
cordolo strutturale come da elaborati grafici allegati al progetto strutturale. Compresa
la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali necessari alla certificazione della
barriera. Inclusa redazione del certificato di corretta posa e di omologazione da
consegnare alla stazione appaltante ad ultimazione dei lavori

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di gruppo terminale e/o gruppo di collegamento con barriera
di classe differente, computato per tratta composta da n. 2 gruppi terminali/cad, per
barriera stradale di sicurezza in acciaio zincato tipo H2, da posizionare ad inizio e fine
di ogni tratta, inclusi tutti gli oneri per il collegamento e la corretta posa dei gruppi
terminali

SOMMANO cadauno

Formazione di ancoraggi per il collegamento delle opere di fondazione delle murature
di sottoscarpa al substrato roccioso, eseguiti come da indicazioni di progetto,
compreso formazione di forometrie in roccia a mezzo di adeguati mezzi di
perforazione, sigillatura delle barre di ancoraggio (queste escluse) con boiacca
cementizia ed ogni lavorazione, materiale, mezzo, onere ed assistenza necessari a
dare l'opera completa eseguita a regola d'arte

SOMMANO cadauno

Formazione di connessioni tra i cordoli in conglomerato cementizio armato di
progetto e le murature inconglomerato cementizio armato esistenti, realizzate
mediante fornitura e posa di barre di acciaio ad aderenza migliorata qualita B450C
inghisate entro idonee forometrie mediante utilizzo di resineepossidiche tipo "Hilti
HIT-HY 200-R", compreso: - fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per
cemento armato in barread aderenza migliorataqualita B450C aventi diametro
secondo le indicazioni di progetto, compreso sfrido e legature;- formazione
forometrie, aventi diametro e lunghezza secondo le indicazioni di progetto,
realizzatemediante idonee attrezzature con successiva pulizia del foro;- inghisaggio
delle barre di acciaio nelle forometrie ottenuto a mezzo di iniezione di resine
epossidichetipo "Hilti HIT-HY 200-R";ed ogni lavorazione, materiale, mezzo, onere
ed assistenza per dare l'opera completa eseguita a regola d'arte

SOMMANO cadauno

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e
tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m?

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e
tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

SOMMANO m?

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla
sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la
segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e
pubblica:- altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m

52,95

2,00

95,50

2,00

1'543,08

160,44

105,90

211,80

52,95

14,982

808,134

210,010

608,374

10,120

11,541

11,350

2,450

7,030

793,30

1'616,27

20055,95

17216,75

15'615,97

1'851,64

1'201,97

518,91

372,24

0,00

14,57

1'739,06

14,57

5'619,90

292,16

710,59

23,30

182,68

0,901

8,671

1,197

35,988

15,779

59,119

4,490

49,075

A RIPORTARE

645'539,82

102°679,27

COMMITTENTE: amm.ne comunale




pag. 9

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 645°539,82 102°679,27
83 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla
NC.10.350.0 |sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la
035.b segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e
pubblica:- altezza fino a cm. 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi
o frazione
SOMMANO m 105,90 2,310 244,63 530/ 2,165
84 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in
NC.10.350.0 |pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
040.a approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
SOMMANO m? 52,95 5,720 302,87 201,74| 66,608
85 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in
NC.10.350.0 |pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
040.b approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
SOMMANO m? 105,90 0,590 62,48 2,121 3,390
86 Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e
NC.70.020.0 |scarico, escluso trasporto
010 SOMMANO m? 556,24 2,670 1'485,16 667,49 44,944
87 Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio,
NC.80.050.0 |oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale gia caricato sul mezzo, e scarico
010 SOMMANO m? 556,24 15,570 8'660,65 2'864,64| 33,076
88 Selciatone di fondo di nuovo alveo con grossi massi di pietra calcarea e/ o granitica
V.019.001  |sbozzati (escluso il ceppo), con volume non inferiore a 0,6 mc, eseguito sotto sagoma
con chiusura dei fori mediante piccole scaglie, compreso spianamento piano di
appoggio e intasamento con calcestruzzo per fondazioni non armate (Rck 40N/mmq);
impiego di massi di cava. - espresso in mc classe 2 di difficolta operativa - [Tipo: PU
1
SOMMANO corpo 6,00 78,850 473,10 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 656"768,71 106°420,56| 16,204
A RIPORTARE 656"768,71 106°420,56

COMMITTENTE: amm.ne comunale
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 656"768,71 106'420,56
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
89 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL  |apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni ¢ NON sono
soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00/  7°499,160 7°499,16 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7°499,16 0,00, 0,000
TOTALE euro 664267,87 106°420,56| 16,021

A RIPORTARE

COMMITTENTE: amm.ne comunale
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.

TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 656"768,71 106'420,56| 16,204
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7°499,16 0,00/ 0,000

TOTALE euro 664267,87 106°420,56| 16,021

A RIPORTARE

COMMITTENTE: amm.ne comunale



