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RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA SANTA ELISABETTA
- ALLARGAMENTO STRADA, CONSOLIDAMENTO MURI DI 
SOSTEGNO - RIQUALIFICAZIONE SOTTO SERVIZI
CUP D32D18000040001

AMM.NE COM.LE DI PEIA
via CA' ZENUCCHI 3 - PEIA (BG)

IL TECNICO
 



pag. 2

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura di palo diritto tubolare tipo rastremato completo di  fori vari ed asola di qualunque tipo, ove occorrono e di
NP01 bullone a dado saldato al giusto posto per l’attacco della presa di terra, predisposizione morsettiera di derivazione,

nonché di verniciatura definitiva, a doppia mano, da eseguirsi su palo in opera con vernice colorata a smalto alla
nitrocellulosa o in vernice alluminiata dato in opera a parete compreso di staffa di fissaggio a parete completa di
bichhiere tipo BPM127 in acciaio di qualita S235JR (Fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO
1461 dimensione piastra 250x250x10x2mm con ogni altro onere e magistero nella seguente dimensione: Palo
rastremato del diam. base 127 mm. lunghezza totale f.t. mt.6
E L E M E N T I:
(L)  Palificazione h 6,8 mt base 127mm e sommità 60 mm cad. 1,000 197,00 197,00
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 1,500 32,49 48,74 MDO
(L)  staffa a parete BPM127 cad. 1,000 187,50 187,50

Sommano euro 433,24
Spese Generali 13.50% * (433.24)  euro 58,49

Sommano euro 491,73
Utili Impresa 10% * (491.73)  euro 49,17

T O T A L E  euro / 540,90

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED stradale con attacco, telaio e copertura in lega di
NP02 alluminio pressofuso UNI EN 1706 verniciato a polveri, gancio di chiusura in estruso di alluminio con molla in

acciaio inox, guarnizione poliuretanica, schermo di chiusura serigrafato in vetro piano temperato (spessore 4mm) ad
elevata trasparenza con resistenza termica e meccanica IK09, gruppo ottico in alluminio 99.85% con finitura
superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95% in alluminio classe A+ (DIN EN 16268), modulo LED
removibile, passacavo a membrana a tenuta stagna, fermacavo integrato, attacco testa-palo o braccio in lega di
alluminio pressofuso UNI EN 1706 Ø60 mm (standard), Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm (opzionale), inclinazione
testa-palo: 0°, +5°, +10°, +15°, +20°, Inclinazione braccio: 0°, -5°, -10°, grado di protezione IP66 IK09, colore:
grafite, classe di isolamento II, alimentazione 220÷240V - 50/60Hz, Fattore di potenza >0,95, Corrente LED: 60/
100/140/180mA, connessione di rete per cavi sezione massima 4mmq, vita gruppo ottico (Ta= 25°C): >100.000hr
l90b10 (inclusi guasti critici), scaricatore sovratensione 10lV 10kA tipo 2+3, sDimmerazione automatica
(mezzanotte virtuale) dimensione 535x345x93mm, superficie esposta  laterale? 0,03mq, in pianta 0,13 mq, peso 6kg,
modello I_TRON marca AEC e/o equivalente nelle seguenti versioni:
modello I-TRON ottica STU-M/S 4000°k - 60 mA - 2 moduli led 23W totali 3450 lumen
E L E M E N T I:
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 1,000 32,49 32,49 MDO
(L)  armatura I-TRON ZERO 23W STU-M 2M cad. 1,000 220,00 220,00

Sommano euro 252,49
Spese Generali 13.50% * (252.49)  euro 34,09

Sommano euro 286,58
Utili Impresa 10% * (286.58)  euro 28,66

T O T A L E  euro / cad 315,24

Nr. 3 Posa in opera di palificazione di recupero a parete utilizzando staffa di fissaggio a parete completa di bicchiere tipo
NP03 BPM127 in acciaio di qualita S235JR (Fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461

dimensione piastra 250x250x10x2mm, compreso di ogni onere di posa e fissaggio
E L E M E N T I:
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 1,500 32,49 48,74 MDO
(L)  staffa a parete BPM127 cad. 1,000 187,50 187,50

Sommano euro 236,24
Spese Generali 13.50% * (236.24)  euro 31,89

Sommano euro 268,13
Utili Impresa 10% * (268.13)  euro 26,81

T O T A L E  euro / cad 294,94

Nr. 4 Smontaggio di palificazione esistente con trasporto e deposito al magazzino Comunale del materiale recuperato
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NP04 (esclusa demolizione del blocco di fondazione):
altezza fino da mt. 5 a mt. 12
E L E M E N T I:
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 0,500 32,49 16,25 MDO

Sommano euro 16,25
Spese Generali 13.50% * (16.25)  euro 2,19

Sommano euro 18,44
Utili Impresa 10% * (18.44)  euro 1,84

T O T A L E  euro / cadauno 20,28

Nr. 5 Fornitura e posa in opera morsettiera in doppio isolamento secondo CEI 64-8/4; completa di portafusibile/i; grado di
NP05 protezione perimetro coperchio IP 43 secondo CEI EN 60529, grado di protezione ingresso cavi IP 23B secondo CEI

EN 60529, resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102, completa di ogni accessorio di fissaggio e collegamento
E L E M E N T I:
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 0,350 32,49 11,37 MDO
(L)  morsettiera cad. 1,000 13,00 13,00

Sommano euro 24,37
Spese Generali 13.50% * (24.37)  euro 3,29

Sommano euro 27,66
Utili Impresa 10% * (27.66)  euro 2,77

T O T A L E  euro / cad 30,43

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di portella in alluminio con resistenza all'urto IK08 secondo CEI EN 50102 e rado di
NP06 protezione IP55 con dimensioni 132x38 per palificazioni diam. 76-114mm completa di ogni accessorio di fissaggio

E L E M E N T I:
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 0,150 32,49 4,87 MDO
(L)  portella cad. 1,000 9,00 9,00

Sommano euro 13,87
Spese Generali 13.50% * (13.87)  euro 1,87

Sommano euro 15,74
Utili Impresa 10% * (15.74)  euro 1,57

T O T A L E  euro / 17,31

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di derivazione a T su conduttore unipolare con giunti rapidi in custodia in materiale
NP07 plastico incernierata su di un lato con gel siliconico ad alto isolamento la cui morbidezza e appiccicabilità

consentono di completare gli spazi tra le anime dei cavi giuntati, completo di ogni accessorio per dare il tutto
perfettamente funzionantee con le seguenti caratteristiche: - cavo passante 16 mmq e cavo derivato fino a 2,5 mmq
E L E M E N T I:
(L)  muffola SHARK cad 1,000 13,00 13,00
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 0,250 32,49 8,12 MDO

Sommano euro 21,12
Spese Generali 13.50% * (21.12)  euro 2,85

Sommano euro 23,97
Utili Impresa 10% * (23.97)  euro 2,40

T O T A L E  euro / m 26,37

Nr. 8 Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito
NP08 nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo

E L E M E N T I:
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 0,350 32,49 11,37 MDO

Sommano euro 11,37

ANALISI DEI PREZZI
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R I P O R T O 11,37

Spese Generali 13.50% * (11.37)  euro 1,53

Sommano euro 12,90
Utili Impresa 10% * (12.90)  euro 1,29

T O T A L E  euro / cad 14,19

Nr. 9 Posa in opera di apparecchio illuminante led di recupero compreso di ogni accessorio di posa e collegamento
NP09 E L E M E N T I:

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 0,500 32,49 16,25 MDO

Sommano euro 16,25
Spese Generali 13.50% * (16.25)  euro 2,19

Sommano euro 18,44
Utili Impresa 10% * (18.44)  euro 1,84

T O T A L E  euro / cad 20,28
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