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PREMESSA:

Le voci del COMPUTO METRICO ESTIMATIVO che illustrano le varie lavorazioni,
sono da intendersi comprensive di tutte le attivita e di tutti gli oneri necessari per
dare le opere in appalto perfettamente finite, funzionanti e collaudabili anche se le
varie operazioni e forniture non sono sempre dettagliatamente elencate. Sono in
particolare compresi tutti gli oneri individuabili nelle specifiche tecniche, nelle
relazioni, negli elaborati grafici di progetto.

Tutte le voci del Computo Metrico comprendono gli oneri ed i costi per materiali,
manodopera, noli e quanto altro necessario e previsto per la realizzazione delle
opere secondo le fasi successive ed in appendice quelli puntualmente definiti quali
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, i prezzi applicati
sono quelli riportati nel prezzario Regione Lombardia — edizione 2023 e ove
mancanti o non ritenuti rappresentativi della specificita delle lavorazioni dal
prezzario Unico del Cratere del Centro Italia — per la ricostruzione edizione 2022

e/o analisi del prezzo.



Progettista:

Num. ORD

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.l lung. | largh. I H/peso

Quantita
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IMPORTI €

Prezzo € I Totale €

1
1C.01.020.001
0.a

M)

2
1C.01.030.002
0.a

M)

3
1€.01.030.002
0.b

M)

DEMOLIZIONI

Demolizione totale o parziale di edificio, anche
pericolante, di tipo residenziale, con mezzi
meccanici adeguati alla mole delle strutture da
demolire, compreso il carico ed il trasporto
alle discariche autorizzate. - con struttura in
muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o
misti in laterizio e c.a.

demolizione annesso
Sommano m?

Demolizione di muratura in mattoni pieni,
pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori
terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci
e rivestimenti, con limpiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi  altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo
manuale o meccanico nell'ambito del cantiere,
il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01
m3

per formazione nuovi setti in c.a. - SETTI
TIPOC

Sommano m?

Demolizione di muratura in mattoni pieni,
pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori
terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci
e rivestimenti, con limpiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi  altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo
manuale o meccanico nell'ambito del cantiere,
il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a
5,01 m?

per formazione nuovi setti in c.a. - SETTI
TIPO A (Lu=0,4+0,55+0,85)

per formazione nuovi setti in c.a. - SETTI
TIPOB

1,000 2,300

6,200

0,750

1,800

1,330
0,950
0,900
3,350
2,950
0,550

0,950

1,350

6,150

4,000

4,000

4,000

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

4,000

4,000

4,000

0,250

0,250

0,300

0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250

0,250

0,250

56,58

56,58

6,20

0,75

6,95

2,16

1,33
0,95
0,90
3,35
2,95
0,55

0,95

1,35

11,10 628,04

99,02 688,19

Committente:

A RIPORTARE

1.316,23



Progettista: Pagina 2
Num. ORD ! ) DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. | lung. | largh. I H/peso Prezzo € I Totale €
RIPORTO 1.316,23 €
murature da demolire per interferenza con
pareti da rinforzare
centro culturale 0,250 0,150 3,100 0,12
magazzino 2,000 0,250 0,150 3,100 0,23
servizi - pareti basse 3,000 0,250 0,150 2,000 0,23
servizi pareti alte 8,000 0,250 0,150 3,100 0,93
attivita collettive 2,000 0,250 0,250 3,100 0,39
Sommano m? 16,39 127,53 2.090,22
4 Taglio di strutture in laterizio per formazione di
(1)C'01'040'007 giunti, tagli, aperture vani, con seghe
™M) elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con
disco diamantato fino alla profondita di 70
cm. Compresa ogni assistenza muraria e la
formazione dei piani di lavoro. Esclusa
I'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi
risultanti  per renderli  trasportabili e
l'allontanamento dal cantiere. Al metro
quadrato di superficie tagliata.
taglio longitudinale tramezzi 14,000 0,150 3,100 6,51
taglio longitudinale murature 2,000 0,250 3,100 1,55
Sommano m? 8,06 194,74 1.569,60
5 Scrostamento di intonaco interno od esterno,
(1)(;‘01'090‘002 di qualsiasi tipo, sia rustico che civile.
(M) Compresi i piani di lavoro, I'umidificazione, la
scrostatura fino al vivo della muratura; la
spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia
della superficie scrostata; la movimentazione
delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico
e ftrasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - in  buono stato di
conservazione.
su pareti da rinforzare con intonaco armato 2,000 4,300 3,100 26,66
2,000 4,900 3,100 30,38
2,000 3,500 3,100 21,70
2,000 1,350 3,100 8,37
su pareti da rinforzare con pbo 2,000 4,400 3,100 27,28
2,000 4,800 3,100 29,76
2,000 4,900 3,100 30,38
2,000 4,050 3,100 25,11
rinforzi per antiribaltamento
centro culturale (Lu=3,7+1,5+1,5) 2,000 6,700 0,500 6,70
(Lu=6,2+1,5+1,5) 2,000 9,200 0,500 9,20
(Lu=3,7+1,5+1,5) 4,000 6,700 0,500 13,40
(Lu=2,1+1,5+1,5) 2,000 5,100 0,500 5,10
(Lu=1,2+1,5+1,5) 2,000 4,200 0,500 4,20
lab 3 (Lu=6+1,5+1,5) 2,000 9,000 0,500 9,00
magazzino/dormitorio (Lu=2,5+1,5+1,5) 2,000 5,500 0,500 5,50
(Lu=4,5+1,5+1,5) 2,000 7,500 0,500 7,50
;:g:)ina/dispensa/sala insegnanti (Lu=6,2+1,5+ 2,000 9,200 0,500 9,20
(Lu=2+1,5+1,5+1,5) 2,000 6,500 0,500 6,50
(Lu=4,3+1,5+1,5) 4,000 7,300 0,500 14,60
A RIPORTARE 4.976,05

Committente:
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Num. ORD ! DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. | lung. | largh. I H/peso Prezzo € I Totale €
RIPORTO 4.976,05 €
(Lu=4,4+1,5+1,5) 2,000 7,400 0,500 7,40
(Lu=1,9+1,5+1,5) 2,000 4,900 0,500 4,90
(Lu=1,2+1,5+1,5) 2,000 4,200 0,500 4,20
lab 1 (Lu=6,05+1,5+1,5) 2,000 9,050 0,500 9,05
aula B (Lu=6,15+1,5+1,5) 2,000 9,150 0,500 9,15
(Lu=3,5+1,5+1,5) 2,000 6,500 0,500 6,50
(Lu=1,5+1,5+1,5) 2,000 4,500 0,500 4,50
(Lu=6,15+1,5+1,5) 2,000 9,150 0,500 9,15
lab 2 (Lu=6,15+1,5+1,5) 2,000 9,150 0,500 9,15
aula C (Lu=6,15+1,5+1,5) 2,000 9,150 0,500 9,15
servizi (Lu=3,3+1,5+1,5) 2,000 6,300 0,500 6,30
(Lu=2,1+1,5+1,5) 2,000 5,100 0,500 5,10
(Lu=2,45+1,5+1,5) 2,000 5,450 0,500 5,45
servizi (Lu=3,2+1,5+1,5) 4,000 6,200 0,500 12,40
(Lu=1,9+1,5+1,5) 2,000 4,900 0,500 4,90
Sommano m? 397,84 13,22 5.259,44
6 Demolizione di pavimenti interni, comprese le
(1)2'01'100‘001 opere provvisionali di protezione, la
(M) movimentazione con qualsiasi mezzo delle
macerie nell'ambito del cantiere; la cernita,
pulizia ed accatastamento del materiale di
recupero; il carico e trasporto delle macerie
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in
piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con
relativa malta di allettamento
rimozione pavimenti bagni - a calcolo (Lu=14+ 28,000 28,00
14)
refettorio 62,000 62,00
Sommano m? 90,00 10,44 939,60
7 Demolizione di pavimenti interni, comprese le
(1)%01'100'001 opere provvisionali di protezione, la
(M) movimentazione con qualsiasi mezzo delle
macerie nell'ambito del cantiere; la cernita,
pulizia ed accatastamento del materiale di
recupero; il carico e trasporto delle macerie
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -
resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)
rimozioni pavimenti in linoleum - a calcolo 478,300 478,30
Sommano m? 478,30 5,95 2.845,89
8 Demolizione di massetti e/o sottofondi di
(1)(;01'100‘002 pavimenti interni. Comprese le opere
(M) provvisionali di protezione, il carico, trasporto
ed accatastamento delle macerie nell'ambito
del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - spessore fino a 4 cm.
A RIPORTARE 14.020,98

Committente:
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Num. ORD ! DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. | lung. | largh. I H/peso Prezzo € I Totale €
RIPORTO 14.020,98 €
demolizione massetto per raggiungimento
fondazioni (Lu=5,9+1,33*2+0,9+3,35+1+
5,75*2+4,9*2+4,8*2+3,5+4,9+4,3+2,95+5,4*2 78,660 1,000 78,66
+,565+6,2+0,75)
magglore superficie per demolizione non in 0,500 78,660 39,33
sezione
Sommano m? 117,99 7,81 921,50
9 Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di
(1)2'01'100'003 fabbricati, compresa la movimentazione
(M) nelllambito del cantiere, il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -
con mezzi esclusivamente manuali
demolizione sotto massetto per
raggiungimento fondazioni (Lu=5,9+1,33*2+
0,9+3,35+1+5,75*2+4,9*2+4,8*2+3,5+4,9+4,3 78,660 1,000 0,300 23,60
+2,95+5,4*2+,55+6,2+0,75)
magglore superficie per demolizione non in 0500 23,600 11,80
sezione
Sommano m? 35,40 71,59 2.534,29
10 Demolizione di pavimenti esterni con relativa
(1)%01'110'003 malta di allettamento. Compresi e compensati:
(M) le opere provvisionali di protezione; la cernita,
pulizia ed accatastamento del materiale di
recupero; il carico e trasporto delle macerie
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in
lastre di pietra naturale
demphzmne maruaple.de esterno in lastre di 14,400 1,500 21.60
porfido sul fronte principale
6,200 1,000 6,20
Sommano m? 27,80 11,03 306,63
11 Demolizione di massetti e sottofondi in
(1)2'01'”0'010 conglomerato cementizio anche leggermente
(M) armato, per pavimentazioni esterne, platee e
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi
mezzo meccanico o manuale, compresa la
movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate: - spessore fino a 8 cm
marciapiede esterno sul fronte principale 14,400 1,500 21,60
6,200 3,300 20,46
portico sul fronte principale 70,000 70,00
marciapiede esterno sul retro 13,700 1,000 13,70
4,500 1,000 4,50
4,900 1,000 4,90
7,000 1,000 7,00
22,750 1,000 22,75
3,000 4,750 14,25
8,730 1,000 8,73
10,450 1,000 10,45
Sommano m? 198,34 7,65 1.517,30

Committente:

A RIPORTARE

19.300,70
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Num. ORD ! DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. | lung. | largh. I H/peso Prezzo € I Totale €
RIPORTO 19.300,70 €
12 Demolizione di massetti e sottofondi in
1C.01.110.010 i
ob conglomerato cementizio anche leggermente
™M) armato, per pavimentazioni esterne, platee e
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi
mezzo meccanico o manuale, compresa la
movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate: - per ogni cm in piu da 8,1 a 18
cm
demolizione marciapiede esterno sul fronte
o . 14,400 1,500 2,000 43,20
principale - fino a 10 cm
6,200 1,000 2,000 12,40
portico sul fronte principale 70,000 2,000 140,00
gszgll:zr::g marciapiede esterno sul retro - 13.700 1,000 2,000 27,40
4,500 1,000 2,000 9,00
4,900 1,000 2,000 9,80
7,000 1,000 2,000 14,00
22,750 1,000 2,000 45,50
3,000 4,750 2,000 28,50
8,730 1,000 2,000 17,46
10,450 1,000 2,000 20,90
Sommano m? x cm 368,16 1,05 386,57
14 Rimozione, da supporti che vengono
(1)(;'01'120‘001 conservati, di rivestimenti con relativa malta di
(M) allettamento o collante. Compresi il carico,
trasporto ed accatastamento delle macerie
nellambito  del cantiere; pulizia ed
accatastamento del materiale riutilizzabile; il
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e
simili.
rimozione rivestimenti bagni 32,500 2,000 65,00
29,700 2,000 59,40
rimozione rivestimento refettorio 40,000 2,000 80,00
Sommano m? 204,40 9,562 1.945,89
15 Rimozione di zoccolini, da supporti che
(1)%01'120'002 vengono conservati, compresi: le opere di
(M) protezione, la cernita e pulizia del materiale
riutilizzabili; il carico, ftrasporto ed
accatastamento delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico, trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici
incollati o chiodati.
centro culturale (Lu=3,7*4+5,9+3,7*3+3*2) 37,800 37,80
laboratorio 3 (Lu=6+6+7+7) 26,000 26,00
dormitorio 26,300 26,30
attivita collettive 57,000 57,00
sala insegnanti 14,400 14,40
bussola 6,000 6,00
aula A 42,200 42,20
A RIPORTARE 21.633,16

Committente:



Progettista: Pagina 6
Num. ORD ! DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. | lung. | largh. I H/peso Prezzo € I Totale €
RIPORTO 21.633,16 €
aula B 30,500 30,50
aulaC 25,900 25,90
laboratorio 1 20,500 20,50
laboratorio 2 21,100 21,10
ingresso 11,500 11,50
Sommano m 319,20 0,61 194,71
16 Rimozione di serramenti in legno interni ed
(1)%01'140‘001 esterni, impennate e simili, di qualunque
(M) forma e dimensione, incluse mostre,
controtelai, imbotti ecc. compresa la
movimentazione in cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o
alle discariche autorizzate: - con cernita di
vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi
gli oneri di smaltimento.
a calcolo 43,720 43,72
Sommano m? 43,72 14,85 649,24
17 Rimozione di cassonetti coprirullo di
(1)%01'140'003 avvolgibile - con carico e trasporto ad impianti
(M) di stoccaggio, di recupero o a discarica,
esclusi oneri di smaltimento
a calcolo 9,700 9,70
Sommano m 9,70 4,02 38,99
18 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e
(1)(;;‘01'140‘004 dei relativi accessori: - con carico e trasporto
(M) ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica, esclusi oneri di smaltimento
a calcolo 16,600 16,60
Sommano m? 16,60 8,35 138,61
19 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di
1C.01.160.001 fissaggio, con abbassamento, carico e
0.a . L . .
M) trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Compresi i piani di
lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di
gronda, converse, scossaline, cappellotti,
pezzi speciali.
a calcolo 144,000 144,00
Sommano m 144,00 9,61 1.383,84
20 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di
(I)Cb.01.160.001 fissaggio, con abbassamento, carico e
(M) trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Compresi i piani di
lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e
pezzi speciali.
a calcolo 10,000 4,000 40,00
Sommano m 40,00 5,29 211,60
13 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di
(I)Cb.02.150.001 materie di qualsiasi natura e consistenza: -
an fino alla profondita di 0,80 m, con carico e
A RIPORTARE 24.250,15

Committente:
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Num. ORD

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Pagina 7

par.ug.l lung. | largh. I H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € I

Totale €

RIPORTO

24.250,15 €

22
1€.04.700.007
0

M)

23
1C.27.050.010
0.c

™M)

65
1C.27.050.010
0.e

M)

trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica;

scavo in corrispondenza marciapiedi per
raggiungimento fondazione

demolizione marciapiede esterno sul fronte
principale

demolizione marciapiede esterno sul retro

Sommano m?

Asportazione del calcestruzzo ammalorato
dalle zone fortemente degradate con mezzi
meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta
pressione fino a raggiungere lo strato sano e,
comunque, non carbonatato; spessore
indicativo della scarifica circa 15 mm;
spazzolatura manuale fino al grado St2 o
sabbiatura delle armature metalliche affioranti
in punti diffusi , fino al grado Sa 2,5 (secondo
la norma ISO 8501-1),, lavaggio delle
superfici. Sono comprese eventuali prove
chimiche per I'accertamento della
profondita di carbonatazione;
l'accatastamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero
o a discarica; le opere provvisionali di
protezione e di segnalazione. Esclusi: i
ponteggi, gli oneri di smaltimento.

gronde (spessore complessivo 20 mm) - primi
15 mm

gronde (spessore complessivo 20 mm) -
ulteriori 5 mm

Sommano m?

Oneri per conferimento in impianti autorizzati
dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
pericolosi: - terre e rocce non contenenti
sostanze pericolose (CER 170504), presso
impianto di recupero autorizzato, secondo |l
giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato
dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

da scavi
demolizione vespaio

Sommano 100 kg
Oneri per conferimento in impianti autorizzati
dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
pericolosi: - rifiuti misti dell'attivita  di
costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato

14,400

6,200
13,700
4,500
4,900
7,000
3,300
3,000

147,000

147,000

11,340
35,400

1,500 0,150 3,24

1,000 0,150 0,93
1,000 0,150 2,06
1,000 0,150 0,68
1,000 0,150 0,74
1,000 0,150 1,05
1,000 0,150 0,50
4,750 0,150 2,14
11,34 83,07

1,200 176,40

1,200 176,40

352,80 41,05

19,000 215,46
118,000 4177,20
4392,66 2,28

942,01

14.482,44

10.015,26

Committente:

A RIPORTARE

49.689,86
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Num. ORD ) DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. | lung. | largh. I H/peso Prezzo € I Totale €

RIPORTO 49.689,86 €

per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

demolizione annesso 56,580 0,200 23,000 260,27
demolizione muri (Np=6,95+16,39) 23,340 19,000 443,46
scrostamento intonaci 398,000 0,020 20,000 159,20
demolizione pavimenti, zoccolini e rivestimenti
(Np=90+478,3+27,8+319,2*0,12+204,4)
demolizione marciapiedi, massetti e sottofondi
(Np=198,34*0,1+35,4+27,8*0,02+ 60,510 24,000 145224
117,99*0,04)

rimozione lattonerie (Np=144+28) 172,000 0,500 0,010 90,000 77,40
asportazione cls gronde 176,400 0,020 24,000 84,67

Sommano 100 kg 2766,63 8,32 23.018,36

73 Oneri per conferimento in impianti autorizzati
1C.27.050.010 g seguenti rifiuti urbani e speciali non
0.g . . e L o N .
pericolosi: - rifiuti misti dell'attivita  di
M) . L
costruzione e demolizione (legno - CER
170201) presso impianto di recupero

autorizzato

838,804 0,015 23,000 289,39

serramenti (Lu=43,720+9,7*0,5+17) 65,570 0,100 8,000 52,46
Sommano 100 kg 52,46 18,16 952,67

Totale DEMOLIZIONI 73.660,89
Totale 73.660,89
Totale 73.660,89

RINFORZI CON PBO

84 Perforazioni su murature in mattoni pieni,

(1)(;01'040‘010 pietrame o miste eseguite con idonea

(M) attrezzatura a sola rotazione a
velocita ridotta, a qualsiasi altezza,
profondita e giacitura, per spinottature,
cuciture, legamenti murari, tirantature,
iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze
murarie, opere provvisionali, piani di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo,
allontanamento macerie: - con diametro fino
a 20 mm

(AI=118/2) 8,000 0,250 59,000 118,00
Sommano m 118,00 26,15 3.085,70

58 Ripresa della stilatura dei giunti attraverso la
;2‘25'200‘040 scarnitura  delle  vecchie malte (se
M) irrecuperabili) con l'onere della salvaguardia
dei tratti in cui sia possibile un intervento
conservativo, stuccatura delle connessure con
malta di calce e inerti adeguati, compresi gli
oneri relativi ai saggi per la composizione di
malte idonee per colorazione e granulometria,
la lavorazione superficiale della stessa la
pulitura di eventuali residui dalle superfici
circostanti, escluso il ristabilimento della
coesione delle malte conservate, con strato di
profondita con malta idraulica ed eventuale

A RIPORTARE 76.746,59

Committente:



Progettista:

Num. ORD

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.l lung. | largh. I H/peso

Quantita
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IMPORTI €

Prezzo € I Totale €

RIPORTO

76.746,59 €

59
A05084.a
M)

60
A05084.b
M)

materiale di riempimento (per uno strato di
livellamento); da valutare sulla superficie
effettivamente trattata: - paramento in laterizi
o in pietra calcarea o tufacea di piccole
Dimensioni regolari

locale refettorio

aula C
Sommano m?

Rinforzo strutturale per incrementare la
resistenza a taglio dei pannelli in muratura, la
capacita portante di colonne e pilastri e
I'eliminazione della formazione di cerniere su
archi e volte, favorendo la redistribuzione
delle tensioni all'interno della struttura,
eseguito con rete bidirezionale in fibra di PBO
(poliparafenilenbenzobisoxazolo), peso 44
g/mq, conforme alle norme AC434 e ACI549,
reazione al fuoco A2, s1-d0, densita 1,56
g/cmq, resistenza a trazione di 5,8 Gpa,
modulo elastico 270 Gpa, allungamento a
rottura 2,5% al filo di PBO, spessore per il
calcolo della sezione di PBO a 0 e 90° = 0,014
e da una matrice inorganica stabilizzata di
natura pozzolanica, resistenza a
compressione a 28 gg 20 Mpa, resistenza a
flessione a 28 gg 3,5 Mpa, modulo elastico a
28 giorni 7.510 Mpa, valutato al mq:per il
primo strato (prezziario utilizzato:
PREZZIARIO UNICO DEL CRATERE 2022)

locale refettorio

aula C
Sommano mq

Rinforzo strutturale per incrementare la
resistenza a taglio dei pannelli in muratura, la
capacita portante di colonne e pilastri e
I'eliminazione della formazione di cerniere su
archi e volte, favorendo la redistribuzione
delle tensioni all'interno della struttura,
eseguito con rete bidirezionale in fibra di PBO
(poliparafenilenbenzobisoxazolo), peso 44
g/mq, conforme alle norme AC434 e ACI549,
reazione al fuoco A2, s1-d0, densita 1,56
g/cmq, resistenza a trazione di 5,8 Gpa,
modulo elastico 270 Gpa, allungamento a
rottura 2,5% al filo di PBO, spessore per il
calcolo della sezione di PBO a 0 e 90° = 0,014
e da una matrice inorganica stabilizzata di
natura pozzolanica, resistenza a
compressione a 28 gg 20 Mpa, resistenza a
flessione a 28 gg 3,5 Mpa, modulo elastico a
28 giorni 7.510 Mpa, valutato al mq:per ogni
strato successivo al primo (prezziario

2,000
2,000
2,000
2,000

2,000
2,000
2,000
2,000

4,900
4,400
3,500
4,050

4,900
4,400
3,500
4,050

3,500
3,500
3,500
3,500

3,500
3,500
3,500
3,500

34,30
30,80
24,50
28,35

117,95

34,30
30,80
24,50
28,35

117,95

29,96 3.5633,78

152,27 17.960,25

Committente:

A RIPORTARE

98.240,62



Progettista:

Num. ORD

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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DIMENSIONI IMPORTI €

Quantita

par.ug.l lung. | largh. I H/peso PrczzoCI

Totale €

RIPORTO

98.240,62 €

83
A05088
M)

53
1C.04.800.003
S5.a

M)

utilizzato: ~ PREZZIARIO  UNICO  DEL
CRATERE 2022)

locale refettorio

aula C
Sommano mq

Connettore in basalto per il collegamento di
rete di rinforzo in basalto al supporto murario,
resistenza a trazione 1.600 MPa, modulo
elastico 90 GPa, allungamento a rottura 1,8%,
diametro 10 mm, in opera con adesivo
omologato secondo EN 1514-4, esclusa
I'esecuzione del foro di diametro 14 mm,
valutato al metro lineare compresi gli sfiocchi

(AI=117,95/2)
Sommano m

Totale RINFORZI CON PBO
Totale
Totale

2,000 4,900 3,500 34,30
2,000 4,400 3,500 30,80
2,000 3,500 3,500 24,50
2,000 4,050 3,500 28,35
117,95 132,35

8,000 0,650 58,975 306,67
306,67 42,07

15.610,68

12.901,61

53.092,02
5309202

53.092,02

RINFORZI CON INTONACO ARMATO

Rinforzo o consolidamento di pareti di
qualsiasi genere, anche ad una testa,
mediante tecnica dell'intonaco armato CRM
(Composite Reinforced Mortar), spessore 3
cm, con applicazione di rete preformata in
fibora di vetro A.R. (Alcalino Resistente)
G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer),
provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica
(C.V.T.) allimpiego e qualificato secondo
Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 292 del
29/05/2019, compresa la pulitura degli
elementi murari, il lavaggio della superficie
muraria, I'esecuzione di perfori in numero di
4/mq e la fornitura ed inserimento di
connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. di
lunghezza 200x100 mm, (per l'intervento su 2
lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno
10 cm) e solidarizzati tramite ancorante
chimico, la fornitura e posa della rete, della
malta premiscelata in polvere per intonaci
traspiranti e da muratura, a base di calce
idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie
naturali, materiale riciclato, speciali additivi,
microfibre e fibre di vetro. Malta rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23
giugno 2022 del Ministero della Transizione
Ecologica.: - rete in fibra di vetro AR.
contenuto di ossido di zirconio 216 %, maglia
30 x 30 mm, modulo elastico 33 Gpa,
resistenza a trazione singola barra 3,20 kN

locale servizi

2,000 3,500 3,500 24,50
2,000 4,900 3,500 34,30

Committente:

A RIPORTARE

126.752,91



Progettista:

Num. ORD

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.l lung. | largh. I H/peso

Quantita
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IMPORTI €

Prezzo € I Totale €

RIPORTO

126.752,91 €

54
1C.04.800.003
S5.¢c

M)

52
1C.25.200.040
S5.a

M)

disimpegno
locale attivita collettive
centro culturale

Sommano m?

Rinforzo o consolidamento di pareti di
qualsiasi genere, anche ad una testa,
mediante tecnica dell'intonaco armato CRM
(Composite Reinforced Mortar), spessore 3
cm, con applicazione di rete preformata in
fibora di vetro A.R. (Alcalino Resistente)
G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer),
provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica
(C.V.T.) allimpiego e qualificato secondo
Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 292 del
29/05/2019, compresa la pulitura degli
elementi murari, il lavaggio della superficie
muraria, I'esecuzione di perfori in numero di
4/mq e la fornitura ed inserimento di
connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. di
lunghezza 200x100 mm, (per l'intervento su 2
lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno
10 cm) e solidarizzati tramite ancorante
chimico, la fornitura e posa della rete, della
malta premiscelata in polvere per intonaci
traspiranti e da muratura, a base di calce
idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie
naturali, materiale riciclato, speciali additivi,
microfibre e fibre di vetro. Malta rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23
giugno 2022 del Ministero della Transizione
Ecologica.: - sovrapprezzo per lI'utilizzo di
connettori da 500 x 100 mm

locale servizi

disimpegno
locale attivita collettive
centro culturale
Sommano m?

Ripresa della stilatura dei giunti attraverso la
scarnitura  delle  vecchie malte (se
irrecuperabili) con l'onere della salvaguardia
dei tratti in cui sia possibile un intervento
conservativo, stuccatura delle connessure con
malta di calce e inerti adeguati, compresi gli
oneri relativi ai saggi per la composizione di
malte idonee per colorazione e granulometria,
la lavorazione superficiale della stessa la
pulitura di eventuali residui dalle superfici
circostanti, escluso il ristabilimento della
coesione delle malte conservate, con strato di
profondita con malta idraulica ed eventuale
materiale di riempimento (per uno strato di
livellamento); da valutare sulla superficie
effettivamente trattata: - paramento in laterizi
o in pietra calcarea o tufacea di piccole
Dimensioni regolari

2,000 4,300
2,000 1,350
2,000 3,750

2,000 3,500
2,000 4,900
2,000 4,300
2,000 1,350
2,000 3,750

3,500
3,500
3,500

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

30,10
9,45
26,25

124,60

24,50
34,30
30,10

9,45
26,25

124,60

133,31 16.610,43

38,34 4.777,16

Committente:

A RIPORTARE

148.140,50



Progettista:

Num. ORD

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.l lung. | largh. I H/peso
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Quantita

IMPORTI €

Prezzo € I

Totale €

RIPORTO

148.140,50 €

24
1C.01.040.012
0.a

M)

26
1C.04.030.001
0.c

M)

25
1C.04.030.002
0.c

™M)

locale servizi

disimpegno
locale attivita collettive
centro culturale

Sommano m?

Totale RINFORZI CON INTONACO
ARMATO

Totale

Totale

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

3,500 3,500
4,900 3,500
4,300 3,500
1,350 3,500
3,750 3,500

124,60 29,96

24,50
34,30
30,10

9,45
26,25

3.733,02

25.120,61

25.120,61

25.120,61

NUOVI SETTI IN C.A.

Perforazioni su conglomerati cementizi
eseguite con idonea attrezzatura a sola
rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi
altezza, profondita e giacitura, per
spinottature, cuciture, legamenti murari,
tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese  assistenze  murarie, opere
provvisionali, piani di lavoro, apparecchi
guida, pulizia del perforo, allontanamento
macerie: - con diametro fino a 20 mm

setti tipo A (Np=2*(31+18+17+5+3+5+7)*2)
(Lu=0,4+0,15)
setti tipo B (Np=2*(7+5)*2) (Lu=0,4+0,15)
setti tipo C (Np=2*37*2) (Lu=0,4+0,15)
(Np=2*30)

Sommano m

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee)
realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato autocompattante (SCC) a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
diametro max degli aggregati 20 mm, classe
di spandimento SF1, esclusi ferro e casseri;
classe di resistenza - classe di esposizione: -
C32/40 - XC1/2/3 - XA1

setti tipo C
Sommano m?

Murature armate entro e fuori terra, realizzate
mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato autocompattante (SCC) a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru,
pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1,
per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione: - C32/40 -
XC1/2/3 - XA1

setti tipo A (Lu=5,90+0,95+1,33+0,9+3,35+
2,95+0,55)

a dedurre (La=-0,25) (Lu=1,1*2,7*2+0,5%1,2+
0,6*1,1*2)

344,000

48,000
148,000
60,000

0,550

0,550
0,550
0,200

5,800 0,500 0,400

15,930 0,250 3,500

7,860 -0,250

309,00 34,52

189,20

26,40
81,40
12,00

1,16

1,16 217,59

13,94

-1,97

10.666,68

252,40

Committente:

A RIPORTARE

162.792,60
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Num. ORD ! ) DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. | lung. | largh. I H/peso Prezzo € I Totale €
RIPORTO 162.792,60 €
setti tipo B (Lu=0,95+1,35) 2,300 0,250 3,500 2,01
setti tipo C (Lu=6,2+0,75) 6,950 0,250 3,500 6,08
Sommano m? 20,06 239,26 4.799,56
27 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite T
(1)2‘04'400‘002 fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
(M) impiego di tavole di abete, comprese armature
di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce,
platee
setto tipo C - fondazione 5,800 0,400 2,32
Sommano m? 2,32 25,83 59,93
28 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite
(1)%04'400‘002 fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
(M) impiego di tavole di abete, comprese armature
di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - per muri di cantinato ed in
elevazione, di qualsiasi spessore
setti tipo A - L=590 cm 2,000 5,900 3,500 41,30
(Lu=2,7+1,1+2,7) 2,000 6,500 0,250 3,25
1,000 3,500 0,250 0,88
setti tipo A - L=335 cm 2,000 3,350 3,500 23,45
(Lu=1,2+1,2+0,6+0,6) 1,000 3,600 0,250 0,90
setti tipo A - L=295 cm 2,000 2,950 3,500 20,65
(Lu=1,1+1,1+0,6+0,6) 2,000 3,400 0,250 1,70
setti tipo A - L=90 cm 2,000 0,900 3,500 6,30
1,000 3,500 0,250 0,88
setti tipo A - L=55cm 2,000 0,550 3,500 3,85
1,000 3,500 0,250 0,88
setti tipo A - L= 95 cm 2,000 0,950 3,500 6,65
1,000 3,500 0,250 0,88
setti tipo A - L=132.5cm 2,000 1,325 3,500 9,28
1,000 3,500 0,250 0,88
setti tipo B - L= 135 cm 2,000 1,350 3,500 9,45
1,000 3,500 0,250 0,88
setti tipo B - L= 95 cm 2,000 0,950 3,500 6,65
1,000 3,500 0,250 0,88
setti tipo C - L= 620+75 cm 1,000 6,200 3,500 21,70
2,000 3,500 0,250 1,75
1,000 0,750 3,500 2,63
1,000 1,000 3,500 3,50
Sommano m? 169,17 29,52 4.993,90
29 Acciaio tondo in barre nervate per cemento
(1)(;04'450‘001 armato, rispondente ai Criteri Ambientali
(M) Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
Ministero della Transizione Ecologica, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualita : - B450C
A RIPORTARE 172.645,99

Committente:
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Num. ORD ! ) DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par. ug. | lung. | largh. I H/peso Prezzo € I Totale €
RIPORTO 172.645,99 €
setti tipo A - L=590 cm
pos 11-12 (Np=2*31) (Lu=3,5+1,4+0,8) 62,000 5,700 1,578 557,67
pos 14-15-16 (Lu=5,6+7,8+5,6) 8,000 19,000 1,208 183,62
pos 17-18-19 (Lu=1,7+3,9+3,1) 20,000 8,700 1,208 210,19
setti tipo A - L=335cm
pos 20-21 (Np=2*18) 36,000 5,700 1,578 323,81
pos 22-23-24 (Lu=2,7+5+2,5) 22,000 10,200 1,208 271,08
pos 22-24 (Lu=2,7+2,5) 6,000 5,200 1,208 37,69
setti tipo A - L=295 cm
pos 25-26 (Np=2*5) 10,000 5,700 1,578 89,95
pos 27-28-29 (Lu=3+3+3) 19,000 9,000 1,208 206,57
pos 30-31-32 (Lu=1,9+1,6+1,2) 8,000 4,700 1,208 45,42
setti tipo A - L=90 cm
pos 1-2 (Np=2*5) 10,000 5,700 1,578 89,95
staffe 28,000 2,400 1,208 81,18
spilli (Np=28+*2) 56,000 0,400 1,208 27,06
setti tipo A - L=55 cm
pos 1-2 (Np=2*3) 6,000 5,700 1,578 53,97
staffe 28,000 1,500 1,208 50,74
spilli (Np=28+*2) 56,000 0,400 1,208 27,06
setti tipo A - L=95 cm
pos 1-2 (Np=5*2) 10,000 5,700 1,578 89,95
staffe 28,000 2,300 1,208 77,80
spilli (Np=28*2) 56,000 0,400 1,208 27,06
setti tipo A-L=132.5cm
pos 1-2 (Np=7*2) 14,000 5,700 1,578 125,92
staffe 28,000 3,100 1,208 104,85
spilli (Np=28+*2) 56,000 0,400 1,208 27,06
Sommano kg 2708,60 2,12 5.742,23
30 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti
52'04'600‘001 con betoncino epossidico a base di resina
(M) epossidica bicomponente ed aggregati silicei
di opportuna granulometria ed in corretto
rapporto di peso in relazione all'impiego,
provvisto di marcatura CE e conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN
1504-6 (prodotti per ancoraggio) : - betoncino
epossidico bicomponente con inerti
selezionati ed additivi, per ancoraggi speciali
setti tipo A (Np=2*(31+18+17+5+3+5+7)*2
(La=3f)1 4*0’(2*%‘2 ' Af) (Lumt+15) "2 344000 5500 0,031 58,65
setti tipo B (Np=2*(7+5)*2) (Lu=4+1,5) 48,000 5,500 0,031 8,18
setti tipo C (Np=2*37*2) (Lu=4+1,5) 148,000 5,500 0,031 25,23
(Np=2*30) 60,000 2,000 0,031 3,72
Sommano dm?3 95,78 20,81 1.993,18
31

1C.10.300.002
0.b
M)

Sistema per isolamento termico a cappotto
realizzato con polistirene espanso
sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie
prime vergini e percentuale di riciclato
certificata; reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13163, con

marcatura CE, Classe 100,
conduttivita termica W/mK 0,036, resistenza
alla compressione = kPa 100. Il sistema

Committente:

A RIPORTARE

180.381,40
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.l lung. | largh. I H/peso

Quantita
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IMPORTI €

Prezzo € I

Totale €

RIPORTO

180.381,40 €

63
1C.01.040.010
0.a

M)

61
A05084.a
M)

dovra essere provvisto di Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23
giugno 2022 del Ministero della Transizione
Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre
con malta monocomponente a base di
cemento, sabbie selezionate, resine
sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi
speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro
resistente agli alcali idonea all'esecuzione di
rasature armate dal peso di 155 g/m?
assicurata alle lastre con rasatura a due mani
di malta monocomponente a base di cemento,
sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre
polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura
con tasselli in propilene con chiodo/vite in
acciaio zincato per il fissaggio meccanico;
profili di partenza con gocciolatoio e profili di
arrivo in alluminio; angolari in alluminio con
rete premontata, pezzi speciali di finitura e
completamento, e quant'altro occorrente per
dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i
ponteggi esterni. Per spessore di isolante: -
50 mm

giunto antimartellamento setto tipo C
Sommano m?

Totale NUOVI SETTI IN C.A.
Totale
Totale

6,450 3,500

22,58

22,58

59,60

1.345,77

29.853,65
29.853,65

29.853,65

ANTIRIBALTAMENTO PARETI IN
MURATURA INTERNE

Perforazioni su murature in mattoni pieni,
pietrame o miste eseguite con idonea
attrezzatura a sola rotazione a
velocita ridotta, a qualsiasi altezza,
profondita e giacitura, per spinottature,
cuciture, legamenti murari, tirantature,
iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze
murarie, opere provvisionali, piani di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo,
allontanamento macerie: - con diametro fino
a 20 mm

(Np=5*26)
Sommano m

Rinforzo strutturale per incrementare la
resistenza a taglio dei pannelli in muratura, la
capacita portante di colonne e pilastri e
I'eliminazione della formazione di cerniere su
archi e volte, favorendo la redistribuzione
delle tensioni all'interno della struttura,
eseguito con rete bidirezionale in fibra di PBO
(poliparafenilenbenzobisoxazolo), peso 44
g/mq, conforme alle norme AC434 e ACI549,
reazione al fuoco A2, s1-d0, densita 1,56
g/lcmq, resistenza a trazione di 5,8 Gpa,
modulo elastico 270 Gpa, allungamento a

130,000

0,250

32,50

32,50

26,15

849,88

Committente:

A RIPORTARE

182.577,05
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RIPORTO 182.577,05 €
rottura 2,5% al filo di PBO, spessore per il
calcolo della sezione di PBO a 0 e 90° = 0,014
e da una matrice inorganica stabilizzata di
natura pozzolanica, resistenza a
compressione a 28 gg 20 Mpa, resistenza a
flessione a 28 gg 3,5 Mpa, modulo elastico a
28 giorni 7.510 Mpa, valutato al mq:per il
primo strato (prezziario utilizzato:
PREZZIARIO UNICO DEL CRATERE 2022)
centro culturale (Lu=3,7+1,5+1,5) 2,000 6,700 0,500 6,70
(Lu=6,2+1,5+1,5) 2,000 9,200 0,500 9,20
(Lu=3,7+1,5+1,5) 4,000 6,700 0,500 13,40
(Lu=2,1+1,5+1,5) 2,000 5,100 0,500 5,10
(Lu=1,2+1,5+1,5) 2,000 4,200 0,500 4,20
lab 3 (Lu=6+1,5+1,5) 2,000 9,000 0,500 9,00
magazzino/dormitorio (Lu=2,5+1,5+1,5) 2,000 5,500 0,500 5,50
(Lu=4,5+1,5+1,5) 2,000 7,500 0,500 7,50
:g:)ma/dnspensa/sala insegnanti (Lu=6,2+1,5+ 2.000 9,200 0,500 9,20
(Lu=2+1,5+1,5+1,5) 2,000 6,500 0,500 6,50
(Lu=4,3+1,5+1,5) 4,000 7,300 0,500 14,60
(Lu=4,4+1,5+1,5) 2,000 7,400 0,500 7,40
(Lu=1,9+1,5+1,5) 2,000 4,900 0,500 4,90
(Lu=1,2+1,5+1,5) 2,000 4,200 0,500 4,20
lab 1 (Lu=6,05+1,5+1,5) 2,000 9,050 0,500 9,05
aula B (Lu=6,15+1,5+1,5) 2,000 9,150 0,500 9,15
(Lu=3,5+1,5+1,5) 2,000 6,500 0,500 6,50
(Lu=1,5+1,5+1,5) 2,000 4,500 0,500 4,50
(Lu=6,15+1,5+1,5) 2,000 9,150 0,500 9,15
lab 2 (Lu=6,15+1,5+1,5) 2,000 9,150 0,500 9,15
aula C (Lu=6,15+1,5+1,5) 2,000 9,150 0,500 9,15
servizi (Lu=3,3+1,5+1,5) 2,000 6,300 0,500 6,30
(Lu=2,1+1,5+1,5) 2,000 5,100 0,500 5,10
(Lu=2,45+1,5+1,5) 2,000 5,450 0,500 5,45
servizi (Lu=3,2+1,5+1,5) 4,000 6,200 0,500 12,40
(Lu=1,9+1,5+1,5) 2,000 4,900 0,500 4,90
Sommano mq 198,20 152,27 30.179,91
62 Connettore in basalto per il collegamento di
3‘\25088 rete di rinforzo in basalto al supporto murario,
resistenza a trazione 1.600 MPa, modulo
elastico 90 GPa, allungamento a rottura 1,8%,
diametro 10 mm, in opera con adesivo
omologato secondo EN 1514-4, esclusa
I'esecuzione del foro di diametro 14 mm,
valutato al metro lineare compresi gli sfiocchi
(Np=5*26) 130,000 0,650 84,50
Sommano m 84,50 42,07 3.554,92
Totale ANTIRIBALTAMENTO PARETI IN m
MURATURA INTERNE ’
Totale 34.584,71
Totale 34.584,71
RINFORZO FONDAZIONI
A RIPORTARE 216.311,88

Committente:
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IMPORTI €
Prezzo € I Totale €

Quantita

RIPORTO

216.311,88 €

57
NP.03
M)

42
1€.22.250.001
0.d

M)

Consolidamento dei terreni di fondazione ed
incremento della capacita portante con
iniezione di resine espandenti. Compreso: -
installazione di cantiere attrezzato; - trasporto
di macchine operatrici; - il nolo delle
attrezzature; - realizzazione di fori aventi
diametro di 26 mm, eseguiti attraversando la
trave di fondazione realizzati mediante I'uso di
martelli perforatori elettrici rotopercussori che
non trasmettono vibrazioni sulla struttura.-
fornitura dei tubi/canule di iniezione; - fornitura
di barra in acciaio B450C della lunghezza pari
alla lunghezza di iniezione; - mobilitazione ed
utilizzazione di equipaggiamenti di foratura ed
iniezione; - impiego di manodopera
specializzata per I'esecuzione del lavoro e la
fornitura e iniezione di resina auto-espandente
nella quantita occorrente e prelievo alla fine
dei lavori della resina non utilizzata.Si intende
compreso e compensato nel prezzo quanto
altro occorrente a dare l'opera a perfetta
regola d'arte secondo le indicazioni di
progetto.

(Np=2*6)
Sommano m
Totale RINFORZO FONDAZIONI

Totale
Totale

12,000

2,000

24,00

24,00 1.022,00 24.528,00

24.528,00
24.528,00
24.528,00

SOSTITUZIONE SERRAMENTI

Serramenti in  alluminio per finestre,
portefinestre ad una o piu ante, a vasistas o a
bilico con o senza parti fisse, impennate,
eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio
isolati a taglio termico, anodizzazione e
verniciatura spess. 50 micron, completi di
ferramenta adeguata di movimento e
chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in
EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai.
Sono comprese altresi la posa in opera del
falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e
telaio con nastro autoespandente, tutte le
assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il
montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.
Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in
mancanza al perimetro esterno visibile del
serramento. | serramenti, completati con i vetri
di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio,
dovranno rispettare in materia di prestazione
energetica, i requisiti minimi stabiliti con
Deliberazione della Giunta della Regione
Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e
s.m.i. Devono essere prodotte le
documentazioni che certificano la rispondenza
alle seguenti norme: Marcatura CE in
conformita alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilita all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN

Committente:

A RIPORTARE

240.839,88
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IMPORTI €

Prezzo € I

Totale €

RIPORTO

240.839,88 €

43
1C.22.250.007
0

M)

41
1€.22.300.001
0.b

M)

12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN
12211 - UNI EN 12210 classe C5 di
resistenza al carico del vento. Dovranno
inoltre essere certificati il potere fonoisolante
minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione
termica minima del serramento completo di
vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..
Con apertura: - a vasistas

a calcolo
bagni

magazzino
porte esterne
eventuali a discrezione d.l.
Sommano m?

Porte interne ad una o piu ante, realizzate con
telaio in alluminio anodizzato colore naturale,
battenti tamburati rivestiti sulle due facce con
pannelli in fibra di legno e laminato plastico da
12/10 mm, spessore complessivo 45 + 50
mm, complete di imbotti, guarnizioni di
battuta, maniglie, accessori di movimento e
chiusura. Compresa fornitura e posa falso
telaio, tutte le assistenze murarie, il
montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.

refettorio
bagno
aule
eventuali a discrezione d.l.
Sommano m?

Serramenti monoblocco in alluminio per
portefinestre e finestre apribili ad una o piu
ante su cerniere o a vasistas o scorrevoli, con
0 senza parti fisse eseguiti con profilati estrusi
in lega di alluminio isolati a taglio termico,
anodizzazione e verniciatura spess. 50
micron, completi di imbotti laterali con guide
dell'avvolgibile, ferramenta adeguata di
movimento e chiusura, maniglie di alluminio,
cassonetto coibentato asportabile, corredati di
albero di avvolgimento in acciaio e riduttori
per teli superiori a 3,50 m?, guarnizioni in
EPDM o neoprene, manovra del telo con
cinghia in tessuto. Comprese le tapparelle in
pvc peso minimo 4,8 kg/m?, fornitura e posa
eventuale controtelaio ove necessario, tutte le
assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso. Misurazione: larghezza
finestra, altezza normale + cm 35 cassonetto;
(una finestra di luce 70x130 h cm viene
computata 70x165 h cm). | serramenti,
completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 -
Opere da vetraio, dovranno rispettare in
materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta
della Regione Lombardia VIII/5773 del 31

6,000
2,000

4,000
10,000

2,000
10,000

0,600
1,000
1,200
1,100

0,800
1,300
1,000

1,100
1,100
0,500
2,700

3,000
2,100
3,000

3,96
2,20
0,60
11,88
10,00

28,64

2,40
2,73
6,00
10,00

21,13

331,61

337,43

9.497,31

7.129,90

Committente:

A RIPORTARE

257.467,09
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RIPORTO 257.467,09 €
ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere prodotte
le documentazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura
CE in conformita alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilita all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN
12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN
12211 - UNI EN 12210 classe C5 di
resistenza al carico del vento. Dovranno
inoltre essere certificati il potere fonoisolante
minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione
termica minima del serramento completo di
vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..
Con apertura: - ad uno o piu battenti
a calcolo
finestre (La=1,8+0,35) 2,000 1,600 2,150 6,88
(La=1,8+0,35) 1,200 2,150 2,58
(La=1,8+0,35) 0,500 2,150 1,08
(La=1,8+0,35) 2,000 1,500 2,150 6,45
eventuali a discrezione d.I. 10,000 10,00
Sommano m? 26,99 349,21 9.425,18
44 Fornitura e posa di vetro stratificato di
(1)(;23'155'002 sicurezza a controllo solare Fattore=0,37;
(M) Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -
33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
finestre (La=1,8) 2,000 1,600 1,800 5,76
1,200 1,800 2,16
0,500 1,800 0,90
2,000 1,500 1,800 5,40
bagni 6,000 0,600 1,100 3,96
2,000 1,000 1,100 2,20
magazzino 1,200 0,500 0,60
porte esterne (solo parte superiore vetrata) 4,000 1,100 1,350 5,94
eventuali a discrezione d.|. 10,000 10,00
Sommano m? 36,92 115,50 4.264,26
Totale SOSTITUZIONE SERRAMENTI 30.316,65
Totale T@ﬁ
Totale TM&S
OPERE DI COMPLETAMENTO INTERNE
67 Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero"
(1)(;‘06'050'025 portante, con malta cementizia o bastarda,
(M) compreso l'onere per la formazione di spalle,
voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni -
con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore 10 cm
centro culturale 0,250 3,100 0,78
magazzino 2,000 0,250 3,100 1,55
servizi - pareti basse 3,000 0,250 2,000 1,50
servizi pareti alte 8,000 0,250 3,100 6,20
vari 5,000 5,00
Sommano m? 15,03 47,09 707,76
68 Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero"
1C.06.050.025 ranta ~an malta remantizia n hactarda
A RIPORTARE 271.864,29

Committente:
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RIPORTO 271.864,29 €
oD e SH
™M) compreso l'onere per la formazione di spalle,
voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni -
con blocchi 18 x 25 x 13 cm, spessore 18 cm
attivita collettive 2,000 0,250 3,100 1,55
vari 0,450 0,45
Sommano m? 2,00 55,86 111,72
40 Intonaco completo ad applicazione manuale o
(I)C‘07'760‘004 meccanica, eseguito su tutte le strutture
M) murarie antiche e moderne, interne ed esterne
(calce, calce idraulica, mattoni, pietre),
verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi
dimensione, compreso piani di lavoro,
mediante: -rinzaffo con malta premiscelata a
base di leganti idraulici speciali ed aggregati
selezionati e controllati in  razionale
distribuzione granulometrica. Dosaggio 3
Kg/m?, spessore massimo mm. 2; -intonaco
minerale di sottofondo con malta premiscelata
a base di calci, calci idrauliche, silici attive ed
aggregati selezionati e controllati in razionale
distribuzione granulometrica. Tirato a staggia
e ultimato a frattazzo fino, applicato in due
strati da cm. 1; -rasatura liscia con rasante a
base di calci, calci idrauliche, ed aggregati
selezionati e controllati con granulometria
massima degli inerti 0,7 mm, applicato in due
strati da mm. 1.
interventi antiribaltamento - a calcolo 198,200 198,20
centro culturale 19,000 3,100 58,90
parete bagno prospicente centro culturale 3,700 3,100 11,47
lab3+magazzino+dormitorio (Lu=14,45+1) 15,450 3,100 47,90
refettorio 20,500 3,100 63,55
25,000 3,100 77,50
Zig)nl a lato refettorio (Lu=3,75*3+8,75+8,5+ 32,900 3100 101,99
disimpegno (Lu=4,15+9,7) 13,850 3,100 42,94
bagno in fondo a disimpegno (Lu=9,75+3,75+ 26,350 3,100 81.69
4+8,85)
aula C (Lu=6,8+1+1+6,8) 15,600 3,100 48,36
attivita collettive 2,000 0,950 3,100 5,89
5,050 3,100 15,66
aula A 16,000 3,100 49,60
aula insegnanti 14,000 3,100 43,40
vari 100,000 100,00
Sommano m? 947,05 38,39 36.357,25
34 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento
(1)C'08'010'002 con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto
M) compresa sistemazione e costipazione del
materiale.
ripristino vespaio rimosso per raggiungimento
fondazioni all'interno (Lu=5,9+1,33*2+0,9+ 78.660 1,000 0,300 23,60

3,35+1+5,75"2+4,9*2+4,8*2+3,5+4,9+4,3+
2,95+5,4*2+,55+6,2+0,75)

Committente:

A RIPORTARE

308.333,26
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RIPORTO 308.333,26 €
vari 10,000 10,00
Sommano m? 33,60 48,76 1.638,34
21 Massetto per pavimento in ceramica, gres,
(1)C.08.100.002 marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta
™M) di allettamento, o cappa di protezione con
impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m? di
argilla espansa, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno
2022 del Ministero della Transizione
Ecologica, granulometria 3-8 mm, costipato e
livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5
ripristino massetto adiacente a muri
rinforzati/setti (Lu=5,75*2+4,9*2+4,8+3,5+4,9+ 42,850 1,000 42,85
2,95+5,4)
vari 10,000 10,00
Sommano m? 52,85 20,85 1.101,92
32 Massetto per pavimenti incollati in ceramica,
1C.08.100.003 ianti i ;
0 parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi
™M) sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di
cemento 32,5 R per m*® di argilla espansa,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui
al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm,
tirato in perfetto piano, spessore cm 5
ripristino massetto adiacente a muri
rinforzati/setti (Lu=5,9+1,33*2+0,9+3,35+1+ 35,810 1,000 35,81
4,8+4,3+5,4+,55+6,2+0,75)
vari 10,000 10,00
Sommano m? 45,81 23,98 1.098,52
33 Massetto di livellamento ad alta resistenza,
(1)(;‘08'250‘002 realizzato con impasto autolivellante di
(M) premiscelato a base di cementi speciali a
presa ed idratazione rapide, sabbie silicee
selezionate, resine ed additivi, applicato a
spatola: - spessore fino a 10 mm a
indurimento ultrarapido
sistemazione massetti esistenti dopo la
rimozione dei pavimenti esistenti per
preparazione alla posa di nuovi pavimenti
centro culturale (Lu=20+10) 30,000 30,00
laboratorio 3 43,000 43,00
magazzino 9,200 9,20
dormitorio 32,000 32,00
sala insegnanti 12,600 12,60
attivita collettive 86,000 86,00
disimpegno 33,000 33,00
aulac 41,000 41,00
aulab 55,000 55,00
aula a 60,000 60,00
uscita secondaria 14,000 14,00
ingresso 10,000 10,00
A RIPORTARE 312.172,04

Committente:
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RIPORTO 312.172,04 €
laboratorio 1 25,500 25,50
laboratorio 2 27,000 27,00
refettorio 62,000 62,00
servizi (Lu=14+14) 28,000 28,00
vari 10,000 10,00
Sommano m? 578,30 11,28 6.523,22
37 Pavimento in piastrelle di gres fine
(1)(;‘18'200'003 porcellanato a superficie liscia, spessore 8 +
(M) 10 mm, posato con boiacca di puro cemento
su letto di malta di legante idraulico, o
incollato su idoneo sottofondo; comprese
assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 20 x 20 cm, colori chiari
vari 10,000 10,00
refettorio 62,000 62,00
servizi (Lu=14+14) 28,000 28,00
Sommano m? 100,00 32,89 3.289,00
35 Pavimento in teli di linoleum a tinte variegate,
(1)%18'550'002 marmorizzate, superficie superiore protetta
(M) con adeguato trattamento, posato con
adesivo, compresa la normale rasatura di
idoneo massetto, assistenze murarie con
protezione e pulizia finale; con teli da 200 cm
e spessori: - 2,56 mm - classe EN685 34/42 ,
classe di reazione al fuoco Uno (d.m.
15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;
centro culturale (Lu=20+10) 30,000 30,00
laboratorio 3 43,000 43,00
magazzino 9,200 9,20
dormitorio 32,000 32,00
sala insegnanti 12,600 12,60
attivita collettive 86,000 86,00
disimpegno 33,000 33,00
aulac 41,000 41,00
aula b 55,000 55,00
aula a 60,000 60,00
uscita secondaria 14,000 14,00
ingresso 10,000 10,00
laboratorio 1 25,500 25,50
laboratorio 2 27,000 27,00
Sommano m? 478,30 39,02 18.663,27
39 Zoccolino in plastica flessibile, sagomato con
(1)(;18'600‘005 guscia di raccordo per l'inserimento di teli o
(M) piastrelle viniliche, compresa assistenza
muraria: - altezza 7 cm
centro culturale (Lu=15+11+13) 39,000 39,00
lab 3 26,000 26,00
dormitorio 27,000 27,00
sala insegnanti 14,500 14,50
att. collettive+disimpegno 57,000 57,00
aulaC 26,000 26,00
A RIPORTARE 340.647,53

Committente:
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RIPORTO 340.647,53 €
aula B 30,500 30,50
aula A 31,300 31,30
uscita sec 12,000 12,00
lab 1 20,500 20,50
lab 2 21,100 21,10
ingresso 11,400 11,40
vari 20,000 20,00
Sommano m 336,30 6,75 2.270,03
38 Rivestimento in piastrelle di gres fine
(1)%19'050'004 porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10
(M) mm, prima scelta, posato con colla su idoneo
intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti
con cemento bianco o colorato, i pezzi
speciali, la pulitura e le assistenze murarie: -
10 x 20 cm, colori chiari
rivestimenti bagni 32,500 2,000 65,00
29,700 2,000 59,40
rivestimento refettorio 40,000 2,000 80,00
vari 10,000 10,00
Sommano m? 214,40 39,24 8.413,06
69 Stuccatura saltuaria di superfici interne con
3)024'100'001 stucco emulsionato a ricoprimento  di
™M) scalfitture, di fori, di cavillature, con
carteggiatura delle zone stuccate. Compresi
piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
ripristini localizzati 200,000 200,00
Sommano m? 200,00 2,17 434,00
78 Trattamento di superfici, prima di eseguire
(1)(;'24'100'002 rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
(M) piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: -
liquido antimuffa, antibatterico, antialghe,
applicato a pennello o rullo, compresa
successiva spazzolatura.
pareti
attivita collettive + disimpegno 57,000 3,100 176,70
lab 1 20,500 3,100 63,55
aula A 31,300 3,100 97,03
uscita sec 15,000 3,100 46,50
aula B 30,500 3,100 94,55
lab 2 21,100 3,100 65,41
aulaC 25,900 3,100 80,29
servizi 24,600 1,100 27,06
servizi 28,700 1,100 31,57
refettorio 39,700 1,100 43,67
dormitorio 26,900 3,100 83,39
lab 3 25,800 3,100 79,98
magazzino 12,800 3,100 39,68
cucina+dispensa 46,400 3,100 143,84
sala insegnanti 14,400 3,100 44,64
A RIPORTARE 351.764,62

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. | lung. | largh. I H/peso Prezzo € I Totale €
RIPORTO 351.764,62 €
;t;?zt;o culturale (Lu=24,4+12,9+14,8+11,1+ 90,400 3,100 28024
soffitti
asilo (Lu=86+33+25+59,3+13,8+55+26,6+
40,25+13,35+14+33,45+27+33,7+9,15+41+27 566,650 566,65
+3+5+12,6+8,45)
centro culturale (Lu=12+10+13,15+6,5+42,9) 84,550 84,55
ingresso 11,400 3,100 35,34
vari 115,360 115,36
Sommano m? 2200,00 2,42 5.324,00
79 Trattamento di superfici, prima di eseguire
(1)(;24'100'002 rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
(M) piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - fondo
a base di una miscela di microemulsioni
polisilossaniche ed acriliche in grado di
penetrare in profondita nel supporto
consolidandolo ed omogeneizzandone
I'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3 I/m?)
pareti
attivita collettive + disimpegno 57,000 3,100 176,70
lab 1 20,500 3,100 63,55
aula A 31,300 3,100 97,03
uscita sec 15,000 3,100 46,50
aulaB 30,500 3,100 94,55
lab 2 21,100 3,100 65,41
aulaC 25,900 3,100 80,29
servizi 24,600 1,100 27,06
servizi 28,700 1,100 31,57
refettorio 39,700 1,100 43,67
dormitorio 26,900 3,100 83,39
lab 3 25,800 3,100 79,98
magazzino 12,800 3,100 39,68
cucinatdispensa 46,400 3,100 143,84
sala insegnanti 14,400 3,100 44,64
Z(;?zt;o culturale (Lu=24,4+12,9+14,8+11,1+ 90,400 3100 280,24
soffitti
asilo (Lu=86+33+25+59,3+13,8+55+26,6+
40,25+13,35+14+33,45+27+33,7+9,15+41+27 566,650 566,65
+3+5+12,6+8,45)
centro culturale (Lu=12+10+13,15+6,5+42,9) 84,550 84,55
ingresso 11,400 3,100 35,34
vari 115,360 115,36
Sommano m? 2200,00 3,19 7.018,00
80

1C.24.120.002
0.d
M)

Pitturazione a due riprese, su superfici interne
in intonaco civile o lisciate a gesso,
gia preparate ed isolate. Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura
a base di resine in emulsione, secondo norma
UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi,
battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica,

Committente:

A RIPORTARE

364.106,62
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Num. ORD ! ) DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. | lung. | largh. I H/peso Prezzo € I Totale €
RIPORTO 364.106,62 €
traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/l - resa 0,13-0,17 I/m?). Lavabilita > 10.000
colpi spazzola
pareti
attivita collettive + disimpegno 57,000 3,100 176,70
lab 1 20,500 3,100 63,55
aula A 31,300 3,100 97,03
uscita sec 15,000 3,100 46,50
aulaB 30,500 3,100 94,55
lab 2 21,100 3,100 65,41
aulaC 25,900 3,100 80,29
servizi 24,600 1,100 27,06
servizi 28,700 1,100 31,57
refettorio 39,700 1,100 43,67
dormitorio 26,900 3,100 83,39
lab 3 25,800 3,100 79,98
magazzino 12,800 3,100 39,68
cucina+dispensa 46,400 3,100 143,84
sala insegnanti 14,400 3,100 44,64
centro culturale (Lu=24,4+12,9+14,8+11,1+ 90,400 3,100 28024
27,2)
soffitti
asilo (Lu=86+33+25+59,3+13,8+55+26,6+
40,25+13,35+14+33,45+27+33,7+9,15+41+27 566,650 566,65
+3+5+12,6+8,45)
centro culturale (Lu=12+10+13,15+6,5+42,9) 84,550 84,55
ingresso 11,400 3,100 35,34
vari 115,360 115,36
Sommano m? 2200,00 5,01 11.022,00
81 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini,
(1)(;24'770'001 scale, serramenti, di apparecchi igienico
(M) sanitari, con spostamento degli arredi e
rimozione di materiali giacenti nell'ambiente
(carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc),
asportazione di macchie di pitture, vernici od
altro, lavaggio con appositi detersivi
sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di
rifiuto alle discariche autorizzate.
Comprensivo dell'intervento prima e dopo
'esecuzione di pitturazioni in ambienti
utilizzati. - pulizia di pavimenti e superfici
orizzontali in genere
interni (Np=100+478,3) 578,300 578,30
esterno 300,000 300,00
Sommano m? 878,30 0,62 544,55
82 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini,
(1)%24'770'001 scale, serramenti, di apparecchi igienico
(M) sanitari, con spostamento degli arredi e
rimozione di materiali giacenti nell'ambiente
(carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc),
asportazione di macchie di pitture, vernici od
altro, lavaggio con appositi detersivi
A RIPORTARE 375.673,17

Committente:
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Num. ORD ! DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. | lung. | largh. I H/peso Prezzo € I Totale €
RIPORTO 375.673,17 €
sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di
rifiuto alle discariche autorizzate.
Comprensivo dell'intervento prima e dopo
'esecuzione di pitturazioni in ambienti
utilizzati. - pulizia di rivestimenti, serramenti,
vetri ecc
1500,000 1500,00
Sommano m? 1500,00 0,78 1.170,00
64 Vasi igienici a sedere in vetrochina colore
(I)M'”'OIO'OOI bianco: - per infanzia, sifone incorporato con
(Nel) scarico a parete o a pavimento, dimensioni
30x41circa
sostituzione sanitari non recuperabili nei bagni 6,000 6,00
Sommano cad 6,00 254,28 1.525,68
66 Lavabi normali in vetrochina colore bianco: -
(1)M.11.020.001 a parete da 60 x 45 cm circa, completo di
(15[) mensole
sostituzione sanitari non recuperabili nei bagni 3,000 3,00
Sommano cad 3,00 110,51 331,53
Totale OPERE DI COMPLETAMENTO
INTERNE 107.543,85
Totale 107.543,85
Totale 107.543,85
OPERE DI COMPLETAMENTO ESTERNE
46 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
(1)004-450002 Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23
™M) giugno 2022 del Ministero della Transizione
Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla
norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi
di controllo di produzione in stabilimento di cui
al D.M.17/01/2018, in opera compreso
sormonti, tagli, sfridi, legature.
per armatura massetti (Al=2,22*1,1) 198,340 2,442 484,35
Sommano kg 484,35 2,09 1.012,29
51 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per
(1)C‘04'700‘010 uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro
(ﬁ) controllato a base di cementi ad alta
resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui
al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, applicata su supporto
gia irruvidito, provvista di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla
EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4
di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a
saturazione del sottofondo, la nebulizzazione
con acqua durante lindurimento. Esclusi i
ponteggi e l'eventuale armatura integrativa: -
su superfici di elementi strutturali (travi,
pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura
degli spigoli interessati.
A RIPORTARE 379.712,67

Committente:
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IMPORTI €

Prezzo € I Totale €

RIPORTO

379.712,67 €

70
1€.04.700.010
0.b

M)

74
1C.07.120.005
0

M)

72
1C.07.760.004
0

M)

ripristino copriferro su gronde
Sommano m?

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per
uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro
controllato a base di cementi ad alta
resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui
al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, applicata su supporto
gia irruvidito, provvista di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla
EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4
di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a
saturazione del sottofondo, la nebulizzazione
con acqua durante lindurimento. Esclusi i
ponteggi e l'eventuale armatura integrativa: -
per ogni cm in piu

ripristino copriferro su gronde - 1 cm
aggiuntivo

Sommano m?

Intonaco strollato per zoccolature con malta di
cemento, dosaggio a 300 kg di cemento 32,5
R, compreso rinzaffo, intonaco rustico
sottostante ed i piani di lavoro

su fronte principale in corrispondenza nuovi
marciapiedi (Lu=6,2+4+3,95+5,25+14,4)

Sommano m?

Intonaco completo ad applicazione manuale o
meccanica, eseguito su tutte le strutture
murarie antiche e moderne, interne ed esterne
(calce, calce idraulica, mattoni, pietre),
verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi
dimensione, compreso piani di lavoro,
mediante: -rinzaffo con malta premiscelata a
base di leganti idraulici speciali ed aggregati
selezionati e controllati in  razionale
distribuzione granulometrica. Dosaggio 3
Kg/m?, spessore massimo mm. 2; -intonaco
minerale di sottofondo con malta premiscelata
a base di calci, calci idrauliche, silici attive ed
aggregati selezionati e controllati in razionale
distribuzione granulometrica. Tirato a staggia
e ultimato a frattazzo fino, applicato in due
strati da cm. 1; -rasatura liscia con rasante a
base di calci, calci idrauliche, ed aggregati
selezionati e controllati con granulometria
massima degli inerti 0,7 mm, applicato in due
strati da mm. 1.

centro culturale

portico di fronte aula insegnanti
aula A+lab 1 (Lu=14,4+4,75)
lab3+magazzino+dormitorio
bagni (Lu=3,5+4,9+7)

aulaC

147,000 1,200

147,000 1,200

33,800

10,150
3,950
19,150
14,650
15,400
3,100

0,700

3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
3,100

176,40

176,40

176,40

176,40

23,66

23,66

31,47
12,25
59,37
45,42
47,74

9,61

34,50 6.085,80

32,29 5.695,96

25,40 600,96

Committente:

A RIPORTARE

392.095,39
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Num. ORD ! DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. | lung. | largh. I H/peso Prezzo € I Totale €
RIPORTO 392.095,39 €
Sommano m? 205,86 38,39 7.902,97
45 Pavimento in battuto di cemento costituito da
3)008300001 sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di
™M) cemento, spessore fino a 8 cm, compresa
formazione di giunti a grandi riquadri, cappa
superiore in malta a 500 kg di cemento
spessore 2 cm e spolvero di puro cemento,
lisciata e bocciardata.
marciapiede esterno sul fronte principale 14,400 1,500 21,60
6,200 3,300 20,46
portico sul fronte principale 70,000 70,00
marciapiede esterno sul retro 13,700 1,000 13,70
4,500 1,000 4,50
4,900 1,000 4,90
7,000 1,000 7,00
22,750 1,000 22,75
3,000 4,750 14,25
8,730 1,000 8,73
10,450 1,000 10,45
aumento del 50% delle quantita precedenti
per maggiore spessore (11 cm medio anziché 99,170 99,17
8) (Np=0,5*198,34)
Sommano m? 297,51 36,50 10.859,12
49 Fornitura e posa in opera di pozzetto per
(1)(;‘12'610'005 immissione pluviali, completo di chiusura in
(M) conglomerato di cemento, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 20x20 cm, h = 22 cm
(esterno 26x38 cm) - peso kg. 20
10,000 10,00
Sommano cad 10,00 48,47 484,70
48 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti;
(I)CC‘M'OSO‘OOZ pluviali, compresa la posa dei braccioli;
(M) converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati
con sagome e sviluppi normali, in opera,
comprese le assistenze murarie e accessori di
fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde,
pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata
preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50
kg/m?)
scossaline 96,200 0,250 24,05
gronde 51,000 0,500 25,50
sostituzione pluviali 10,000 4,000 0,400 16,00
Sommano m? 65,55 97,50 6.391,13
50 Pezzi speciali per canali di gronda e tubi
(1)(;14'100‘001 pluviali, costruiti con fascette saldate, curve,
(M) controcurve, saltafascia e simili; in opera,
comprese assistenze murarie in: - lamiera
zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso =
6,50 kg/m?)
A RIPORTARE 417.733,31

Committente:
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Num. ORD ! DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. | lung. | largh. I H/peso Prezzo € I Totale €
RIPORTO 417.733,31 €
a forfait 300,000 300,00
Sommano kg 300,00 22,24 6.672,00
47 Pavimento in piastrelle di porfido a contorno
(1)C.16.050.001 irregolare posto ad opera incerta su letto di
™M) malta di cemento. Compresa assistenza
muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura
dei giunti, pulizia finale.
marciapiede esterno sul fronte principale 14,400 1,500 21,60
6,200 3,300 20,46
portico sul fronte principale 70,000 70,00
Sommano m? 112,06 25,98 2.911,32
75 Stuccatura saltuaria di superfici interne con
(I)C'24'100’001 stucco emulsionato a ricoprimento  di
M) scalfitture, di fori, di cavillature, con
carteggiatura delle zone stuccate. Compresi
piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
soffitto portico 68,000 68,00
travi e pilastri portico 15,000 15,00
pareti perimetrali 140,000 4,500 630,00
vari 87,000 87,00
Sommano m? 800,00 2,17 1.736,00
76 Trattamento di superfici, prima di eseguire
(I)Cf‘24'100‘002 rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
(M) piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - fondo
a base di una miscela di microemulsioni
polisilossaniche ed acriliche in grado di
penetrare in profondita nel supporto
consolidandolo ed omogeneizzandone
I'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3 I/m?)
perimetro esterno (Hmedia=4.5m fino a 140,000 4500 630,00
sottogronda)
sottogronda 140,000 1,500 210,00
soffitto portico 68,000 68,00
travi e pilastri portico 15,000 15,00
vari 77,000 77,00
Sommano m? 1000,00 3,19 3.190,00
71 Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi
(I)C'24'140'003 murali gia preparati ed isolati, verticali ed
™) orizzontali con pittura a base di silicati di
potassio composta da sostanze minerali pure,
pigmenti inorganici resistenti alla luce e
silicato liquido speciale modificato. Compresi
piani di lavoro e assistenze murarie. (Resa
0,35 I/m? per due mani)
perimetro esterno (Hmedia=4.5m fino a 140,000 4500 630,00
sottogronda)
sottogronda 140,000 1,500 210,00
soffitto portico 68,000 68,00
travi e pilastri portico 15,000 15,00
vari 77,000 77,00
A RIPORTARE 432.242,63

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. | lung. | largh. I H/peso Prezzo € I Totale €
RIPORTO 432.242,63 €
Sommano m? 1000,00 9,64 9.640,00
71 Ripresa della stilatura dei giunti attraverso la
;(;'25'200'040 scarnitura  delle  vecchie malte (se
(M) irrecuperabili) con l'onere della salvaguardia
dei tratti in cui sia possibile un intervento
conservativo, stuccatura delle connessure con
malta di calce e inerti adeguati, compresi gli
oneri relativi ai saggi per la composizione di
malte idonee per colorazione e granulometria,
la lavorazione superficiale della stessa la
pulitura di eventuali residui dalle superfici
circostanti, escluso il ristabilimento della
coesione delle malte conservate, con strato di
profondita con malta idraulica ed eventuale
materiale di riempimento (per uno strato di
livellamento); da valutare sulla superficie
effettivamente trattata: - paramento in laterizi
o0 in pietra calcarea o tufacea di piccole
Dimensioni regolari
portico di fronte aula insegnanti (Lu=3,95- 3.000 3100 930
0,95) ’ ’ ’
aula A+lab 1 (Lu=14,4-0,75+4,75) 18,400 3,100 57,04
lab3+magazzino+dormitorio (Lu=14,65-0,9- 10,400 3,100 32,24
3,35)
aula C (Lu=3,100-0,55) 2,550 3,100 7,91
Sommano m? 106,49 29,96 3.190,44
36 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
(I)U'O4'130'001 naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con |l
M) 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso
spandimento e rullatura. Spessore finito 10
cm
sottofondo marciapiede esterno sul retro 6,200 3,300 0,150 3,07
13,700 1,000 0,150 2,06
4,500 1,000 0,150 0,68
4,900 1,000 0,150 0,74
7,000 1,000 0,150 1,05
22,750 1,000 0,150 3,41
3,000 4,750 0,150 2,14
(Lu=3,24+2,35+3,14) 8,730 1,000 0,150 1,31
10,450 1,000 0,150 1,57
Sommano m? 16,03 9,88 158,38
Totale OPERE DI COMPLET;;SIYIFI]?;;(]; 66.531,07
Totale 66.531,07
Totale 66.531,07
OPERE A CORPO
55 Compenso onnicomprensivo per: - opere da
NCP‘OI elettricista consistenti nel ripristino degli
© impianti (elettrici, telefonici, VCC, ...) contenuti
entro le porzioni di tramezzature da demolire
o esterne ai muri ma interferenti con le
lavorazioni di demolizione e successivamente
da ricostruire nella medesima posizione e
A RIPORTARE 445.231,45

Committente:
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RIPORTO

445.231,45 €

56
NP.02

©

93
18.00.010.001
0

©

sulle pareti da rinforzare ove € prevista la
rimozione dell'intonaco/rivestimento.-opere da
idraulico consistenti nello stacco, deposito
presso l'edificio, riposizionamento a fine lavori
di tubazioni, scaldabagno, caldaia muraria,
termosifoni, water, lavandini, ... interferneti
con le lavorazioni.Si intendono comprese e
compensati nel prezzo gli oneri, materiali,
magisteri, forniture (cavi, guaine, prese,
morsettire, copriprese, materiale di consumo
elettrico ed idraulico, tubi idraulici, raccordi e
giunti, ...) come identificato negli elaborati
grafici allegati al presente progetto (vedi TAV
PE.01.07) nonché le assistenze murarie per
dare il lavoro finito a regola d'arte al fine di
ripristinare la funzionalita degli impianti pari a
quella ante intervento.

Sommano corpo

Compenso onnicomprensivo per:-rimozione
arredi, lavagne, scaffalature, quadri, mobilio ...
e ogni materiale appeso e/o appoggiato alle
pareti oggetto di intervento. Quanto rimosso
andra depositato nei locali messi a
disposizione dalla Committenza presso lo
stesso edificio.Alla fine dei lavori andra tutto
riposizionato nelle posizioni iniziali.Si intende
compensato nel prezzo ogni magistero e
attrezzatura per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Sommano corpo

Totale OPERE A CORPO
Totale
Totale

1,000

1,000

1,00

1,00 80.565,0

1,00

14.056,0

1,00 0

80.565,00

14.056,00

94.621,00
94.621,00

94.621,00

ONERI DELLA SICUREZZA

Riunioni di coordinamento, secondo quanto
previsto dal digs 81/08 e s.m.i. allegato XV,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione, per particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarieta,
atte a risolvere le interferenze. In questa voce
vanno computati solo i costi necessari ad
attuare le  specifiche  procedure  di
coordinamento, derivanti dal  contesto
ambientale o da interferenze presenti nello
specifico cantiere, necessarie per eliminare o
ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai
lavori. Non vanno computati come costi della
sicurezza le normali riunioni di coordinamento,
riconducibili a modalita standard  di
esecuzione. |l numero delle riunioni potra
variare secondo le esigenze riscontrate in
fase esecutiva dal CSE, ma devono essere

Committente:

A RIPORTARE

539.852,45
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 539.852,45 €
previste indicativamente in fase di
progettazione dal CSP. Trattandosi di costo
per la sicurezza non soggetto - per legge - a
ribasso d’asta in sede di offerta, sottratto alla
logica concorrenziale di mercato non & stato
previsto l'utile d'impresa. Da riconoscere per
ogni impresa presente in riunione, coinvolta in
fase di esecuzione per delicate lavorazioni
interferenti.
12,000 12,00
Sommano cad 12,00 46,76 561,12
90 Nolo di trabattello metallico completo in opera
1815.10‘400.002 di tutti gli accessori, secondo la norma UNI
(é) EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno
ed esterno, compreso montaggio e
smontaggio: - per il primo giorno
1,000 1,00
Sommano giorno 1,00 53,63 53,63
91 Nolo di trabattello metallico completo in opera
I(;IE.IOAO0.00Z di tutti gli accessori, secondo la norma UNI
(é) EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno
ed esterno, compreso montaggio e
smontaggio: - per ogni giorno successivo
60,000 60,00
Sommano giorno 60,00 2,60 156,00
85 Recinzione realizzata con rete metallica in filo
I(;IC'IOASO'OO“ di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in
©) profilati metallici a T, oppure a pali di legno,
con blocchetti di fondazione in calcestruzzo;
compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio
per tutta la durata dei lavori, la manutenzione,
la segnaletica, lo smontaggio.
per base cantiere 400,000 400,00
Sommano m? 400,00 10,14 4.056,00
92 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi
I(;IC'IO'SOO'OOZ luce, realizzata con puntelli metallici o in
©) legno, travi in legno, compreso il montaggio,
lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, lo smontaggio. Valutazione in
proiezione orizzontale della zona puntellata.
centro culturale (Np=20+10) 30,000 30,00
laboratorio 3 + magazzino 50,000 50,00
sala insegnanti 12,000 12,00
servizi+aula C 54,000 54,00
aula didattica B 30,000 30,00
aula A 30,000 30,00
vari ed eventuali 100,000 100,00
Sommano m? 306,00 51,61 15.792,66
86 Nolo di box di cantiere ad uso
ES'IO'SOO'OZO mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in
pos profilati di acciaio zincato presso piegati,
A RIPORTARE 560.471,86

Committente:



Progettista:

Num. ORD

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.l lung. | largh. I H/peso

Quantita
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IMPORTI €

Prezzo € I

Totale €

RIPORTO

560.471,86 €

87
NC.10.500.020
0.b
©

88
SIC.01.02.025.

a
©

sollevata da terra, tamponatura e copertura
con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento
di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di
impianti  elettrico, idrico e fognario,
arredamenti e servizi in funzione dell'uso.
Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di
appoggio. Nolo mensile: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio

baracca di cantiere
Sommano cad

Nolo di box di cantiere ad uso
mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in
profilati di acciaio zincato presso piegati,
sollevata da terra, tamponatura e copertura
con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento
di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di
impianti  elettrico, idrico e fognario,
arredamenti e servizi in funzione dell'uso.
Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di
appoggio. Nolo mensile: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione

baracca di cantiere
Sommano cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in
polietiene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non e presente la rete pubblica fognaria.
llluminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne
del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere
garantita una efficace ventilazione naturale
e un sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di 2
serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e [laltro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo
del wc, azionabile tramite pedale a pressione
posto sulla pedana del box. Sono compresi: -
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire ligiene dei
lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza
e ligiene dei lavoratori, queste azioni

1,000

7,000

1,00

1,00

7,00

7,00

386,40

100,12

386,40

700,84

Committente:

A RIPORTARE

561.559,10
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Num. ORD

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.l lung. | largh. I H/peso

Quantita
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IMPORTI €

Prezzo € I

Totale €

RIPORTO

561.559,10 €

89
SIC.01.02.025.
b

©

vengono ripetute piu volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; - il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; - |l
trasporto presso il cantiere; - la preparazione
della base di appoggio; - I'uso dell'autogru per
la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprieta
dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE

Sommano cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in
polietiene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non e presente la rete pubblica fognaria.
llluminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne
del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere
garantita una efficace ventilazione naturale
e un sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di 2
serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e [laltro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo
del wc, azionabile tramite pedale a pressione
posto sulla pedana del box. Sono compresi: -
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire ligiene dei
lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza
e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; - il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; - |l
trasporto presso il cantiere; - la preparazione
della base di appoggio; - I'uso dell'autogru per
la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprieta
dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN

1,000

1,00

1,00

289,00

289,00

Committente:

A RIPORTARE

561.848,10
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Progettista:
Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. | lung. | largh. I H/peso Prezzo € I Totale €
RIPORTO 561.848,10 €
PIU O FRAZIONE
7,000 7,00
Sommano cad 7,00 70,30 492,10
Totale ONERI DELLA SICUREZZA 22.487,75
Totale 22.487,75
Totale 22.487,75
TOTALE 562.340,20

Committente:
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Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIVIERSTON Quantita IMPORTIE
TARIFFA par. ug. | lung. | largh. I H/peso Prezzo € I Totale €
TOTALI
Totale lavorazioni A CORPO 94.621,00 €
Totale lavorazioni A MISURA 445.231,45 €
Liste in economia 0,00
Importo Manodopera 178.760,83 €
Importo Sicurezza Speciale 22.487,75 €
Totale Progetto € 562'340’22
RIEPILOGATIVO GENERALE
Totale Lavorazioni 539.852,45 €
Totale Sicurezza Speciale 22.487,75 €
Totale Progetto € 562'340’22

Committente:
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Num. ORD

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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IMPORTI €

Totale

RIEPILOGO PER CAPITOLI

DEMOLIZIONI

Totale DEMOLIZIONI
RINFORZI CON PBO

Totale RINFORZI CON PBO
RINFORZI CON INTONACO ARMATO

Totale RINFORZI CON INTONACO ARMATO
NUOVI SETTI IN C.A.

Totale NUOVI SETTI IN C.A.
ANTIRIBALTAMENTO PARETI IN MURATURA INTERNE

Totale ANTIRIBALTAMENTO PARETI IN MURATURA INTERNE
RINFORZO FONDAZIONI

Totale RINFORZO FONDAZIONI
SOSTITUZIONE SERRAMENTI

Totale SOSTITUZIONE SERRAMENTI
OPERE DI COMPLETAMENTO INTERNE

Totale OPERE DI COMPLETAMENTO INTERNE

OPERE DI COMPLETAMENTO ESTERNE

Totale OPERE DI COMPLETAMENTO ESTERNE

73.660,89 €
73.660,89 €

73.660,89 €

53.092,02 €
53.092,02 €

53.092,02 €

25.120,61 €
25.120,61 €

25.120,61 €

29.853,65 €
29.853,65 €

29.853,65 €

34.584,71 €
34.584,71 €

34.584,71 €

24.528,00 €
24.528,00 €

24.528,00 €

30.316,65 €
30.316,65 €

30.316,65 €

107.543,85
€

107.543,85
€

107.543,85

€

66.531,07 €
66.531,07 €

66.531,07 €

Committente:

A RIPORTARE

44523145 €
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TARIFFA
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IMPORTI €

Totale

RIPORTO

445.231,45 €

Committente:

OPERE A CORPO

ONERI DELLA SICUREZZA

Totale OPERE A CORPO

Totale ONERI DELLA SICUREZZA

94.621,00 €
94.621,00 €

94.621,00 €

22.487,75 €
22.487,75 €

22.487,75 €



	PE.04.03 COP.pdf
	Fogli e viste
	COROGRAFIA E ORTOFOTO


	computo metrico estimativo.pdf
	Elenco delle voci
	1C.01.020.0010.a
	1C.01.030.0020.a
	1C.01.030.0020.b
	1C.01.040.0070
	1C.01.090.0020.a
	1C.01.100.0010.a
	1C.01.100.0010.b
	1C.01.100.0020.a
	1C.01.100.0030.a
	1C.01.110.0030.b
	1C.01.110.0100.a
	1C.01.110.0100.b
	1C.01.120.0010.a
	1C.01.120.0020.b
	1C.01.140.0010.b
	1C.01.140.0030.b
	1C.01.140.0040.b
	1C.01.160.0010.a
	1C.01.160.0010.b
	1C.02.150.0010.b
	1C.04.700.0070
	1C.27.050.0100.c
	1C.27.050.0100.e
	1C.27.050.0100.g
	1C.01.040.0100.a
	1C.25.200.0405.a
	A05084.a
	A05084.b
	A05088
	1C.04.800.0035.a
	1C.04.800.0035.c
	1C.01.040.0120.a
	1C.04.030.0010.c
	1C.04.030.0020.c
	1C.04.400.0020.a
	1C.04.400.0020.b
	1C.04.450.0010.a
	1C.04.600.0010.c
	1C.10.300.0020.b
	NP.03
	1C.22.250.0010.d
	1C.22.250.0070
	1C.22.300.0010.b
	1C.23.155.0020.a
	1C.06.050.0250.a
	1C.06.050.0250.b
	1C.07.760.0040
	1C.08.010.0020
	1C.08.100.0020
	1C.08.100.0030
	1C.08.250.0020.a
	1C.18.200.0030.e
	1C.18.550.0020.b
	1C.18.600.0050.a
	1C.19.050.0040.b
	1C.24.100.0010
	1C.24.100.0020.e
	1C.24.100.0020.f
	1C.24.120.0020.d
	1C.24.770.0010.a
	1C.24.770.0010.b
	1M.11.010.0010.e
	1M.11.020.0010.a
	1C.04.450.0020
	1C.04.700.0100.a
	1C.04.700.0100.b
	1C.07.120.0050
	1C.08.300.0010
	1C.12.610.0050.a
	1C.14.050.0020.c
	1C.14.100.0010.c
	1C.16.050.0010
	1C.24.140.0030
	1U.04.130.0010
	NP.01
	NP.02
	1S.00.010.0010
	NC.10.400.0020.a
	NC.10.400.0020.b
	NC.10.450.0040
	NC.10.500.0020
	NC.10.500.0200.a
	NC.10.500.0200.b
	SIC.01.02.025.a
	SIC.01.02.025.b





