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PREMESSA: 

 

Le voci del COMPUTO METRICO ESTIMATIVO che illustrano le varie lavorazioni, 

sono da intendersi comprensive di tutte le attività e di tutti gli oneri necessari per 

dare le opere in appalto perfettamente finite, funzionanti e collaudabili anche se le 

varie operazioni e forniture non sono sempre dettagliatamente elencate. Sono in 

particolare compresi tutti gli oneri individuabili nelle specifiche tecniche, nelle 

relazioni, negli elaborati grafici di progetto. 

Tutte le voci del Computo Metrico comprendono gli oneri ed i costi per materiali, 

manodopera, noli e quanto altro necessario e previsto per la realizzazione delle 

opere secondo le fasi successive ed in appendice quelli puntualmente definiti quali 

oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

Quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, i prezzi applicati 

sono quelli riportati nel prezzario Regione Lombardia – edizione 2023 e ove 

mancanti o non ritenuti rappresentativi della specificità delle lavorazioni dal 

prezzario Unico del Cratere del Centro Italia – per la ricostruzione edizione 2022 

e/o analisi del prezzo. 

 

 

 

 

 

   

 

 

         



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

DEMOLIZIONI

1
1C.01.020.001
0.a
(M)

Demolizione totale o parziale di edificio, anche

pericolante, di tipo residenziale, con mezzi

meccanici adeguati alla mole delle strutture da

demolire, compreso il carico ed il trasporto

alle discariche autorizzate. - con struttura in

muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o

misti in laterizio e c.a.

demolizione annesso 1,000 2,300 6,150 4,000 56,58

Sommano m³ 56,58 11,10 628,04

2
1C.01.030.002
0.a
(M)

Demolizione di muratura in mattoni pieni,

pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori

terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci

e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature

meccaniche adeguate alla dimensione della

demolizione, compreso ogni intervento

manuale, per tagli di murature, aperture vani

porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e

qualsiasi altro scopo. Compresa la

movimentazione con qualsiasi mezzo

manuale o meccanico nell'ambito del cantiere,

il carico ed il trasporto alle discariche

autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01

m³

per formazione nuovi setti in c.a. - SETTI

TIPO C
6,200 4,000 0,250 6,20

0,750 4,000 0,250 0,75

Sommano m³ 6,95 99,02 688,19

3
1C.01.030.002
0.b
(M)

Demolizione di muratura in mattoni pieni,

pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori

terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci

e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature

meccaniche adeguate alla dimensione della

demolizione, compreso ogni intervento

manuale, per tagli di murature, aperture vani

porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e

qualsiasi altro scopo. Compresa la

movimentazione con qualsiasi mezzo

manuale o meccanico nell'ambito del cantiere,

il carico ed il trasporto alle discariche

autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a

5,01 m³

per formazione nuovi setti in c.a. - SETTI

TIPO A (Lu=0,4+0,55+0,85)
1,800 4,000 0,300 2,16

1,330 4,000 0,250 1,33

0,950 4,000 0,250 0,95

0,900 4,000 0,250 0,90

3,350 4,000 0,250 3,35

2,950 4,000 0,250 2,95

0,550 4,000 0,250 0,55

per formazione nuovi setti in c.a. - SETTI

TIPO B
0,950 4,000 0,250 0,95

1,350 4,000 0,250 1,35

A   R I P O R T A R E 1.316,23

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.316,23 €

murature da demolire per interferenza con

pareti da rinforzare

centro culturale 0,250 0,150 3,100 0,12

magazzino 2,000 0,250 0,150 3,100 0,23

servizi - pareti basse 3,000 0,250 0,150 2,000 0,23

servizi pareti alte 8,000 0,250 0,150 3,100 0,93

attività collettive 2,000 0,250 0,250 3,100 0,39

Sommano m³ 16,39 127,53 2.090,22

4
1C.01.040.007
0
(M)

Taglio di strutture in laterizio per formazione di

giunti, tagli, aperture vani, con seghe

elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con

disco diamantato fino alla profondità  di 70

cm. Compresa ogni assistenza muraria e la

formazione dei piani di lavoro. Esclusa

l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi

risultanti per renderli trasportabili e

l'allontanamento dal cantiere. Al metro

quadrato di superficie tagliata.

taglio longitudinale tramezzi 14,000 0,150 3,100 6,51

taglio longitudinale murature 2,000 0,250 3,100 1,55

Sommano m² 8,06 194,74 1.569,60

5
1C.01.090.002
0.a
(M)

Scrostamento di intonaco interno od esterno,

di qualsiasi tipo, sia rustico che civile.

Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la

scrostatura fino al vivo della muratura; la

spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia

della superficie scrostata; la movimentazione

delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico

e trasporto agli impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento - in buono stato di

conservazione.

su pareti da rinforzare con intonaco armato 2,000 4,300 3,100 26,66

2,000 4,900 3,100 30,38

2,000 3,500 3,100 21,70

2,000 1,350 3,100 8,37

su pareti da rinforzare con pbo 2,000 4,400 3,100 27,28

2,000 4,800 3,100 29,76

2,000 4,900 3,100 30,38

2,000 4,050 3,100 25,11

rinforzi per antiribaltamento

centro culturale (Lu=3,7+1,5+1,5) 2,000 6,700 0,500 6,70

 (Lu=6,2+1,5+1,5) 2,000 9,200 0,500 9,20

 (Lu=3,7+1,5+1,5) 4,000 6,700 0,500 13,40

 (Lu=2,1+1,5+1,5) 2,000 5,100 0,500 5,10

 (Lu=1,2+1,5+1,5) 2,000 4,200 0,500 4,20

lab 3 (Lu=6+1,5+1,5) 2,000 9,000 0,500 9,00

magazzino/dormitorio (Lu=2,5+1,5+1,5) 2,000 5,500 0,500 5,50

 (Lu=4,5+1,5+1,5) 2,000 7,500 0,500 7,50

cucina/dispensa/sala insegnanti (Lu=6,2+1,5+

1,5)
2,000 9,200 0,500 9,20

 (Lu=2+1,5+1,5+1,5) 2,000 6,500 0,500 6,50

 (Lu=4,3+1,5+1,5) 4,000 7,300 0,500 14,60

A   R I P O R T A R E 4.976,05

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 4.976,05 €

 (Lu=4,4+1,5+1,5) 2,000 7,400 0,500 7,40

 (Lu=1,9+1,5+1,5) 2,000 4,900 0,500 4,90

 (Lu=1,2+1,5+1,5) 2,000 4,200 0,500 4,20

lab 1 (Lu=6,05+1,5+1,5) 2,000 9,050 0,500 9,05

aula B (Lu=6,15+1,5+1,5) 2,000 9,150 0,500 9,15

 (Lu=3,5+1,5+1,5) 2,000 6,500 0,500 6,50

 (Lu=1,5+1,5+1,5) 2,000 4,500 0,500 4,50

 (Lu=6,15+1,5+1,5) 2,000 9,150 0,500 9,15

lab 2 (Lu=6,15+1,5+1,5) 2,000 9,150 0,500 9,15

aula C (Lu=6,15+1,5+1,5) 2,000 9,150 0,500 9,15

servizi (Lu=3,3+1,5+1,5) 2,000 6,300 0,500 6,30

 (Lu=2,1+1,5+1,5) 2,000 5,100 0,500 5,10

 (Lu=2,45+1,5+1,5) 2,000 5,450 0,500 5,45

servizi (Lu=3,2+1,5+1,5) 4,000 6,200 0,500 12,40

 (Lu=1,9+1,5+1,5) 2,000 4,900 0,500 4,90

Sommano m² 397,84 13,22 5.259,44

6
1C.01.100.001
0.a
(M)

Demolizione di pavimenti interni, comprese le

opere provvisionali di protezione, la

movimentazione con qualsiasi mezzo delle

macerie nell'ambito del cantiere; la cernita,

pulizia ed accatastamento del materiale di

recupero; il carico e trasporto delle macerie

agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in

piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con

relativa malta di allettamento

rimozione pavimenti bagni - a calcolo (Lu=14+

14)
28,000 28,00

refettorio 62,000 62,00

Sommano m² 90,00 10,44 939,60

7
1C.01.100.001
0.b
(M)

Demolizione di pavimenti interni, comprese le

opere provvisionali di protezione, la

movimentazione con qualsiasi mezzo delle

macerie nell'ambito del cantiere; la cernita,

pulizia ed accatastamento del materiale di

recupero; il carico e trasporto delle macerie

agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -

resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)

rimozioni pavimenti in linoleum - a calcolo 478,300 478,30

Sommano m² 478,30 5,95 2.845,89

8
1C.01.100.002
0.a
(M)

Demolizione di massetti e/o sottofondi di

pavimenti interni. Comprese le opere

provvisionali di protezione, il carico, trasporto

ed accatastamento delle macerie nell'ambito

del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento - spessore fino a 4 cm.

A   R I P O R T A R E 14.020,98

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 14.020,98 €

demolizione massetto per raggiungimento

fondazioni (Lu=5,9+1,33*2+0,9+3,35+1+

5,75*2+4,9*2+4,8*2+3,5+4,9+4,3+2,95+5,4*2

+,55+6,2+0,75)

78,660 1,000 78,66

maggiore superficie per demolizione non in

sezione
0,500 78,660 39,33

Sommano m² 117,99 7,81 921,50

9
1C.01.100.003
0.a
(M)

Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di

fabbricati, compresa la movimentazione

nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto

agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -

con mezzi esclusivamente manuali

demolizione sotto massetto per

raggiungimento fondazioni (Lu=5,9+1,33*2+

0,9+3,35+1+5,75*2+4,9*2+4,8*2+3,5+4,9+4,3

+2,95+5,4*2+,55+6,2+0,75)

78,660 1,000 0,300 23,60

maggiore superficie per demolizione non in

sezione
0,500 23,600 11,80

Sommano m³ 35,40 71,59 2.534,29

10
1C.01.110.003
0.b
(M)

Demolizione di pavimenti esterni con relativa

malta di allettamento. Compresi e compensati:

le opere provvisionali di protezione; la cernita,

pulizia ed accatastamento del materiale di

recupero; il carico e trasporto delle macerie

agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in

lastre di pietra naturale

demolizione marciapiede esterno in lastre di

porfido sul fronte principale
14,400 1,500 21,60

6,200 1,000 6,20

Sommano m² 27,80 11,03 306,63

11
1C.01.110.010
0.a
(M)

Demolizione di massetti e sottofondi in

conglomerato cementizio anche leggermente

armato, per pavimentazioni esterne, platee e

similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi

mezzo meccanico o manuale, compresa la

movimentazione nel cantiere con qualsiasi

mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche

autorizzate: - spessore fino a 8 cm

 marciapiede esterno sul fronte principale 14,400 1,500 21,60

6,200 3,300 20,46

portico sul fronte principale 70,000 70,00

marciapiede esterno sul retro 13,700 1,000 13,70

4,500 1,000 4,50

4,900 1,000 4,90

7,000 1,000 7,00

22,750 1,000 22,75

3,000 4,750 14,25

8,730 1,000 8,73

10,450 1,000 10,45

Sommano m² 198,34 7,65 1.517,30

A   R I P O R T A R E 19.300,70
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 19.300,70 €

12
1C.01.110.010
0.b
(M)

Demolizione di massetti e sottofondi in

conglomerato cementizio anche leggermente

armato, per pavimentazioni esterne, platee e

similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi

mezzo meccanico o manuale, compresa la

movimentazione nel cantiere con qualsiasi

mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche

autorizzate: - per ogni cm in più da 8,1 a 18

cm

demolizione marciapiede esterno sul fronte

principale - fino a 10 cm
14,400 1,500 2,000 43,20

6,200 1,000 2,000 12,40

portico sul fronte principale 70,000 2,000 140,00

demolizione marciapiede esterno sul retro -

fino a cm 10
13,700 1,000 2,000 27,40

4,500 1,000 2,000 9,00

4,900 1,000 2,000 9,80

7,000 1,000 2,000 14,00

22,750 1,000 2,000 45,50

3,000 4,750 2,000 28,50

8,730 1,000 2,000 17,46

10,450 1,000 2,000 20,90

Sommano m² x cm 368,16 1,05 386,57

14
1C.01.120.001
0.a
(M)

Rimozione, da supporti che vengono

conservati, di rivestimenti con relativa malta di

allettamento o collante. Compresi il carico,

trasporto ed accatastamento delle macerie

nell'ambito del cantiere; pulizia ed

accatastamento del materiale riutilizzabile; il

carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,

di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e

simili.

rimozione rivestimenti bagni 32,500 2,000 65,00

29,700 2,000 59,40

rimozione rivestimento refettorio 40,000 2,000 80,00

Sommano m² 204,40 9,52 1.945,89

15
1C.01.120.002
0.b
(M)

Rimozione di zoccolini, da supporti che

vengono conservati, compresi: le opere di

protezione, la cernita e pulizia del materiale

riutilizzabili; il carico, trasporto ed

accatastamento delle macerie nell'ambito del

cantiere; il carico, trasporto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi

gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici

incollati o chiodati.

centro culturale (Lu=3,7*4+5,9+3,7*3+3*2) 37,800 37,80

laboratorio 3 (Lu=6+6+7+7) 26,000 26,00

dormitorio 26,300 26,30

attività collettive 57,000 57,00

sala insegnanti 14,400 14,40

bussola 6,000 6,00

aula A 42,200 42,20

A   R I P O R T A R E 21.633,16

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 21.633,16 €

aula B 30,500 30,50

aula C 25,900 25,90

laboratorio 1 20,500 20,50

laboratorio 2 21,100 21,10

ingresso 11,500 11,50

Sommano m 319,20 0,61 194,71

16
1C.01.140.001
0.b
(M)

Rimozione di serramenti in legno interni ed

esterni, impennate e simili, di qualunque

forma e dimensione, incluse mostre,

controtelai, imbotti ecc. compresa la

movimentazione in cantiere con qualsiasi

mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o

alle discariche autorizzate: - con cernita di

vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi

gli oneri di smaltimento.

a calcolo 43,720 43,72

Sommano m² 43,72 14,85 649,24

17
1C.01.140.003
0.b
(M)

Rimozione di cassonetti coprirullo di

avvolgibile - con carico e trasporto ad impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica,

esclusi oneri di smaltimento

a calcolo 9,700 9,70

Sommano m 9,70 4,02 38,99

18
1C.01.140.004
0.b
(M)

Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e

dei relativi accessori: - con carico e trasporto

ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica, esclusi oneri di smaltimento

a calcolo 16,600 16,60

Sommano m² 16,60 8,35 138,61

19
1C.01.160.001
0.a
(M)

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di

fissaggio, con abbassamento, carico e

trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Compresi i piani di

lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di

gronda, converse, scossaline, cappellotti,

pezzi speciali.

a calcolo 144,000 144,00

Sommano m 144,00 9,61 1.383,84

20
1C.01.160.001
0.b
(M)

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di

fissaggio, con abbassamento, carico e

trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Compresi i piani di

lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e

pezzi speciali.

a calcolo 10,000 4,000 40,00

Sommano m 40,00 5,29 211,60

13
1C.02.150.001
0.b
(M)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di

materie di qualsiasi natura e consistenza: -

fino alla profondità  di 0,80 m, con carico e

A   R I P O R T A R E 24.250,15

Committente:

Progettista: Pagina 6



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 24.250,15 €
(M)

trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica;

scavo in corrispondenza marciapiedi per

raggiungimento fondazione

demolizione marciapiede esterno sul fronte

principale
14,400 1,500 0,150 3,24

6,200 1,000 0,150 0,93

demolizione marciapiede esterno sul retro 13,700 1,000 0,150 2,06

4,500 1,000 0,150 0,68

4,900 1,000 0,150 0,74

7,000 1,000 0,150 1,05

3,300 1,000 0,150 0,50

3,000 4,750 0,150 2,14

Sommano m³ 11,34 83,07 942,01

22
1C.04.700.007
0
(M)

Asportazione del calcestruzzo ammalorato

dalle zone fortemente degradate con mezzi

meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta

pressione fino a raggiungere lo strato sano e,

comunque, non carbonatato; spessore

indicativo della scarifica circa 15 mm;

spazzolatura manuale fino al grado St2 o

sabbiatura delle armature metalliche affioranti

in punti diffusi , fino al grado Sa 2,5 (secondo

la norma ISO 8501-1),, lavaggio delle

superfici. Sono comprese eventuali prove

chimiche per l'accertamento della

profondità  di carbonatazione;

l'accatastamento, il carico e trasporto delle

macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero

o a discarica; le opere provvisionali di

protezione e di segnalazione. Esclusi: i

ponteggi, gli oneri di smaltimento.

gronde (spessore complessivo 20 mm) - primi

15 mm
147,000 1,200 176,40

gronde (spessore complessivo 20 mm) -

ulteriori 5 mm
147,000 1,200 176,40

Sommano m² 352,80 41,05 14.482,44

23
1C.27.050.010
0.c
(M)

Oneri per conferimento in impianti autorizzati

dei seguenti rifiuti urbani e speciali non

pericolosi: - terre e rocce non contenenti

sostanze pericolose (CER 170504), presso

impianto di recupero autorizzato, secondo il

giudizio di ammissibilità  in discarica rilasciato

dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.

27/09/2010

da scavi 11,340 19,000 215,46

demolizione vespaio 35,400 118,000 4177,20

Sommano 100 kg 4392,66 2,28 10.015,26

65
1C.27.050.010
0.e
(M)

Oneri per conferimento in impianti autorizzati

dei seguenti rifiuti urbani e speciali non

pericolosi: - rifiuti misti dell'attività  di

costruzione e demolizione (CER 170904)

presso impianto di smaltimento autorizzato

A   R I P O R T A R E 49.689,86

Committente:

Progettista: Pagina 7



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 49.689,86 €

per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di

ammissibilità  in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M.

27/09/2010

demolizione annesso 56,580 0,200 23,000 260,27

demolizione muri (Np=6,95+16,39) 23,340 19,000 443,46

scrostamento intonaci 398,000 0,020 20,000 159,20

demolizione pavimenti, zoccolini e rivestimenti

(Np=90+478,3+27,8+319,2*0,12+204,4)
838,804 0,015 23,000 289,39

demolizione marciapiedi, massetti e sottofondi

(Np=198,34*0,1+35,4+27,8*0,02+

117,99*0,04)

60,510 24,000 1452,24

rimozione lattonerie (Np=144+28) 172,000 0,500 0,010 90,000 77,40

asportazione cls gronde 176,400 0,020 24,000 84,67

Sommano 100 kg 2766,63 8,32 23.018,36

73
1C.27.050.010
0.g
(M)

Oneri per conferimento in impianti autorizzati

dei seguenti rifiuti urbani e speciali non

pericolosi: - rifiuti misti dell'attività  di

costruzione e demolizione (legno - CER

170201) presso impianto di recupero

autorizzato

serramenti (Lu=43,720+9,7*0,5+17) 65,570 0,100 8,000 52,46

Sommano 100 kg 52,46 18,16 952,67

Totale DEMOLIZIONI 73.660,89

Totale 73.660,89

Totale 73.660,89

RINFORZI CON PBO

84
1C.01.040.010
0.a
(M)

Perforazioni su murature in mattoni pieni,

pietrame o miste eseguite con idonea

attrezzatura a sola rotazione a

velocità  ridotta, a qualsiasi altezza,

profondità  e giacitura, per spinottature,

cuciture, legamenti murari, tirantature,

iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze

murarie, opere provvisionali, piani di lavoro,

apparecchi guida, pulizia del perforo,

allontanamento macerie: - con diametro fino

a 20 mm

 (Al=118/2) 8,000 0,250 59,000 118,00

Sommano m 118,00 26,15 3.085,70

58
1C.25.200.040
5.a
(M)

Ripresa della stilatura dei giunti attraverso la

scarnitura delle vecchie malte (se

irrecuperabili) con l'onere della salvaguardia

dei tratti in cui sia possibile un intervento

conservativo, stuccatura delle connessure con

malta di calce e inerti adeguati, compresi gli

oneri relativi ai saggi per la composizione di

malte idonee per colorazione e granulometria,

la lavorazione superficiale della stessa la

pulitura di eventuali residui dalle superfici

circostanti, escluso il ristabilimento della

coesione delle malte conservate, con strato di

profondità  con malta idraulica ed eventuale

A   R I P O R T A R E 76.746,59

Committente:

Progettista: Pagina 8



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 76.746,59 €

materiale di riempimento (per uno strato di

livellamento); da valutare sulla superficie

effettivamente trattata: - paramento in laterizi

o in pietra calcarea o tufacea di piccole

Dimensioni regolari

locale refettorio 2,000 4,900 3,500 34,30

2,000 4,400 3,500 30,80

2,000 3,500 3,500 24,50

aula C 2,000 4,050 3,500 28,35

Sommano m² 117,95 29,96 3.533,78

59
A05084.a
(M)

Rinforzo strutturale per incrementare la

resistenza a taglio dei pannelli in muratura, la

capacità portante di colonne e pilastri e

l'eliminazione della formazione di cerniere su

archi e volte, favorendo la redistribuzione

delle tensioni all'interno della struttura,

eseguito con rete bidirezionale in fibra di PBO

(poliparafenilenbenzobisoxazolo), peso 44

g/mq, conforme alle norme AC434 e ACI549,

reazione al fuoco A2, s1-d0, densità 1,56

g/cmq, resistenza a trazione di 5,8 Gpa,

modulo elastico 270 Gpa, allungamento a

rottura 2,5% al filo di PBO, spessore per il

calcolo della sezione di PBO a 0 e 90° = 0,014

e da una matrice inorganica stabilizzata di

natura pozzolanica, resistenza a

compressione a 28 gg 20 Mpa, resistenza a

flessione a 28 gg 3,5 Mpa, modulo elastico a

28 giorni 7.510 Mpa, valutato al mq:per il

primo strato (prezziario utilizzato:

PREZZIARIO UNICO DEL CRATERE 2022)

locale refettorio 2,000 4,900 3,500 34,30

2,000 4,400 3,500 30,80

2,000 3,500 3,500 24,50

aula C 2,000 4,050 3,500 28,35

Sommano mq 117,95 152,27 17.960,25

60
A05084.b
(M)

Rinforzo strutturale per incrementare la

resistenza a taglio dei pannelli in muratura, la

capacità portante di colonne e pilastri e

l'eliminazione della formazione di cerniere su

archi e volte, favorendo la redistribuzione

delle tensioni all'interno della struttura,

eseguito con rete bidirezionale in fibra di PBO

(poliparafenilenbenzobisoxazolo), peso 44

g/mq, conforme alle norme AC434 e ACI549,

reazione al fuoco A2, s1-d0, densità 1,56

g/cmq, resistenza a trazione di 5,8 Gpa,

modulo elastico 270 Gpa, allungamento a

rottura 2,5% al filo di PBO, spessore per il

calcolo della sezione di PBO a 0 e 90° = 0,014

e da una matrice inorganica stabilizzata di

natura pozzolanica, resistenza a

compressione a 28 gg 20 Mpa, resistenza a

flessione a 28 gg 3,5 Mpa, modulo elastico a

28 giorni 7.510 Mpa, valutato al mq:per ogni

strato successivo al primo (prezziario

A   R I P O R T A R E 98.240,62

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 98.240,62 €

utilizzato: PREZZIARIO UNICO DEL

CRATERE 2022)

locale refettorio 2,000 4,900 3,500 34,30

2,000 4,400 3,500 30,80

2,000 3,500 3,500 24,50

aula C 2,000 4,050 3,500 28,35

Sommano mq 117,95 132,35 15.610,68

83
A05088
(M)

Connettore in basalto per il collegamento di

rete di rinforzo in basalto al supporto murario,

resistenza a trazione 1.600 MPa, modulo

elastico 90 GPa, allungamento a rottura 1,8%,

diametro 10 mm, in opera con adesivo

omologato secondo EN 1514-4, esclusa

l'esecuzione del foro di diametro 14 mm,

valutato al metro lineare compresi gli sfiocchi

 (Al=117,95/2) 8,000 0,650 58,975 306,67

Sommano m 306,67 42,07 12.901,61

Totale RINFORZI CON PBO 53.092,02

Totale 53.092,02

Totale 53.092,02

RINFORZI CON INTONACO ARMATO

53
1C.04.800.003
5.a
(M)

Rinforzo o consolidamento di pareti di

qualsiasi genere, anche ad una testa,

mediante tecnica dell'intonaco armato CRM

(Composite Reinforced Mortar), spessore 3

cm, con applicazione di rete preformata in

fibra di vetro A.R. (Alcalino Resistente)

G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer),

provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica

(C.V.T.) all'impiego e qualificato secondo

Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 292 del

29/05/2019, compresa la pulitura degli

elementi murari, il lavaggio della superficie

muraria, l'esecuzione di perfori in numero di

4/mq e la fornitura ed inserimento di

connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. di

lunghezza 200x100 mm, (per l'intervento su 2

lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno

10 cm) e solidarizzati tramite ancorante

chimico, la fornitura e posa della rete, della

malta premiscelata in polvere per intonaci

traspiranti e da muratura, a base di calce

idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie

naturali, materiale riciclato, speciali additivi,

microfibre e fibre di vetro. Malta rispondente ai

Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23

giugno 2022 del Ministero della Transizione

Ecologica.: - rete in fibra di vetro A.R.

contenuto di ossido di zirconio ≥16 %, maglia

30 x 30 mm, modulo elastico 33 Gpa,

resistenza a trazione singola barra 3,20 kN

locale servizi 2,000 3,500 3,500 24,50

2,000 4,900 3,500 34,30

A   R I P O R T A R E 126.752,91

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 126.752,91 €

disimpegno 2,000 4,300 3,500 30,10

locale attività collettive 2,000 1,350 3,500 9,45

centro culturale 2,000 3,750 3,500 26,25

Sommano m² 124,60 133,31 16.610,43

54
1C.04.800.003
5.c
(M)

Rinforzo o consolidamento di pareti di

qualsiasi genere, anche ad una testa,

mediante tecnica dell'intonaco armato CRM

(Composite Reinforced Mortar), spessore 3

cm, con applicazione di rete preformata in

fibra di vetro A.R. (Alcalino Resistente)

G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer),

provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica

(C.V.T.) all'impiego e qualificato secondo

Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 292 del

29/05/2019, compresa la pulitura degli

elementi murari, il lavaggio della superficie

muraria, l'esecuzione di perfori in numero di

4/mq e la fornitura ed inserimento di

connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. di

lunghezza 200x100 mm, (per l'intervento su 2

lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno

10 cm) e solidarizzati tramite ancorante

chimico, la fornitura e posa della rete, della

malta premiscelata in polvere per intonaci

traspiranti e da muratura, a base di calce

idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie

naturali, materiale riciclato, speciali additivi,

microfibre e fibre di vetro. Malta rispondente ai

Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23

giugno 2022 del Ministero della Transizione

Ecologica.: - sovrapprezzo per l'utilizzo di

connettori da 500 x 100 mm

locale servizi 2,000 3,500 3,500 24,50

2,000 4,900 3,500 34,30

disimpegno 2,000 4,300 3,500 30,10

locale attività collettive 2,000 1,350 3,500 9,45

centro culturale 2,000 3,750 3,500 26,25

Sommano m² 124,60 38,34 4.777,16

52
1C.25.200.040
5.a
(M)

Ripresa della stilatura dei giunti attraverso la

scarnitura delle vecchie malte (se

irrecuperabili) con l'onere della salvaguardia

dei tratti in cui sia possibile un intervento

conservativo, stuccatura delle connessure con

malta di calce e inerti adeguati, compresi gli

oneri relativi ai saggi per la composizione di

malte idonee per colorazione e granulometria,

la lavorazione superficiale della stessa la

pulitura di eventuali residui dalle superfici

circostanti, escluso il ristabilimento della

coesione delle malte conservate, con strato di

profondità  con malta idraulica ed eventuale

materiale di riempimento (per uno strato di

livellamento); da valutare sulla superficie

effettivamente trattata: - paramento in laterizi

o in pietra calcarea o tufacea di piccole

Dimensioni regolari

A   R I P O R T A R E 148.140,50
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 148.140,50 €

locale servizi 2,000 3,500 3,500 24,50

2,000 4,900 3,500 34,30

disimpegno 2,000 4,300 3,500 30,10

locale attività collettive 2,000 1,350 3,500 9,45

centro culturale 2,000 3,750 3,500 26,25

Sommano m² 124,60 29,96 3.733,02

Totale RINFORZI CON INTONACO
ARMATO

25.120,61

Totale 25.120,61

Totale 25.120,61

NUOVI SETTI IN C.A.

24
1C.01.040.012
0.a
(M)

Perforazioni su conglomerati cementizi

eseguite con idonea attrezzatura a sola

rotazione a velocità  ridotta, a qualsiasi

altezza, profondità  e giacitura, per

spinottature, cuciture, legamenti murari,

tirantature, iniezioni, canalizzazioni.

Comprese assistenze murarie, opere

provvisionali, piani di lavoro, apparecchi

guida, pulizia del perforo, allontanamento

macerie: - con diametro fino a 20 mm

setti tipo A (Np=2*(31+18+17+5+3+5+7)*2)

(Lu=0,4+0,15)
344,000 0,550 189,20

setti tipo B (Np=2*(7+5)*2) (Lu=0,4+0,15) 48,000 0,550 26,40

setti tipo C (Np=2*37*2) (Lu=0,4+0,15) 148,000 0,550 81,40

 (Np=2*30) 60,000 0,200 12,00

Sommano m 309,00 34,52 10.666,68

26
1C.04.030.001
0.c
(M)

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee)

realizzate mediante getto di calcestruzzo

preconfezionato autocompattante (SCC) a

prestazione garantita, con l'ausilio di gru o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione,

diametro max degli aggregati 20 mm, classe

di spandimento SF1, esclusi ferro e casseri;

classe di resistenza - classe di esposizione: -

C32/40 - XC1/2/3 - XA1

setti tipo C 5,800 0,500 0,400 1,16

Sommano m³ 1,16 217,59 252,40

25
1C.04.030.002
0.c
(M)

Murature armate entro e fuori terra, realizzate

mediante getto di calcestruzzo

preconfezionato autocompattante (SCC) a

prestazione garantita, con l'ausilio di gru,

pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro

mezzo di movimentazione, diametro max degli

aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1,

per spessori non inferiori a 17 cm, compresa

la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di

resistenza - classe di esposizione: - C32/40 -

XC1/2/3 - XA1

setti tipo A (Lu=5,90+0,95+1,33+0,9+3,35+

2,95+0,55)
15,930 0,250 3,500 13,94

a dedurre (La=-0,25) (Lu=1,1*2,7*2+0,5*1,2+

0,6*1,1*2)
7,860 -0,250 -1,97

A   R I P O R T A R E 162.792,60

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 162.792,60 €

setti tipo B (Lu=0,95+1,35) 2,300 0,250 3,500 2,01

setti tipo C (Lu=6,2+0,75) 6,950 0,250 3,500 6,08

Sommano m³ 20,06 239,26 4.799,56

27
1C.04.400.002
0.a
(M)

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite

fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con

impiego di tavole di abete, comprese armature

di sostegno, disarmante, manutenzione e

disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce,

platee

setto tipo C - fondazione 5,800 0,400 2,32

Sommano m² 2,32 25,83 59,93

28
1C.04.400.002
0.b
(M)

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite

fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con

impiego di tavole di abete, comprese armature

di sostegno, disarmante, manutenzione e

disarmo: - per muri di cantinato ed in

elevazione, di qualsiasi spessore

setti tipo A - L=590 cm 2,000 5,900 3,500 41,30

 (Lu=2,7+1,1+2,7) 2,000 6,500 0,250 3,25

1,000 3,500 0,250 0,88

setti tipo A - L=335 cm 2,000 3,350 3,500 23,45

 (Lu=1,2+1,2+0,6+0,6) 1,000 3,600 0,250 0,90

setti tipo A - L= 295 cm 2,000 2,950 3,500 20,65

 (Lu=1,1+1,1+0,6+0,6) 2,000 3,400 0,250 1,70

setti tipo A - L= 90 cm 2,000 0,900 3,500 6,30

1,000 3,500 0,250 0,88

setti tipo A - L= 55 cm 2,000 0,550 3,500 3,85

1,000 3,500 0,250 0,88

setti tipo A - L= 95 cm 2,000 0,950 3,500 6,65

1,000 3,500 0,250 0,88

setti tipo A - L= 132.5 cm 2,000 1,325 3,500 9,28

1,000 3,500 0,250 0,88

setti tipo B - L= 135 cm 2,000 1,350 3,500 9,45

1,000 3,500 0,250 0,88

setti tipo B - L= 95 cm 2,000 0,950 3,500 6,65

1,000 3,500 0,250 0,88

setti tipo C - L= 620+75 cm 1,000 6,200 3,500 21,70

2,000 3,500 0,250 1,75

1,000 0,750 3,500 2,63

1,000 1,000 3,500 3,50

Sommano m² 169,17 29,52 4.993,90

29
1C.04.450.001
0.a
(M)

Acciaio tondo in barre nervate per cemento

armato, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del

Ministero della Transizione Ecologica, con

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

10080 e prodotto con sistemi di controllo di

produzione in stabilimento di cui al

D.M.17/01/2018, in opera compresa

lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;

qualità : - B450C

A   R I P O R T A R E 172.645,99
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 172.645,99 €

setti tipo A - L=590 cm

pos 11-12 (Np=2*31) (Lu=3,5+1,4+0,8) 62,000 5,700 1,578 557,67

pos 14-15-16 (Lu=5,6+7,8+5,6) 8,000 19,000 1,208 183,62

pos 17-18-19 (Lu=1,7+3,9+3,1) 20,000 8,700 1,208 210,19

setti tipo A - L=335 cm

pos 20-21 (Np=2*18) 36,000 5,700 1,578 323,81

pos 22-23-24 (Lu=2,7+5+2,5) 22,000 10,200 1,208 271,08

pos 22-24 (Lu=2,7+2,5) 6,000 5,200 1,208 37,69

setti tipo A - L=295 cm

pos 25-26 (Np=2*5) 10,000 5,700 1,578 89,95

pos 27-28-29 (Lu=3+3+3) 19,000 9,000 1,208 206,57

pos 30-31-32 (Lu=1,9+1,6+1,2) 8,000 4,700 1,208 45,42

setti tipo A - L=90 cm

pos 1-2 (Np=2*5) 10,000 5,700 1,578 89,95

staffe 28,000 2,400 1,208 81,18

spilli (Np=28*2) 56,000 0,400 1,208 27,06

setti tipo A - L=55 cm

pos 1-2 (Np=2*3) 6,000 5,700 1,578 53,97

staffe 28,000 1,500 1,208 50,74

spilli (Np=28*2) 56,000 0,400 1,208 27,06

setti tipo A - L=95 cm

pos 1-2 (Np=5*2) 10,000 5,700 1,578 89,95

staffe 28,000 2,300 1,208 77,80

spilli (Np=28*2) 56,000 0,400 1,208 27,06

setti tipo A - L=132.5 cm

pos 1-2 (Np=7*2) 14,000 5,700 1,578 125,92

staffe 28,000 3,100 1,208 104,85

spilli (Np=28*2) 56,000 0,400 1,208 27,06

Sommano kg 2708,60 2,12 5.742,23

30
1C.04.600.001
0.c
(M)

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti

con betoncino epossidico a base di resina

epossidica bicomponente ed aggregati silicei

di opportuna granulometria ed in corretto

rapporto di peso in relazione all'impiego,

provvisto di marcatura CE e conforme ai

requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN

1504-6 (prodotti per ancoraggio) : - betoncino

epossidico bicomponente con inerti

selezionati ed additivi, per ancoraggi speciali

setti tipo A (Np=2*(31+18+17+5+3+5+7)*2)

(La=3,14*0,2*0,2/4) (Lu=4+1,5)
344,000 5,500 0,031 58,65

setti tipo B (Np=2*(7+5)*2) (Lu=4+1,5) 48,000 5,500 0,031 8,18

setti tipo C (Np=2*37*2) (Lu=4+1,5) 148,000 5,500 0,031 25,23

 (Np=2*30) 60,000 2,000 0,031 3,72

Sommano dm³ 95,78 20,81 1.993,18

31
1C.10.300.002
0.b
(M)

Sistema per isolamento termico a cappotto

realizzato con polistirene espanso

sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie

prime vergini e percentuale di riciclato

certificata; reazione al fuoco Euroclasse E;

conformi alla norma UNI EN 13163, con

marcatura CE, Classe 100,

conduttività  termica W/mK 0,036, resistenza

alla compressione ≥ kPa 100. Il sistema

A   R I P O R T A R E 180.381,40
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 180.381,40 €

dovrà  essere provvisto di Dichiarazione

Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai

Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23

giugno 2022 del Ministero della Transizione

Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre

con malta monocomponente a base di

cemento, sabbie selezionate, resine

sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi

speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro

resistente agli alcali idonea all'esecuzione di

rasature armate dal peso di 155 g/m²,

assicurata alle lastre con rasatura a due mani

di malta monocomponente a base di cemento,

sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre

polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura

con tasselli in propilene con chiodo/vite in

acciaio zincato per il fissaggio meccanico;

profili di partenza con gocciolatoio e profili di

arrivo in alluminio; angolari in alluminio con

rete premontata, pezzi speciali di finitura e

completamento, e quant'altro occorrente per

dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i

ponteggi esterni. Per spessore di isolante: -

50 mm

giunto antimartellamento setto tipo C 6,450 3,500 22,58

Sommano m² 22,58 59,60 1.345,77

Totale NUOVI SETTI IN C.A. 29.853,65

Totale 29.853,65

Totale 29.853,65

ANTIRIBALTAMENTO PARETI IN

MURATURA INTERNE

63
1C.01.040.010
0.a
(M)

Perforazioni su murature in mattoni pieni,

pietrame o miste eseguite con idonea

attrezzatura a sola rotazione a

velocità  ridotta, a qualsiasi altezza,

profondità  e giacitura, per spinottature,

cuciture, legamenti murari, tirantature,

iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze

murarie, opere provvisionali, piani di lavoro,

apparecchi guida, pulizia del perforo,

allontanamento macerie: - con diametro fino

a 20 mm

 (Np=5*26) 130,000 0,250 32,50

Sommano m 32,50 26,15 849,88

61
A05084.a
(M)

Rinforzo strutturale per incrementare la

resistenza a taglio dei pannelli in muratura, la

capacità portante di colonne e pilastri e

l'eliminazione della formazione di cerniere su

archi e volte, favorendo la redistribuzione

delle tensioni all'interno della struttura,

eseguito con rete bidirezionale in fibra di PBO

(poliparafenilenbenzobisoxazolo), peso 44

g/mq, conforme alle norme AC434 e ACI549,

reazione al fuoco A2, s1-d0, densità 1,56

g/cmq, resistenza a trazione di 5,8 Gpa,

modulo elastico 270 Gpa, allungamento a

A   R I P O R T A R E 182.577,05
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 182.577,05 €

rottura 2,5% al filo di PBO, spessore per il

calcolo della sezione di PBO a 0 e 90° = 0,014

e da una matrice inorganica stabilizzata di

natura pozzolanica, resistenza a

compressione a 28 gg 20 Mpa, resistenza a

flessione a 28 gg 3,5 Mpa, modulo elastico a

28 giorni 7.510 Mpa, valutato al mq:per il

primo strato (prezziario utilizzato:

PREZZIARIO UNICO DEL CRATERE 2022)

centro culturale (Lu=3,7+1,5+1,5) 2,000 6,700 0,500 6,70

 (Lu=6,2+1,5+1,5) 2,000 9,200 0,500 9,20

 (Lu=3,7+1,5+1,5) 4,000 6,700 0,500 13,40

 (Lu=2,1+1,5+1,5) 2,000 5,100 0,500 5,10

 (Lu=1,2+1,5+1,5) 2,000 4,200 0,500 4,20

lab 3 (Lu=6+1,5+1,5) 2,000 9,000 0,500 9,00

magazzino/dormitorio (Lu=2,5+1,5+1,5) 2,000 5,500 0,500 5,50

 (Lu=4,5+1,5+1,5) 2,000 7,500 0,500 7,50

cucina/dispensa/sala insegnanti (Lu=6,2+1,5+

1,5)
2,000 9,200 0,500 9,20

 (Lu=2+1,5+1,5+1,5) 2,000 6,500 0,500 6,50

 (Lu=4,3+1,5+1,5) 4,000 7,300 0,500 14,60

 (Lu=4,4+1,5+1,5) 2,000 7,400 0,500 7,40

 (Lu=1,9+1,5+1,5) 2,000 4,900 0,500 4,90

 (Lu=1,2+1,5+1,5) 2,000 4,200 0,500 4,20

lab 1 (Lu=6,05+1,5+1,5) 2,000 9,050 0,500 9,05

aula B (Lu=6,15+1,5+1,5) 2,000 9,150 0,500 9,15

 (Lu=3,5+1,5+1,5) 2,000 6,500 0,500 6,50

 (Lu=1,5+1,5+1,5) 2,000 4,500 0,500 4,50

 (Lu=6,15+1,5+1,5) 2,000 9,150 0,500 9,15

lab 2 (Lu=6,15+1,5+1,5) 2,000 9,150 0,500 9,15

aula C (Lu=6,15+1,5+1,5) 2,000 9,150 0,500 9,15

servizi (Lu=3,3+1,5+1,5) 2,000 6,300 0,500 6,30

 (Lu=2,1+1,5+1,5) 2,000 5,100 0,500 5,10

 (Lu=2,45+1,5+1,5) 2,000 5,450 0,500 5,45

servizi (Lu=3,2+1,5+1,5) 4,000 6,200 0,500 12,40

 (Lu=1,9+1,5+1,5) 2,000 4,900 0,500 4,90

Sommano mq 198,20 152,27 30.179,91

62
A05088
(M)

Connettore in basalto per il collegamento di

rete di rinforzo in basalto al supporto murario,

resistenza a trazione 1.600 MPa, modulo

elastico 90 GPa, allungamento a rottura 1,8%,

diametro 10 mm, in opera con adesivo

omologato secondo EN 1514-4, esclusa

l'esecuzione del foro di diametro 14 mm,

valutato al metro lineare compresi gli sfiocchi

 (Np=5*26) 130,000 0,650 84,50

Sommano m 84,50 42,07 3.554,92

Totale ANTIRIBALTAMENTO PARETI IN
MURATURA INTERNE

34.584,71

Totale 34.584,71

Totale 34.584,71

RINFORZO FONDAZIONI

A   R I P O R T A R E 216.311,88
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 216.311,88 €

57
NP.03
(M)

Consolidamento dei terreni di fondazione ed

incremento della capacità portante con

iniezione di resine espandenti. Compreso: -

installazione di cantiere attrezzato; - trasporto

di macchine operatrici; - il nolo delle

attrezzature; - realizzazione di fori aventi

diametro di 26 mm, eseguiti attraversando la

trave di fondazione realizzati mediante l’uso di

martelli perforatori elettrici rotopercussori che

non trasmettono vibrazioni sulla struttura.-

fornitura dei tubi/canule di iniezione; - fornitura

di barra in acciaio B450C della lunghezza pari

alla lunghezza di iniezione; - mobilitazione ed

utilizzazione di equipaggiamenti di foratura ed

iniezione; - impiego di manodopera

specializzata per l’esecuzione del lavoro e la

fornitura e iniezione di resina auto-espandente

nella quantità occorrente e prelievo alla fine

dei lavori della resina non utilizzata.Si intende

compreso e compensato nel prezzo quanto

altro occorrente a dare l'opera a perfetta

regola d'arte secondo le indicazioni di

progetto.

 (Np=2*6) 12,000 2,000 24,00

Sommano m 24,00 1.022,00 24.528,00

Totale RINFORZO FONDAZIONI 24.528,00

Totale 24.528,00

Totale 24.528,00

SOSTITUZIONE SERRAMENTI

42
1C.22.250.001
0.d
(M)

Serramenti in alluminio per finestre,

portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a

bilico con o senza parti fisse, impennate,

eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio

isolati a taglio termico, anodizzazione e

verniciatura spess. 50 micron, completi di

ferramenta adeguata di movimento e

chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in

EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai.

Sono comprese altresì la posa in opera del

falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e

telaio con nastro autoespandente, tutte le

assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il

montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.

Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in

mancanza al perimetro esterno visibile del

serramento. I serramenti, completati con i vetri

di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio,

dovranno rispettare in materia di prestazione

energetica, i requisiti minimi stabiliti con

Deliberazione della Giunta della Regione

Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e

s.m.i. Devono essere prodotte le

documentazioni che certificano la rispondenza

alle seguenti norme: Marcatura CE in

conformità  alla direttiva CEE 89/106; UNI EN

1026 - UNI EN 12207 classe 4 di

permeabilità  all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN

A   R I P O R T A R E 240.839,88
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 240.839,88 €

12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN

12211 - UNI EN 12210 classe C5 di

resistenza al carico del vento. Dovranno

inoltre essere certificati il potere fonoisolante

minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione

termica minima del serramento completo di

vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..

Con apertura: - a vasistas

a calcolo

bagni 6,000 0,600 1,100 3,96

2,000 1,000 1,100 2,20

magazzino 1,200 0,500 0,60

porte esterne 4,000 1,100 2,700 11,88

eventuali a discrezione d.l. 10,000 10,00

Sommano m² 28,64 331,61 9.497,31

43
1C.22.250.007
0
(M)

Porte interne ad una o più ante, realizzate con

telaio in alluminio anodizzato colore naturale,

battenti tamburati rivestiti sulle due facce con

pannelli in fibra di legno e laminato plastico da

12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷ 50

mm, complete di imbotti, guarnizioni di

battuta, maniglie, accessori di movimento e

chiusura. Compresa fornitura e posa falso

telaio, tutte le assistenze murarie, il

montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.

refettorio 0,800 3,000 2,40

bagno 1,300 2,100 2,73

aule 2,000 1,000 3,000 6,00

eventuali a discrezione d.l. 10,000 10,00

Sommano m² 21,13 337,43 7.129,90

41
1C.22.300.001
0.b
(M)

Serramenti monoblocco in alluminio per

portefinestre e finestre apribili ad una o più

ante su cerniere o a vasistas o scorrevoli, con

o senza parti fisse eseguiti con profilati estrusi

in lega di alluminio isolati a taglio termico,

anodizzazione e verniciatura spess. 50

micron, completi di imbotti laterali con guide

dell'avvolgibile, ferramenta adeguata di

movimento e chiusura, maniglie di alluminio,

cassonetto coibentato asportabile, corredati di

albero di avvolgimento in acciaio e riduttori

per teli superiori a 3,50 m², guarnizioni in

EPDM o neoprene, manovra del telo con

cinghia in tessuto. Comprese le tapparelle in

pvc peso minimo 4,8 kg/m², fornitura e posa

eventuale controtelaio ove necessario, tutte le

assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli

accessori d'uso. Misurazione: larghezza

finestra, altezza normale + cm 35 cassonetto;

(una finestra di luce 70x130 h cm viene

computata 70x165 h cm). I serramenti,

completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 -

Opere da vetraio, dovranno rispettare in

materia di prestazione energetica, i requisiti

minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta

della Regione Lombardia VIII/5773 del 31
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 257.467,09 €

ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere prodotte

le documentazioni che certificano la

rispondenza alle seguenti norme: Marcatura

CE in conformità  alla direttiva CEE 89/106;

UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di

permeabilità  all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN

12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN

12211 - UNI EN 12210 classe C5 di

resistenza al carico del vento. Dovranno

inoltre essere certificati il potere fonoisolante

minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione

termica minima del serramento completo di

vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..

Con apertura: - ad uno o più battenti

a calcolo

finestre (La=1,8+0,35) 2,000 1,600 2,150 6,88

 (La=1,8+0,35) 1,200 2,150 2,58

 (La=1,8+0,35) 0,500 2,150 1,08

 (La=1,8+0,35) 2,000 1,500 2,150 6,45

eventuali a discrezione d.l. 10,000 10,00

Sommano m² 26,99 349,21 9.425,18

44
1C.23.155.002
0.a
(M)

Fornitura e posa di vetro stratificato di

sicurezza a controllo solare Fattore=0,37;

Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -

33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)

finestre (La=1,8) 2,000 1,600 1,800 5,76

1,200 1,800 2,16

0,500 1,800 0,90

2,000 1,500 1,800 5,40

bagni 6,000 0,600 1,100 3,96

2,000 1,000 1,100 2,20

magazzino 1,200 0,500 0,60

porte esterne (solo parte superiore vetrata) 4,000 1,100 1,350 5,94

eventuali a discrezione d.l. 10,000 10,00

Sommano m² 36,92 115,50 4.264,26

Totale SOSTITUZIONE SERRAMENTI 30.316,65

Totale 30.316,65

Totale 30.316,65

OPERE DI COMPLETAMENTO INTERNE

67
1C.06.050.025
0.a
(M)

Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero"

portante, con malta cementizia o bastarda,

compreso l'onere per la formazione di spalle,

voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni -

con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore 10 cm

centro culturale 0,250 3,100 0,78

magazzino 2,000 0,250 3,100 1,55

servizi - pareti basse 3,000 0,250 2,000 1,50

servizi pareti alte 8,000 0,250 3,100 6,20

vari 5,000 5,00

Sommano m² 15,03 47,09 707,76

68
1C.06.050.025

Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero"

portante, con malta cementizia o bastarda,

A   R I P O R T A R E 271.864,29
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 271.864,29 €

0.b
(M)

portante, con malta cementizia o bastarda,

compreso l'onere per la formazione di spalle,

voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni -

con blocchi 18 x 25 x 13 cm, spessore 18 cm

attività collettive 2,000 0,250 3,100 1,55

vari 0,450 0,45

Sommano m² 2,00 55,86 111,72

40
1C.07.760.004
0
(M)

Intonaco completo ad applicazione manuale o

meccanica, eseguito su tutte le strutture

murarie antiche e moderne, interne ed esterne

(calce, calce idraulica, mattoni, pietre),

verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi

dimensione, compreso piani di lavoro,

mediante: -rinzaffo con malta premiscelata a

base di leganti idraulici speciali ed aggregati

selezionati e controllati in razionale

distribuzione granulometrica. Dosaggio 3

Kg/m², spessore massimo mm. 2; -intonaco

minerale di sottofondo con malta premiscelata

a base di calci, calci idrauliche, silici attive ed

aggregati selezionati e controllati in razionale

distribuzione granulometrica. Tirato a staggia

e ultimato a frattazzo fino, applicato in due

strati da cm. 1; -rasatura liscia con rasante a

base di calci, calci idrauliche, ed aggregati

selezionati e controllati con granulometria

massima degli inerti 0,7 mm, applicato in due

strati da mm. 1.

interventi antiribaltamento - a calcolo 198,200 198,20

centro culturale 19,000 3,100 58,90

parete bagno prospicente centro culturale 3,700 3,100 11,47

lab3+magazzino+dormitorio (Lu=14,45+1) 15,450 3,100 47,90

refettorio 20,500 3,100 63,55

25,000 3,100 77,50

bagni a lato refettorio (Lu=3,75*3+8,75+8,5+

4,4)
32,900 3,100 101,99

disimpegno (Lu=4,15+9,7) 13,850 3,100 42,94

bagno in fondo a disimpegno (Lu=9,75+3,75+

4+8,85)
26,350 3,100 81,69

aula C (Lu=6,8+1+1+6,8) 15,600 3,100 48,36

attività collettive 2,000 0,950 3,100 5,89

5,050 3,100 15,66

aula A 16,000 3,100 49,60

aula insegnanti 14,000 3,100 43,40

vari 100,000 100,00

Sommano m² 947,05 38,39 36.357,25

34
1C.08.010.002
0
(M)

Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento

con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto

compresa sistemazione e costipazione del

materiale.

ripristino vespaio rimosso per raggiungimento

fondazioni all'interno (Lu=5,9+1,33*2+0,9+

3,35+1+5,75*2+4,9*2+4,8*2+3,5+4,9+4,3+

2,95+5,4*2+,55+6,2+0,75)

78,660 1,000 0,300 23,60
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 308.333,26 €

vari 10,000 10,00

Sommano m³ 33,60 48,76 1.638,34

21
1C.08.100.002
0
(M)

Massetto per pavimento in ceramica, gres,

marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta

di allettamento, o cappa di protezione con

impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di

argilla espansa, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno

2022 del Ministero della Transizione

Ecologica, granulometria 3-8 mm, costipato e

livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5

ripristino massetto adiacente a muri

rinforzati/setti (Lu=5,75*2+4,9*2+4,8+3,5+4,9+

2,95+5,4)

42,850 1,000 42,85

vari 10,000 10,00

Sommano m² 52,85 20,85 1.101,92

32
1C.08.100.003
0
(M)

Massetto per pavimenti incollati in ceramica,

parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi

sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di

cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui

al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della

Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm,

tirato in perfetto piano, spessore cm 5

ripristino massetto adiacente a muri

rinforzati/setti (Lu=5,9+1,33*2+0,9+3,35+1+

4,8+4,3+5,4+,55+6,2+0,75)

35,810 1,000 35,81

vari 10,000 10,00

Sommano m² 45,81 23,98 1.098,52

33
1C.08.250.002
0.a
(M)

Massetto di livellamento ad alta resistenza,

realizzato con impasto autolivellante di

premiscelato a base di cementi speciali a

presa ed idratazione rapide, sabbie silicee

selezionate, resine ed additivi, applicato a

spatola: - spessore fino a 10 mm a

indurimento ultrarapido

sistemazione massetti esistenti dopo la

rimozione dei pavimenti esistenti per

preparazione alla posa di nuovi pavimenti

centro culturale (Lu=20+10) 30,000 30,00

laboratorio 3 43,000 43,00

magazzino 9,200 9,20

dormitorio 32,000 32,00

sala insegnanti 12,600 12,60

attività collettive 86,000 86,00

disimpegno 33,000 33,00

aula c 41,000 41,00

aula b 55,000 55,00

aula a 60,000 60,00

uscita secondaria 14,000 14,00

ingresso 10,000 10,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 312.172,04 €

laboratorio 1 25,500 25,50

laboratorio 2 27,000 27,00

refettorio 62,000 62,00

servizi (Lu=14+14) 28,000 28,00

vari 10,000 10,00

Sommano m² 578,30 11,28 6.523,22

37
1C.18.200.003
0.e
(M)

Pavimento in piastrelle di gres fine

porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷

10 mm, posato con boiacca di puro cemento

su letto di malta di legante idraulico, o

incollato su idoneo sottofondo; comprese

assistenze murarie, escluso il sottofondo, con

piastrelle: - 20 x 20 cm, colori chiari

vari 10,000 10,00

refettorio 62,000 62,00

servizi (Lu=14+14) 28,000 28,00

Sommano m² 100,00 32,89 3.289,00

35
1C.18.550.002
0.b
(M)

Pavimento in teli di linoleum a tinte variegate,

marmorizzate, superficie superiore protetta

con adeguato trattamento, posato con

adesivo, compresa la normale rasatura di

idoneo massetto, assistenze murarie con

protezione e pulizia finale; con teli da 200 cm

e spessori: - 2,5 mm - classe EN685 34/42 ,

classe di reazione al fuoco Uno (d.m.

15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;

centro culturale (Lu=20+10) 30,000 30,00

laboratorio 3 43,000 43,00

magazzino 9,200 9,20

dormitorio 32,000 32,00

sala insegnanti 12,600 12,60

attività collettive 86,000 86,00

disimpegno 33,000 33,00

aula c 41,000 41,00

aula b 55,000 55,00

aula a 60,000 60,00

uscita secondaria 14,000 14,00

ingresso 10,000 10,00

laboratorio 1 25,500 25,50

laboratorio 2 27,000 27,00

Sommano m² 478,30 39,02 18.663,27

39
1C.18.600.005
0.a
(M)

Zoccolino in plastica flessibile, sagomato con

guscia di raccordo per l'inserimento di teli o

piastrelle viniliche, compresa assistenza

muraria: - altezza 7 cm

centro culturale (Lu=15+11+13) 39,000 39,00

lab 3 26,000 26,00

dormitorio 27,000 27,00

sala insegnanti 14,500 14,50

att. collettive+disimpegno 57,000 57,00

aula C 26,000 26,00

A   R I P O R T A R E 340.647,53
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 340.647,53 €

aula B 30,500 30,50

aula A 31,300 31,30

uscita sec 12,000 12,00

lab 1 20,500 20,50

lab 2 21,100 21,10

ingresso 11,400 11,40

vari 20,000 20,00

Sommano m 336,30 6,75 2.270,03

38
1C.19.050.004
0.b
(M)

Rivestimento in piastrelle di gres fine

porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10

mm, prima scelta, posato con colla su idoneo

intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti

con cemento bianco o colorato, i pezzi

speciali, la pulitura e le assistenze murarie: -

10 x 20 cm, colori chiari

 rivestimenti bagni 32,500 2,000 65,00

29,700 2,000 59,40

rivestimento refettorio 40,000 2,000 80,00

vari 10,000 10,00

Sommano m² 214,40 39,24 8.413,06

69
1C.24.100.001
0
(M)

Stuccatura saltuaria di superfici interne con

stucco emulsionato a ricoprimento di

scalfitture, di fori, di cavillature, con

carteggiatura delle zone stuccate. Compresi

piani di lavoro interni ed assistenze murarie.

ripristini localizzati 200,000 200,00

Sommano m² 200,00 2,17 434,00

78
1C.24.100.002
0.e
(M)

Trattamento di superfici, prima di eseguire

rasature, stuccature o pitturazioni, compresi

piani di lavoro interni ed assistenze murarie.

Con applicazione a rullo o pennello di: -

liquido antimuffa, antibatterico, antialghe,

applicato a pennello o rullo, compresa

successiva spazzolatura.

pareti

attività collettive + disimpegno 57,000 3,100 176,70

lab 1 20,500 3,100 63,55

aula A 31,300 3,100 97,03

uscita sec 15,000 3,100 46,50

aula B 30,500 3,100 94,55

lab 2 21,100 3,100 65,41

aula C 25,900 3,100 80,29

servizi 24,600 1,100 27,06

servizi 28,700 1,100 31,57

refettorio 39,700 1,100 43,67

dormitorio 26,900 3,100 83,39

lab 3 25,800 3,100 79,98

magazzino 12,800 3,100 39,68

cucina+dispensa 46,400 3,100 143,84

sala insegnanti 14,400 3,100 44,64

A   R I P O R T A R E 351.764,62
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 351.764,62 €

centro culturale (Lu=24,4+12,9+14,8+11,1+

27,2)
90,400 3,100 280,24

soffitti

asilo (Lu=86+33+25+59,3+13,8+55+26,6+

40,25+13,35+14+33,45+27+33,7+9,15+41+27

+3+5+12,6+8,45)

566,650 566,65

centro culturale (Lu=12+10+13,15+6,5+42,9) 84,550 84,55

ingresso 11,400 3,100 35,34

vari 115,360 115,36

Sommano m² 2200,00 2,42 5.324,00

79
1C.24.100.002
0.f
(M)

Trattamento di superfici, prima di eseguire

rasature, stuccature o pitturazioni, compresi

piani di lavoro interni ed assistenze murarie.

Con applicazione a rullo o pennello di: - fondo

a base di una miscela di microemulsioni

polisilossaniche ed acriliche in grado di

penetrare in profondità  nel supporto

consolidandolo ed omogeneizzandone

l'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3 l/m²)

pareti

attività collettive + disimpegno 57,000 3,100 176,70

lab 1 20,500 3,100 63,55

aula A 31,300 3,100 97,03

uscita sec 15,000 3,100 46,50

aula B 30,500 3,100 94,55

lab 2 21,100 3,100 65,41

aula C 25,900 3,100 80,29

servizi 24,600 1,100 27,06

servizi 28,700 1,100 31,57

refettorio 39,700 1,100 43,67

dormitorio 26,900 3,100 83,39

lab 3 25,800 3,100 79,98

magazzino 12,800 3,100 39,68

cucina+dispensa 46,400 3,100 143,84

sala insegnanti 14,400 3,100 44,64

centro culturale (Lu=24,4+12,9+14,8+11,1+

27,2)
90,400 3,100 280,24

soffitti

asilo (Lu=86+33+25+59,3+13,8+55+26,6+

40,25+13,35+14+33,45+27+33,7+9,15+41+27

+3+5+12,6+8,45)

566,650 566,65

centro culturale (Lu=12+10+13,15+6,5+42,9) 84,550 84,55

ingresso 11,400 3,100 35,34

vari 115,360 115,36

Sommano m² 2200,00 3,19 7.018,00

80
1C.24.120.002
0.d
(M)

Pitturazione a due riprese, su superfici interne

in intonaco civile o lisciate a gesso,

già  preparate ed isolate. Compresi piani di

lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura

a base di resine in emulsione, secondo norma

UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi,

battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica,

A   R I P O R T A R E 364.106,62
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 364.106,62 €

traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31

kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità  > 10.000

colpi spazzola

pareti

attività collettive + disimpegno 57,000 3,100 176,70

lab 1 20,500 3,100 63,55

aula A 31,300 3,100 97,03

uscita sec 15,000 3,100 46,50

aula B 30,500 3,100 94,55

lab 2 21,100 3,100 65,41

aula C 25,900 3,100 80,29

servizi 24,600 1,100 27,06

servizi 28,700 1,100 31,57

refettorio 39,700 1,100 43,67

dormitorio 26,900 3,100 83,39

lab 3 25,800 3,100 79,98

magazzino 12,800 3,100 39,68

cucina+dispensa 46,400 3,100 143,84

sala insegnanti 14,400 3,100 44,64

centro culturale (Lu=24,4+12,9+14,8+11,1+

27,2)
90,400 3,100 280,24

soffitti

asilo (Lu=86+33+25+59,3+13,8+55+26,6+

40,25+13,35+14+33,45+27+33,7+9,15+41+27

+3+5+12,6+8,45)

566,650 566,65

centro culturale (Lu=12+10+13,15+6,5+42,9) 84,550 84,55

ingresso 11,400 3,100 35,34

vari 115,360 115,36

Sommano m² 2200,00 5,01 11.022,00

81
1C.24.770.001
0.a
(M)

Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini,

scale, serramenti, di apparecchi igienico

sanitari, con spostamento degli arredi e

rimozione di materiali giacenti nell'ambiente

(carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc),

asportazione di macchie di pitture, vernici od

altro, lavaggio con appositi detersivi

sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di

rifiuto alle discariche autorizzate.

Comprensivo dell'intervento prima e dopo

l'esecuzione di pitturazioni in ambienti

utilizzati. - pulizia di pavimenti e superfici

orizzontali in genere

interni (Np=100+478,3) 578,300 578,30

esterno 300,000 300,00

Sommano m² 878,30 0,62 544,55

82
1C.24.770.001
0.b
(M)

Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini,

scale, serramenti, di apparecchi igienico

sanitari, con spostamento degli arredi e

rimozione di materiali giacenti nell'ambiente

(carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc),

asportazione di macchie di pitture, vernici od

altro, lavaggio con appositi detersivi
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 375.673,17 €

sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di

rifiuto alle discariche autorizzate.

Comprensivo dell'intervento prima e dopo

l'esecuzione di pitturazioni in ambienti

utilizzati. - pulizia di rivestimenti, serramenti,

vetri ecc

1500,000 1500,00

Sommano m² 1500,00 0,78 1.170,00

64
1M.11.010.001
0.e
(M)

Vasi igienici a sedere in vetrochina colore

bianco: - per infanzia, sifone incorporato con

scarico a parete o a pavimento, dimensioni

30x41circa

sostituzione sanitari non recuperabili nei bagni 6,000 6,00

Sommano cad 6,00 254,28 1.525,68

66
1M.11.020.001
0.a
(M)

Lavabi normali in vetrochina colore bianco: -

a parete da 60 x 45 cm circa, completo di

mensole

sostituzione sanitari non recuperabili nei bagni 3,000 3,00

Sommano cad 3,00 110,51 331,53

Totale OPERE DI COMPLETAMENTO
INTERNE

107.543,85

Totale 107.543,85

Totale 107.543,85

OPERE DI COMPLETAMENTO ESTERNE

46
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai

Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23

giugno 2022 del Ministero della Transizione

Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla

norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi

di controllo di produzione in stabilimento di cui

al D.M.17/01/2018, in opera compreso

sormonti, tagli, sfridi, legature.

per armatura massetti (Al=2,22*1,1) 198,340 2,442 484,35

Sommano kg 484,35 2,09 1.012,29

51
1C.04.700.010
0.a
(M)

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per

uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro

controllato a base di cementi ad alta

resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui

al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della

Transizione Ecologica, applicata su supporto

già  irruvidito, provvista di marcatura CE e

conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla

EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4

di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a

saturazione del sottofondo, la nebulizzazione

con acqua durante l'indurimento. Esclusi i

ponteggi e l'eventuale armatura integrativa: -

su superfici di elementi strutturali (travi,

pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura

degli spigoli interessati.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 379.712,67 €

ripristino copriferro su gronde 147,000 1,200 176,40

Sommano m² 176,40 34,50 6.085,80

70
1C.04.700.010
0.b
(M)

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per

uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro

controllato a base di cementi ad alta

resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui

al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della

Transizione Ecologica, applicata su supporto

già  irruvidito, provvista di marcatura CE e

conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla

EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4

di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a

saturazione del sottofondo, la nebulizzazione

con acqua durante l'indurimento. Esclusi i

ponteggi e l'eventuale armatura integrativa: -

per ogni cm in più

ripristino copriferro su gronde - 1 cm

aggiuntivo
147,000 1,200 176,40

Sommano m² 176,40 32,29 5.695,96

74
1C.07.120.005
0
(M)

Intonaco strollato per zoccolature con malta di

cemento, dosaggio a 300 kg di cemento 32,5

R, compreso rinzaffo, intonaco rustico

sottostante ed i piani di lavoro

su fronte principale in corrispondenza nuovi

marciapiedi (Lu=6,2+4+3,95+5,25+14,4)
33,800 0,700 23,66

Sommano m² 23,66 25,40 600,96

72
1C.07.760.004
0
(M)

Intonaco completo ad applicazione manuale o

meccanica, eseguito su tutte le strutture

murarie antiche e moderne, interne ed esterne

(calce, calce idraulica, mattoni, pietre),

verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi

dimensione, compreso piani di lavoro,

mediante: -rinzaffo con malta premiscelata a

base di leganti idraulici speciali ed aggregati

selezionati e controllati in razionale

distribuzione granulometrica. Dosaggio 3

Kg/m², spessore massimo mm. 2; -intonaco

minerale di sottofondo con malta premiscelata

a base di calci, calci idrauliche, silici attive ed

aggregati selezionati e controllati in razionale

distribuzione granulometrica. Tirato a staggia

e ultimato a frattazzo fino, applicato in due

strati da cm. 1; -rasatura liscia con rasante a

base di calci, calci idrauliche, ed aggregati

selezionati e controllati con granulometria

massima degli inerti 0,7 mm, applicato in due

strati da mm. 1.

centro culturale 10,150 3,100 31,47

portico di fronte aula insegnanti 3,950 3,100 12,25

aula A+lab 1 (Lu=14,4+4,75) 19,150 3,100 59,37

lab3+magazzino+dormitorio 14,650 3,100 45,42

bagni (Lu=3,5+4,9+7) 15,400 3,100 47,74

aula C 3,100 3,100 9,61
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 392.095,39 €

Sommano m² 205,86 38,39 7.902,97

45
1C.08.300.001
0
(M)

Pavimento in battuto di cemento costituito da

sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di

cemento, spessore fino a 8 cm, compresa

formazione di giunti a grandi riquadri, cappa

superiore in malta a 500 kg di cemento

spessore 2 cm e spolvero di puro cemento,

lisciata e bocciardata.

 marciapiede esterno sul fronte principale 14,400 1,500 21,60

6,200 3,300 20,46

portico sul fronte principale 70,000 70,00

marciapiede esterno sul retro 13,700 1,000 13,70

4,500 1,000 4,50

4,900 1,000 4,90

7,000 1,000 7,00

22,750 1,000 22,75

3,000 4,750 14,25

8,730 1,000 8,73

10,450 1,000 10,45

aumento del 50% delle quantità precedenti

per maggiore spessore (11 cm medio anzichè

8) (Np=0,5*198,34)

99,170 99,17

Sommano m² 297,51 36,50 10.859,12

49
1C.12.610.005
0.a
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetto per

immissione pluviali, completo di chiusura in

conglomerato di cemento, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle

tubazioni, escluso scavo e reinterro; con

dimensioni: - interno 20x20 cm, h = 22 cm

(esterno 26x38 cm) - peso kg. 20

10,000 10,00

Sommano cad 10,00 48,47 484,70

48
1C.14.050.002
0.c
(M)

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti;

pluviali, compresa la posa dei braccioli;

converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati

con sagome e sviluppi normali, in opera,

comprese le assistenze murarie e accessori di

fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde,

pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata

preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50

kg/m²)

scossaline 96,200 0,250 24,05

gronde 51,000 0,500 25,50

sostituzione pluviali 10,000 4,000 0,400 16,00

Sommano m² 65,55 97,50 6.391,13

50
1C.14.100.001
0.c
(M)

Pezzi speciali per canali di gronda e tubi

pluviali, costruiti con fascette saldate, curve,

controcurve, saltafascia e simili; in opera,

comprese assistenze murarie in: - lamiera

zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso =

6,50 kg/m²)
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 417.733,31 €

a forfait 300,000 300,00

Sommano kg 300,00 22,24 6.672,00

47
1C.16.050.001
0
(M)

Pavimento in piastrelle di porfido a contorno

irregolare posto ad opera incerta su letto di

malta di cemento. Compresa assistenza

muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura

dei giunti, pulizia finale.

 marciapiede esterno sul fronte principale 14,400 1,500 21,60

6,200 3,300 20,46

portico sul fronte principale 70,000 70,00

Sommano m² 112,06 25,98 2.911,32

75
1C.24.100.001
0
(M)

Stuccatura saltuaria di superfici interne con

stucco emulsionato a ricoprimento di

scalfitture, di fori, di cavillature, con

carteggiatura delle zone stuccate. Compresi

piani di lavoro interni ed assistenze murarie.

soffitto portico 68,000 68,00

travi e pilastri portico 15,000 15,00

pareti perimetrali 140,000 4,500 630,00

vari 87,000 87,00

Sommano m² 800,00 2,17 1.736,00

76
1C.24.100.002
0.f
(M)

Trattamento di superfici, prima di eseguire

rasature, stuccature o pitturazioni, compresi

piani di lavoro interni ed assistenze murarie.

Con applicazione a rullo o pennello di: - fondo

a base di una miscela di microemulsioni

polisilossaniche ed acriliche in grado di

penetrare in profondità  nel supporto

consolidandolo ed omogeneizzandone

l'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3 l/m²)

perimetro esterno (Hmedia=4.5m fino a

sottogronda)
140,000 4,500 630,00

sottogronda 140,000 1,500 210,00

soffitto portico 68,000 68,00

travi e pilastri portico 15,000 15,00

vari 77,000 77,00

Sommano m² 1000,00 3,19 3.190,00

77
1C.24.140.003
0
(M)

Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi

murali già  preparati ed isolati, verticali ed

orizzontali con pittura a base di silicati di

potassio composta da sostanze minerali pure,

pigmenti inorganici resistenti alla luce e

silicato liquido speciale modificato. Compresi

piani di lavoro e assistenze murarie. (Resa

0,35 l/m² per due mani)

perimetro esterno (Hmedia=4.5m fino a

sottogronda)
140,000 4,500 630,00

sottogronda 140,000 1,500 210,00

soffitto portico 68,000 68,00

travi e pilastri portico 15,000 15,00

vari 77,000 77,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 432.242,63 €

Sommano m² 1000,00 9,64 9.640,00

71
1C.25.200.040
5.a
(M)

Ripresa della stilatura dei giunti attraverso la

scarnitura delle vecchie malte (se

irrecuperabili) con l'onere della salvaguardia

dei tratti in cui sia possibile un intervento

conservativo, stuccatura delle connessure con

malta di calce e inerti adeguati, compresi gli

oneri relativi ai saggi per la composizione di

malte idonee per colorazione e granulometria,

la lavorazione superficiale della stessa la

pulitura di eventuali residui dalle superfici

circostanti, escluso il ristabilimento della

coesione delle malte conservate, con strato di

profondità  con malta idraulica ed eventuale

materiale di riempimento (per uno strato di

livellamento); da valutare sulla superficie

effettivamente trattata: - paramento in laterizi

o in pietra calcarea o tufacea di piccole

Dimensioni regolari

portico di fronte aula insegnanti (Lu=3,95-

0,95)
3,000 3,100 9,30

aula A+lab 1 (Lu=14,4-0,75+4,75) 18,400 3,100 57,04

lab3+magazzino+dormitorio (Lu=14,65-0,9-

3,35)
10,400 3,100 32,24

aula C (Lu=3,100-0,55) 2,550 3,100 7,91

Sommano m² 106,49 29,96 3.190,44

36
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista

naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il

6% in peso di cemento 32,5 R, compreso

spandimento e rullatura. Spessore finito 10

cm

sottofondo marciapiede esterno sul retro 6,200 3,300 0,150 3,07

13,700 1,000 0,150 2,06

4,500 1,000 0,150 0,68

4,900 1,000 0,150 0,74

7,000 1,000 0,150 1,05

22,750 1,000 0,150 3,41

3,000 4,750 0,150 2,14

 (Lu=3,24+2,35+3,14) 8,730 1,000 0,150 1,31

10,450 1,000 0,150 1,57

Sommano m² 16,03 9,88 158,38

Totale OPERE DI COMPLETAMENTO
ESTERNE

66.531,07

Totale 66.531,07

Totale 66.531,07

OPERE A CORPO

55
NP.01
(C)

Compenso onnicomprensivo per: - opere da

elettricista consistenti nel ripristino degli

impianti (elettrici, telefonici, VCC, ...) contenuti

entro le porzioni di tramezzature da demolire

o esterne ai muri ma interferenti con le

lavorazioni di demolizione e successivamente

da ricostruire nella medesima posizione e
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 445.231,45 €

sulle pareti da rinforzare ove è prevista la

rimozione dell'intonaco/rivestimento.-opere da

idraulico consistenti nello stacco, deposito

presso l'edificio, riposizionamento a fine lavori

di tubazioni, scaldabagno, caldaia muraria,

termosifoni, water, lavandini, ... interferneti

con le lavorazioni.Si intendono comprese e

compensati nel prezzo gli oneri, materiali,

magisteri, forniture (cavi, guaine, prese,

morsettire, copriprese, materiale di consumo

elettrico ed idraulico, tubi idraulici, raccordi e

giunti, ...) come identificato negli elaborati

grafici allegati al presente progetto (vedi TAV

PE.01.07) nonchè le assistenze murarie per

dare il lavoro finito a regola d'arte al fine di

ripristinare la funzionalità degli impianti pari a

quella ante intervento.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00
80.565,0

0
80.565,00

56
NP.02
(C)

Compenso onnicomprensivo per:-rimozione

arredi, lavagne, scaffalature, quadri, mobilio ...

e ogni materiale appeso e/o appoggiato alle

pareti oggetto di intervento. Quanto rimosso

andrà depositato nei locali messi a

disposizione dalla Committenza presso lo

stesso edificio.Alla fine dei lavori andrà tutto

riposizionato nelle posizioni iniziali.Si intende

compensato nel prezzo ogni magistero e

attrezzatura per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00
14.056,0

0
14.056,00

Totale OPERE A CORPO 94.621,00

Totale 94.621,00

Totale 94.621,00

ONERI DELLA SICUREZZA

93
1S.00.010.001
0
(C)

Riunioni di coordinamento, secondo quanto

previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV,

convocate dal Coordinatore della Sicurezza in

fase di esecuzione, per particolari e delicate

lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà,

atte a risolvere le interferenze. In questa voce

vanno computati solo i costi necessari ad

attuare le specifiche procedure di

coordinamento, derivanti dal contesto

ambientale o da interferenze presenti nello

specifico cantiere, necessarie per eliminare o

ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai

lavori. Non vanno computati come costi della

sicurezza le normali riunioni di coordinamento,

riconducibili a modalità standard di

esecuzione. Il numero delle riunioni potrà

variare secondo le esigenze riscontrate in

fase esecutiva dal CSE, ma devono essere
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 539.852,45 €

previste indicativamente in fase di

progettazione dal CSP. Trattandosi di costo

per la sicurezza non soggetto - per legge - a

ribasso d’asta in sede di offerta, sottratto alla

logica concorrenziale di mercato non è stato

previsto l’utile d’impresa. Da riconoscere per

ogni impresa presente in riunione, coinvolta in

fase di esecuzione per delicate lavorazioni

interferenti.

12,000 12,00

Sommano cad 12,00 46,76 561,12

90
NC.10.400.002
0.a
(C)

Nolo di trabattello metallico completo in opera

di tutti gli accessori, secondo la norma UNI

EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno

ed esterno, compreso montaggio e

smontaggio: - per il primo giorno

1,000 1,00

Sommano giorno 1,00 53,63 53,63

91
NC.10.400.002
0.b
(C)

Nolo di trabattello metallico completo in opera

di tutti gli accessori, secondo la norma UNI

EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno

ed esterno, compreso montaggio e

smontaggio: - per ogni giorno successivo

60,000 60,00

Sommano giorno 60,00 2,60 156,00

85
NC.10.450.004
0
(C)

Recinzione realizzata con rete metallica in filo

di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in

profilati metallici a T, oppure a pali di legno,

con blocchetti di fondazione in calcestruzzo;

compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio

per tutta la durata dei lavori, la manutenzione,

la segnaletica, lo smontaggio.

per base cantiere 400,000 400,00

Sommano m² 400,00 10,14 4.056,00

92
NC.10.500.002
0
(C)

Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi

luce, realizzata con puntelli metallici o in

legno, travi in legno, compreso il montaggio,

lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la

manutenzione, lo smontaggio. Valutazione in

proiezione orizzontale della zona puntellata.

centro culturale (Np=20+10) 30,000 30,00

laboratorio 3 + magazzino 50,000 50,00

sala insegnanti 12,000 12,00

servizi+aula C 54,000 54,00

aula didattica B 30,000 30,00

aula A 30,000 30,00

vari ed eventuali 100,000 100,00

Sommano m² 306,00 51,61 15.792,66

86
NC.10.500.020
0.a
(C)

Nolo di box di cantiere ad uso

mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in

profilati di acciaio zincato presso piegati,
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 560.471,86 €
(C)

sollevata da terra, tamponatura e copertura

con pannello sandwich costituito da lamiera

interna ed esterna e coibente centrale

(minimo 40 mm) divisori interni a pannello

sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento

di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di

impianti elettrico, idrico e fognario,

arredamenti e servizi in funzione dell'uso.

Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso

trasporto, montaggio e smontaggio e

preparazione della base in cls armata di

appoggio. Nolo mensile: - per i primi 30 giorni

consecutivi o frazione, compreso trasporto

montaggio e smontaggio

baracca di cantiere 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 386,40 386,40

87
NC.10.500.020
0.b
(C)

Nolo di box di cantiere ad uso

mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in

profilati di acciaio zincato presso piegati,

sollevata da terra, tamponatura e copertura

con pannello sandwich costituito da lamiera

interna ed esterna e coibente centrale

(minimo 40 mm) divisori interni a pannello

sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento

di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di

impianti elettrico, idrico e fognario,

arredamenti e servizi in funzione dell'uso.

Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso

trasporto, montaggio e smontaggio e

preparazione della base in cls armata di

appoggio. Nolo mensile: - per ogni

successivo periodo di 30 giorni consecutivi o

frazione

baracca di cantiere 7,000 7,00

Sommano cad 7,00 100,12 700,84

88
SIC.01.02.025.
a
(C)

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in

polietilene ad alta densità, privo di parti

significative metalliche. Da utilizzare in luoghi

dove non è presente la rete pubblica fognaria.

Illuminazione interna del vano naturale tramite

tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne

del servizio igienico devono permettere una

veloce e pratica pulizia. Deve essere

garantita una efficace ventilazione naturale

e un sistema semplice di pompaggio dei

liquami. Il bagno deve essere dotato di 2

serbatoi separati, uno per la raccolta

liquami e l'altro per il contenimento

dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo

del wc, azionabile tramite pedale a pressione

posto sulla pedana del box. Sono compresi: -

l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo

richiedono al fine di garantire l'igiene dei

lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio

anche quando, per motivi legati alla sicurezza

e l'igiene dei lavoratori, queste azioni
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 561.559,10 €

vengono ripetute più volte durante il corso

dei lavori a seguito della evoluzione dei

medesimi; - il documento che indica le

istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il

trasporto presso il cantiere; - la preparazione

della base di appoggio; - l'uso dell'autogrù per

la movimentazione e la collocazione nell'area

predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x

2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi

accessori sono e restano di proprietà

dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro

occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.

Misurato al mese o frazione di mese per

assicurare la corretta organizzazione del

cantiere anche al fine di garantire la salute e

l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE

O FRAZIONE

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 289,00 289,00

89
SIC.01.02.025.
b
(C)

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in

polietilene ad alta densità, privo di parti

significative metalliche. Da utilizzare in luoghi

dove non è presente la rete pubblica fognaria.

Illuminazione interna del vano naturale tramite

tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne

del servizio igienico devono permettere una

veloce e pratica pulizia. Deve essere

garantita una efficace ventilazione naturale

e un sistema semplice di pompaggio dei

liquami. Il bagno deve essere dotato di 2

serbatoi separati, uno per la raccolta

liquami e l'altro per il contenimento

dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo

del wc, azionabile tramite pedale a pressione

posto sulla pedana del box. Sono compresi: -

l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo

richiedono al fine di garantire l'igiene dei

lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio

anche quando, per motivi legati alla sicurezza

e l'igiene dei lavoratori, queste azioni

vengono ripetute più volte durante il corso

dei lavori a seguito della evoluzione dei

medesimi; - il documento che indica le

istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il

trasporto presso il cantiere; - la preparazione

della base di appoggio; - l'uso dell'autogrù per

la movimentazione e la collocazione nell'area

predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x

2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi

accessori sono e restano di proprietà

dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro

occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.

Misurato al mese o frazione di mese per

assicurare la corretta organizzazione del

cantiere anche al fine di garantire la salute e

l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 561.848,10 €

PIÙ O FRAZIONE

7,000 7,00

Sommano cad 7,00 70,30 492,10

Totale ONERI DELLA SICUREZZA 22.487,75

Totale 22.487,75

Totale 22.487,75

T O T A L E 562.340,20
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto €
562.340,20

€

Totale Lavorazioni 539.852,45 €

Totale Sicurezza Speciale 22.487,75 €

TOTALI

Totale Progetto €
562.340,20

€

Importo Manodopera 178.760,83 €

Importo Sicurezza Speciale 22.487,75 €

Totale lavorazioni A MISURA 445.231,45 €

Totale lavorazioni A CORPO 94.621,00 €

Liste in economia 0,00
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Num. ORD

TARIFFA Totale

IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI

DEMOLIZIONI --

-- 73.660,89 €

-- 73.660,89 €

Totale DEMOLIZIONI 73.660,89 €

RINFORZI CON PBO --

-- 53.092,02 €

-- 53.092,02 €

Totale RINFORZI CON PBO 53.092,02 €

RINFORZI CON INTONACO ARMATO --

-- 25.120,61 €

-- 25.120,61 €

Totale RINFORZI CON INTONACO ARMATO 25.120,61 €

NUOVI SETTI IN C.A. --

-- 29.853,65 €

-- 29.853,65 €

Totale NUOVI SETTI IN C.A. 29.853,65 €

ANTIRIBALTAMENTO PARETI IN MURATURA INTERNE --

-- 34.584,71 €

-- 34.584,71 €

Totale ANTIRIBALTAMENTO PARETI IN MURATURA INTERNE 34.584,71 €

RINFORZO FONDAZIONI --

-- 24.528,00 €

-- 24.528,00 €

Totale RINFORZO FONDAZIONI 24.528,00 €

SOSTITUZIONE SERRAMENTI --

-- 30.316,65 €

-- 30.316,65 €

Totale SOSTITUZIONE SERRAMENTI 30.316,65 €

OPERE DI COMPLETAMENTO INTERNE --

--
107.543,85

€

--
107.543,85

€

Totale OPERE DI COMPLETAMENTO INTERNE
107.543,85

€

OPERE DI COMPLETAMENTO ESTERNE --

-- 66.531,07 €

-- 66.531,07 €

Totale OPERE DI COMPLETAMENTO ESTERNE 66.531,07 €

A   R I P O R T A R E 445.231,45 €
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Num. ORD

TARIFFA Totale

R I P O R T O 445.231,45 €

IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

OPERE A CORPO --

-- 94.621,00 €

-- 94.621,00 €

Totale OPERE A CORPO 94.621,00 €

ONERI DELLA SICUREZZA --

-- 22.487,75 €

-- 22.487,75 €

Totale ONERI DELLA SICUREZZA 22.487,75 €
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