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Comune di Castelverde                                                    Provincia di Cremona 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI ……………………….. 

Repertorio N. …….. 

L’anno duemiladi……………., il giorno …………….del mese di ……….. 

(…………………..), nella sede comunale, innanzi a me Dott. 

……………………., Segretario del Comune di ………………., con potere di 

rogare i contratti nei quali l’Ente è parte ai sensi dell’articolo 97, comma 4, 

lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti locali), sono presenti i signori: 

- ing.…………….., nato a …………………. il …………………, il quale 

interviene nel presente contratto in rappresentanza del COMUNE di 

CASTELVERDE, C.F.: 00299440198 (in seguito denominato anche “stazione 

appaltante”), nella sua qualità di responsabile dell’ufficio, lavori pubblici e 

servizi comunali, in forza del Decreto Sindacale n. …. del ………….; 

- sig./dott. ………………., nato a …………….. il ……………., in qualità di 

amministratore unico della società ……………………., (in seguito 

denominata anche “appaltatore”) con sede in …………… via……………… 

n. ….., codice fiscale: ……………………………...  

I suddetti comparenti, della cui identità io Ufficiale rogante sono certo, 

sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma 

pubblica amministrativa, giusta quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

RICHIAMATI: 

- il codice civile; 
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- l’articolo 1, comma 1-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010, n. 207 (per la parte in 

vigore); 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della Giunta comunale n. ………..in data  …………  è 

stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di: 

Adeguamento sismico della scuola dell'infanzia  "Il Girasole” di San 

Martino in Beliseto in Comune di Castelverde (CR). CUP E95J19000290009 

per un importo a base di gara di euro 562.340,20, di cui euro 539.852,45  per 

lavori ed euro 22.487,75 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla 

stazione appaltante e non soggetti a ribasso; 

- con determinazione n…… in data……..del responsabile dell’ufficio unico 

lavori pubblici e servizi comunali, ing.…………………., sono stati 

determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, lett. b) oppure  c) del D.Lgs. n. 50/2016, 

procedura da avviso pubblico di indagine esplorativa, con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del medesimo decreto 

legislativo; 

- con la determinazione n. …. in data …………. il succitato responsabile ha 

approvato il verbale di gara in data……………..………ed ha dichiarato 

affidataria dell’appalto di che trattasi la società ………………………….. che 

ha offerto un ribasso del ……..% (……….) sull’importo a base di gara e 

pertanto per un importo netto pari ad euro ……………………………….…… 
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(……….) oltre I.V.A., di cui euro…………, oltre I.V.A., per lavori ed 

euro………..oltre I.V.A.,  per oneri per la sicurezza; 

-  sono  stati  acquisiti  tutti i  documenti  necessari  a  comprovare  la  

capacità  giuridica,  tecnica ed  economica  e  finanziaria della società 

affidataria; 

- è stato acquisito in data ………………, al protocollo del Comune di 

Castelverde n. …………………, il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva - D.U.R.C. - attestante l’assolvimento degli obblighi 

contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25.9.2002 n. 

10, convertito con modificazioni nella legge 22.11.2002 n. 266); 

Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed 

integrazioni la Prefettura di……….. con nota in data …………., protocollo 

n…………, ha comunicato che nei confronti della società………………. e 

delle persone fisiche facenti parti dello stessa non risultano sussistere le 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato 

D.Lgs. n. 159/2011. 

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione 

della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né 

all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 

16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione 

della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né 

all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 

16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

 TUTTO CIO’ PREMESSO 
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le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 - Oggetto del contratto. 

La stazione appaltante affida alla società……………………………….., nella 

persona del legale rappresentante sig. ………………………………..che 

accetta, senza riserva alcuna, i lavori di: Adeguamento sismico della scuola 

dell'infanzia  "Il Girasole” di San Martino in Beliseto in Comune di 

Castelverde (CR). L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione nel rispetto 

delle norme vigenti, alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a 

questo allegati o da questo richiamati.  

Articolo 2 - Condizioni generali del contratto e modalità di esecuzione. 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto, 

nonché delle tavole grafiche progettuali, che l’appaltatore dichiara di 

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

Il presente contratto è stipulato a corpo ed a misura ai sensi articolo 59, 

comma 5-bis del codice dei contratti. Per la parte di lavoro a corpo il 

compenso resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da 

alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. La parte di 

lavori a misura può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle 

quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi 

restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le 

condizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Articolo 3 - Ammontare del contratto. 

L’importo  contrattuale  ammonta  ad euro  ……………….. 

(…………………………………….) oltre I.V.A. al netto del ribasso offerto del 

……..% (…………………..) di cui: 

a) euro ………………… (…………) oltre I.V.A. per lavori  

b) euro 22.487,75 (ventiduemilaquattrocentoottantasette/75) oltre I.V.A. 

per oneri per la sicurezza; 

Art. 4 - Cessione del contratto - Subappalto 

Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a 

pena di nullità. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 

105 del D.Lgs. n. 50/2016 . 

Articolo 5 - Domicilio dell’appaltatore. 
A) se la ditta ha “sede” nello stesso Comune dell’ente committente 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto 

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore elegge domicilio 

presso la sede dell’impresa e dichiara che il sig. …………. nato a       il 

      e domiciliato/residente a      , via       in funzione di      , 

rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori. 
B) se la ditta non ha “sede” nel Comune dell’ente committente  

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto 

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore elegge domicilio 

nel Comune di Castelverde, all’indirizzo Piazza Municipio n. 23, presso 

l’ufficio tecnico lavori pubblici della stazione appaltante. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del capitolato generale 

d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati 
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mediante mandati di pagamento presso il tesoriere comunale 

……………………….. agenzia di ………………………….. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del citato capitolato generale 

d’appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 

ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, il Sig. 

…………………. nato a …………………. il …………………………..  

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13.8.2010, n. 136 la società 

appaltatrice  comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto: 

IBAN IT ………………….. – Banca ………………, filiale di…………….. – e 

che soggetti legittimati ad operare su tale conto sono i sigg.ri:  

- ………………….., nato a ……………. (….) il …………… C.F. 

……………………; 

- ………………, nato a ……………… (….) il ………….. C.F. ……………..; 

s’impegna inoltre a dare comunicazione all’Amministrazione di ogni 

modifica inerente i dati di cui al presente comma. 

Prende atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) relativo ai lavori in 

argomento è ……………………e che il codice unico di progetto (C.U.P.) è 

E95J19000290009 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della medesima legge, a pena di nullità 

assoluta del presente contratto, l’appaltatore assume gli obblighi di 

tracciabilità finanziaria previsti da tale legge. 

Le parti prendono atto che costituisce clausola risolutiva espressa del 

presente appalto il fatto che le transazioni ad esso relative non siano 
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eseguite avvalendosi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero 

di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni stesse. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 209 della legge 244/2007 e del D.M. Economia e 

Finanze 55/2013 è fatto obbligo esclusivo per l’appaltatore dell’utilizzo 

delle procedure elettroniche per l’emissione, la trasmissione, la 

conservazione e l’archiviazione delle fatture. Ai fini del presente contratto il 

Codice Univoco dell’Ufficio destinatario della fattura elettronica è 

……………….. 

Ai sensi dell’art. 25, comma 3, del decreto legge 66/2014, convertito in 

legge 89/2014, il Comune di Castelverde non potrà procedere ad alcun 

pagamento qualora nella fattura non sia indicato il codice identificativo 

della gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), laddove obbligatorio. 

Articolo 7 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

I lavori devono essere iniziati entro …… (…………….) giorni dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 
OPPURE 

 I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del 

contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende 

integralmente riportato (articolo 153 del D.P.R. 207/2010). 

Il tempo utile per dare ultimanti tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 

180 (centoottanta) naturali e continuativi decorrenti dalla data del verbale 

di consegna dei lavori. 

Articolo 8 - Penale per i ritardi. 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei 
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lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione 

degli stessi è applicata una penale pari  allo 1 per mille dell’importo netto 

contrattuale. 

 La misura complessiva della penale non può superare il 10% 

(diecipercento) dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione 

appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

Articolo 9 - Sospensioni o riprese dei lavori. 

I lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) qualora  

ricorrano  le  circostanze  di  cui  dell’art.  107  del  decreto  legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. 

Articolo 10 - Oneri a carico dell’appaltatore. 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato 

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza 

del capitolato generale. 

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico 

dell’appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena 

e perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del 

collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

e) le vie di accesso al cantiere; 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature 
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per la direzione dei lavori (ove stabilito); 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 

l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione. 

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere 

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di 

legge e di regolamento. 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico della società o da 

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della 

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione 

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a 

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il 

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o 

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

Articolo 11 - Contabilità dei lavori. 

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti 

ed alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto. 
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Articolo 12 - Pagamenti in acconto. 

E’ ammessa l’anticipazione ai sensi e per gli effetti delle vigenti 

disposizioni di legge.  

L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual 

volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, 

raggiunga la cifra di euro 200.000,00 (duecentomila); contestualmente 

saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori 

dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso, come indicato 

nel Capitolato speciale d’appalto. 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti 

del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla 

maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di 

acquisizione della fattura elettronica. 

Articolo 13 - Pagamento della rata di saldo. 

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia 

fideiussoria prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, è fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e 

previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, 

degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo 

non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. 

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, 

essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di 
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ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno 

dovuti all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto 

all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo 

scioglimento del contratto. 

Articolo 14 - Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo. 

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro 6 (sei) mesi 

dall’ultimazione dei lavori, esso ha carattere provvisorio e deve confermato 

dal responsabile del procedimento. 

Il certificato di cui al precedente comma assume carattere definitivo decorsi 

due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due 

mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

Articolo 15 - Risoluzione del contratto. 

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice 

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; 

b) in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 26 del Capitolato Speciale 

d’appalto; 

c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Articolo 16 - Modalità di risoluzione delle controversie.  

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei 
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lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente 

dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno 

risolte in sede giurisdizionale ordinaria e devolute alla cognizione del Foro 

di Cremona.  

E’ esclusa la competenza arbitrale.  

Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza.  

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori. 

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa. 

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località 

dove sono eseguiti i lavori. 

Articolo 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

L'appaltatore, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008, dovrà 

depositare/ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano 

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 

lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
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coordinamento,  del quale assume ogni onere e obbligo.  

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza  

formano parti integranti del presente contratto d'appalto e l’appaltatore si 

obbliga ad osservarli scrupolosamente. 

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, 

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in suo danno.  

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai 

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio “incident and injury free”. 

Le parti prendono atto che il documento di valutazione dei rischi di cui 

all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è depositato presso 

la sede della società appaltatrice. 

Art. 19 - Cauzione definitiva, garanzie e coperture assicurative 

Garanzia per mancato o inesatto adempimento 

L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, ha costituito una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) 

dell’importo di euro __________________  mediante polizza 

numero_____________ in data _________________ rilasciata dalla 

società/dall'istituto_______________________________ agenzia/filiale di 

_________________ per l'importo di euro_________________ pari al 10 per 

cento dell'importo del presente contratto. 

se in possesso di I.S.O. 
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A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la ditta 

appaltatrice ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione 

definitiva) ridotta ad euro ……….. (…….), essendo in possesso della 

certificazione ambientale UNI EN ISO 9001, mediante polizza 

fidejussoria/fideiussione bancaria numero …………… rilasciata in data 

……….. dalla ……………….. di …………... 

La cauzione definitiva, come stabilito dell’art. 103, comma 5, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento 

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità 

anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la 

sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 

dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o 

di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 

l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento 

dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 

Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per 

danni a terzi durante l’esecuzione dei lavori (C.A.R.). 

L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, ha stipulato inoltre una polizza di assicurazione  con la  società  

…………  n.  …………..  in  data  …………..  per le seguenti somme 

assicurate: 

- sezione A – danni di esecuzione – massimale assicurato di euro:  

partita 1) opere oggetto del contratto, per ogni costo, spesa e onere 

necessari per rimpiazzare, ripristinare o ricostruire parzialmente o 
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totalmente i beni assicurati, importo non inferiore all’importo del contratto; 

partita 2) opere preesistenti, a copertura dei danni verificatisi in 

dipendenza della esecuzione delle opere assicurate: 20 % (venti per cento) 

dell’importo di cui alla partita 1); 

partita 3) demolizioni o sgomberi, a copertura dei costi, spese e oneri 

necessari per demolire, sgomberare, trasportare e conferire alla più vicina 

discarica autorizzata, i residui e i rifiuti delle cose assicurate a seguito di 

sinistro indennizzabile, compreso il rimborso del loro smaltimento: 50 % 

(cinquanta per cento) dell’importo di cui alla partita 1); 

La predetta assicurazione tiene indenne la stazione appaltante da tutti i 

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti 

da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o 

cause di forza maggiore e prevede anche una garanzia di responsabilità 

civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio. 

Polizza responsabilità civile 

L’appaltatore ha presentato altresì copia di polizza assicurativa n. 

…………………sottoscritta con la compagnia …………………..- agenzia 

di………….(…) per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso 

prestatori di lavoro. 

L’appaltatore s’impegna a presentare ad ogni scadenza del premio relativo 

alle predette polizze quietanza di pagamento pena la risoluzione anticipata 

del contratto stesso. 

Articolo 20 - Documenti che fanno parte del contratto.  

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: 
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a)  il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 

145, per quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto; 

b) il capitolato speciale d’appalto;  

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo; 

d) l'elenco dei prezzi unitari; 

e) i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008; 

f) il POS; 

g) il cronoprogramma; 

h) le polizze di garanzia; 

i) il Patto d’integrità sottoscritto come da schema approvato con D.G.C. n. 

47 del 04/04/2018. 

I documenti sopra elencati fanno parte del presente contratto e si intendono 

allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al 

medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante. 

Il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del 

Codice dei contratti, è vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari; 

mentre non lo è per quanto riguarda le quantità, in applicazione 

dell’articolo 23 del Capitolato Speciale d’Appalto 

Articolo 21 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e 

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, il Regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010 (per 

la parte in vigore) e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 

2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal 

capitolato speciale d’appalto. 
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Articolo 22 - Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62. 

Con la sottoscrizione del presente contratto la società appaltatrice in qualità 

di soggetto esecutore di lavori in favore dell’Amministrazione comunale 

prende atto che sono estesi a suo carico gli obblighi di cui al D.P.R. n. 

62/2013 nonché quelli contenuti nel codice di comportamento del Comune 

di Castelverde. 

La società appaltatrice prende altresì atto che la violazione degli obblighi a 

lei derivanti dai provvedimenti di cui sopra costituiranno, a seconda della 

loro gravità, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale. 

Articolo 23 - Spese e trattamento fiscale  

Tutte le spese del contratto e consequenziali, nessuna esclusa, saranno a 

totale carico della società appaltatrice senza diritto di rivalsa nei confronti 

dell’amministrazione. 

Del presente contratto, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 

131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di 

prestazione assoggettata all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 

Articolo 24 - Imposta di bollo 

Si dà atto che l’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai 

sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico 

(M.U.I.), per l’importo di € 45,00 (bollo forfettario). 

Articolo 25 - Certificati di firma 

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto, inoltre, che i certificati di firma 

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, 

del D.Lgs. n. 82/2005. 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto 
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da me, Segretario comunale, mediante l’utilizzo ed il controllo personale 

degli strumenti informatici su n. ….. pagine a video che ho letto alle parti 

contraenti, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed 

alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, lettera s) del codice dell’amministrazione digitale (CAD). 

 Per la Stazione appaltante              per la società ……………….. 

         Ing. …………………..                               Sig. 

           f.to digitalmente                                          f.to digitalmente     

Il Segretario comunale 

Dott. ……………………… 

f.to digitalmente 
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