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Next Generation EU Missione 4 C1 "Istruzione e ricerca" Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione delle scuole
Lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia "Il Girasole” sita in frazione San Martino in Beliseto -
Comune di Castelverde (CR)
CUP: E95J19000290009

PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO

A. LAVORI
Lavori soggetti a ribasso 539.852,45 €
Oneri della sicurezza 22.487,75 €
TOTALE LAVORI 562.340,20 €
[e-sommEaDSPOSZIONE ]
Spese tecniche progettazione, D.L., sicurezza (inclusa IVA e cnpaia) 116.800,00 €
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e
verifica del progetto (IVA e cassa inclusi) 20.000,00 €
Incentivi (ART. 113 D.Lgs 50/2016 e Regolamento Comunale) 11.246,80 €
Spese per pratiche autorizzative enti terzi 500,00 €
Spese gara ( contributo Anac, pubblicazioni/avvisi, corrispettivo CUC) 5.575,00 €
Lavori in economia (IVA 10% inclusa) 40.000,00 €
Accantonamento art. 29 comma 7 D.L. n.4 del 27/01/2022 e s.m.i. 59.186,97 €
Imprevisti (5%) 28.117,01 €
IVA 10% 56.234,02 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 337.659,80 €

IC. TOTALE STANZIAMENTO (A+B) 900.000,00 €|
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