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Comune di Castelverde Provincia di Cremona

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D’APPALTO DEILAVORIDI ........cvuveieennannn....

Repertorio N. ........

L’anno duemiladi................ , il giorno ................ del mese di ...........
OO ), nella sede comunale, innanzi a me Dott.
......................... , Segretario del Comune di ..................., con potere di

rogare i contratti nei quali I'Ente e parte ai sensi dell’articolo 97, comma 4,

lettera ¢) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli Enti locali), sono presenti i signori:

-ing..einn ,Mnato a ....ooeeieiin. il , il quale

interviene nel presente contratto in rappresentanza del COMUNE di

CASTELVERDE, C.F.: 00299440198 (in seguito denominato anche “stazione

appaltante”), nella sua qualita di responsabile dell’ufficio, lavori pubblici e

servizi comunali, in forza del Decreto Sindacalen. ....del ............. ;

- sig./dott. .....cceue........ ,natoa ................. il i , in qualita di
amministratore unico della societa ......................... , (in seguito
denominata anche “appaltatore”) con sede in ............... Videoiiiiiiiannn..
Nn.....,codicefiscale: .......coooveiiiiiiiiinininnnnnn.

I suddetti comparenti, della cui identita io Ufficiale rogante sono certo,

sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma

pubblica amministrativa, giusta quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RICHIAMATT:

- il codice civile;




- 'articolo 1, comma 1-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

-il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50;

- il decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010, n. 207 (per la parte in

vigore);

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n. ........... in data ............ e

stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di:

Adeguamento sismico della scuola dell'infanzia "Il Girasole” di San

Martino in Beliseto in Comune di Castelverde (CR). CUP E95]19000290009

per un importo a base di gara di euro 562.340,20, di cui euro 539.852,45 per

lavori ed euro 22.487,75 per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla

stazione appaltante e non soggetti a ribasso;

- con determinazione n...... in data........ del responsabile dell’ufficio unico

lavori pubblici e servizi comunali, ing....................... ,_sono _stati

determinati ¢li elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, ed e stato disposto di affidare i lavori mediante procedura

negoziata, ai sensi dell’art. 36, lett. b) eppure- c) del D.Lgs. n. 50/2016,

procedura da avviso pubblico di indagine esplorativa, con il criterio del

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del medesimo decreto

legislativo;

- con la determinazione n. .... in data ............. il succitato responsabile ha
approvato il verbale di gara in data.......................... ed ha dichiarato
affidataria dell’appalto di che trattasi la societa ..........c..cceeeueunennn..... che
ha offerto un ribasso del ........ % (coeeenne.. ) sull'importo a base di gara e




(coeeeennnn ) oltre I.V.A,, di cui euro............ , oltre I.V.A., per lavori ed

euro........... oltre .V.A., per oneri per la sicurezza;

- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la

capacita giuridica, tecnica ed economica e finanziaria della societa

affidataria;

- ¢ stato acquisito in data .................. , al protocollo del Comune di
Castelverde n. ..................... , il Documento Unico di Regolarita
Contributiva - D.U.R.C. - attestante 1’assolvimento degli obblighi

contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25.9.2002 n.

10, convertito con modificazioni nella legge 22.11.2002 n. 266);

Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed

integrazioni la Prefettura di........... con nota in data ............. , protocollo

delle persone fisiche facenti parti dello stessa non risultano sussistere le

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato

D.Lgs. n. 159/2011.

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione

della capacitd a contrattare con la pubblica amministrazione, né

all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e

16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione

della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né

all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e

16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

TUTTO CIO’ PREMESSO




le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto.

La stazione appaltante affida alla sOCi€ta.......oooviiiiniiiiiniiiiiiinnenne , hella

persona del legale rappresentante sig. ................ccccceeiiiienn...... che

accetta, senza riserva alcuna, i lavori di: Adeguamento sismico della scuola

dell'infanzia "Il Girasole” di San Martino in Beliseto in Comune di

Castelverde (CR). L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione nel rispetto

delle norme vigenti, alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a

questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Condizioni generali del contratto e modalita di esecuzione.

L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto,

nonché delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara di

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Il presente contratto e stipulato a corpo ed a misura ai sensi articolo 59,

comma 5-bis del codice dei contratti. Per la parte di lavoro a corpo il

compenso resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da

alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita. La parte di

lavori a misura puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle

quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi

restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le

condizioni previste dal Capitolato Speciale d’ Appalto.




Articolo 3 - Ammontare del contratto.

L’importo contrattuale ammonta ad euro  ....ccceeeeen......
(et ) oltre I.V.A. al netto del ribasso offerto del
........ % (ceeeeennnnnnn......) di cui:

a) eUrO .......cccceunen..... (covenennnns ) oltre I.V.A. per lavori

b) euro 22.487,75 (ventiduemilaquattrocentoottantasette/75) oltre 1.V.A.

per oneri per la sicurezza;

Art. 4 - Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d’appalto non puo essere ceduto totalmente o parzialmente, a

pena di nullita. E* ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art.

105 del D.Lgs. n. 50/2016 .

Articolo 5 - Domicilio dell’appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore elegge domicilio

presso la sede dell'impresa e dichiara che il sig. ............. nato a il

e domiciliato/residente a , via in funzione di ,

rappresentera 'impresa nell’esecuzione dei lavori.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore elegge domicilio

nel Comune di Castelverde, all'indirizzo Piazza Municipio n. 23, presso

l"ufficio tecnico lavori pubblici della stazione appaltante.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del capitolato generale

d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati




mediante mandati di pagamento presso il tesoriere comunale

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del citato capitolato generale

d’appalto, € autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme

ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, il Sig.

Articolo 6 - Tracciabilita dei flussi finanziari.

Ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13.8.2010, n. 136 la societa

appaltatrice comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del

conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto:

IBANIT ...cooviieiiiinnnnn, -Banca ..........o....... , filiale di.....ooovennnnns -e

s'impegna inoltre a dare comunicazione all’Amministrazione di ogni

modifica inerente i dati di cui al presente comma.

Prende atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) relativo ai lavori in

argomento € ........................ e che il codice unico di progetto (C.U.P.) e

E95]19000290009

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della medesima legge, a pena di nullita

assoluta del presente contratto, l'appaltatore assume gli obblighi di

tracciabilita finanziaria previsti da tale legge.

Le parti prendono atto che costituisce clausola risolutiva espressa del

presente appalto il fatto che le transazioni ad esso relative non siano




eseguite avvalendosi di Banche o della societa Poste Italiane S.p.A. ovvero

di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita

delle operazioni stesse.

Ai sensi dell’art. 1, comma 209 della legge 244/2007 e del D.M. Economia e

Finanze 55/2013 e fatto obbligo esclusivo per l'appaltatore dell’utilizzo

delle procedure elettroniche per 1'emissione, la trasmissione, la

conservazione e l'archiviazione delle fatture. Ai fini del presente contratto il

Codice Univoco dell’Ufficio destinatario della fattura elettronica &

Ai sensi dell’art. 25, comma 3, del decreto legge 66/2014, convertito in

legge 89/2014, il Comune di Castelverde non potra procedere ad alcun

pagamento qualora nella fattura non sia indicato il codice identificativo

della gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), laddove obbligatorio.

Articolo 7 - Termini per 1'inizio e 1'ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere iniziati entro ...... (oo, ) giorni dalla data del

verbale di consegna dei lavori.

I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del

contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende

integralmente riportato (articolo 153 del D.P.R. 207/2010).

Il tempo utile per dare ultimanti tutti i lavori in appalto é fissato in giorni

180 (centoottanta) naturali e continuativi decorrenti dalla data del verbale

di consegna dei lavori.

Articolo 8 - Penale per i ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1'esecuzione dei




lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione

degli stessi € applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo netto

contrattuale.

La misura complessiva della penale non pud superare il 10%

(diecipercento) dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione

appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 9 - Sospensioni o riprese dei lavori.

I lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) qualora

ricorrano le circostanze di cui dell’art. 107 del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50.

Articolo 10 - Oneri a carico dell’appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore tutti ¢li oneri gid previsti dal capitolato

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza

del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico

dell’appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena

e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del

collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature




per la direzione dei lavori (ove stabilito);

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

I"abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del

certificato di regolare esecuzione.

L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico della societa o da

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 11 - Contabilita dei lavori.

La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti

ed alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d"appalto.




Articolo 12 - Pagamenti in acconto.

E’ ammessa l'anticipazione ai sensi e per gli effetti delle vigenti

disposizioni di legge.

L’affidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual

volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge,

ragegiunga la cifra di euro 200.000,00 (duecentomila); contestualmente

saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori

dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso, come indicato

nel Capitolato speciale d’appalto.

Il termine per 1'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti

del corrispettivo d’appalto e fissato, in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla

maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di

acquisizione della fattura elettronica.

Articolo 13 - Pagamento della rata di saldo.

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia

fideiussoria prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, & fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e

previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore,

degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo

non costituira comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi

dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e puo, quindi,

essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di




ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno

dovuti all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle

vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto

all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo

scioglimento del contratto.

Articolo 14 - Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo.

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro 6 (sei) mesi

dall’ultimazione dei lavori, esso ha carattere provvisorio e deve confermato

dal responsabile del procedimento.

Il certificato di cui al precedente comma assume carattere definitivo decorsi

due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due

mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 26 del Capitolato Speciale

d’appalto;

c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d"appalto.

L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16 - Modalita di risoluzione delle controversie.

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei




lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento

dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente

dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno

risolte in sede giurisdizionale ordinaria e devolute alla cognizione del Foro

di Cremona.

E’ esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle legei e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa.

L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita

dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008, dovra

depositare/ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei

lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di




coordinamento, del quale assume ogni onere e obbligo.

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza

formano parti integranti del presente contratto d'appalto e 1’appaltatore si

obbliga ad osservarli scrupolosamente.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli

aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le

condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di

risoluzione del contratto in suo danno.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio “incident and injury free”.

Le parti prendono atto che il documento di valutazione dei rischi di cui

all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e depositato presso

la sede della societa appaltatrice.

Art. 19 - Cauzione definitiva, garanzie e coperture assicurative

Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, ha costituito una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva)

dell'importo di euro mediante  polizza
numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di

per l'importo di euro pari al 10 per

cento dell'importo del presente contratto.

se in possesso di [.S.0.




A g¢aranzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la ditta

appaltatrice ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione

definitiva) ridotta ad euro ........... (e ), essendo in possesso della

certificazione ambientale UNI EN ISO 9001, mediante polizza

fidejussoria/fideiussione bancaria numero ............... rilasciata in data

La cauzione definitiva, come stabilito dell’art. 103, comma 5, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e progressivamente svincolata a misura

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento

dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita

anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la

sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte

dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o

di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti

I'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento

dell’iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente.

Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per

danni a terzi durante I’esecuzione dei lavori (C.A.R.).

L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, ha stipulato inoltre una polizza di assicurazione con la societa

............ N. .............. in data .............. per le seguenti somme

assicurate:

- sezione A - danni di esecuzione — massimale assicurato di euro:

partita 1) opere oggetto del contratto, per ogni costo, spesa e onere

necessari per rimpiazzare, ripristinare o ricostruire parzialmente o




totalmente i beni assicurati, importo non inferiore all'importo del contratto;

partita 2) opere preesistenti, a copertura dei danni verificatisi in

dipendenza della esecuzione delle opere assicurate: 20 % (venti per cento)

dell'importo di cui alla partita 1);

partita 3) demolizioni o sgomberi, a copertura dei costi, spese e oneri

necessari per demolire, scomberare, trasportare e conferire alla pit1 vicina

discarica autorizzata, i residui e i rifiuti delle cose assicurate a seguito di

sinistro indennizzabile, compreso il rimborso del loro smaltimento: 50 %

(cinquanta per cento) dell’'importo di cui alla partita 1);

La predetta assicurazione tiene indenne la stazione appaltante da tutti i

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti

da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o

cause di forza maggiore e prevede anche una garanzia di responsabilita

civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio.

Polizza responsabilita civile

L’appaltatore ha presentato altresi copia di polizza assicurativa n.

..................... sottoscritta con la compagnia .......................- agenzia

di............. (...) per rischi diversi di responsabilita civile verso terzi e verso

prestatori di lavoro.

L’appaltatore s'impegna a presentare ad ogni scadenza del premio relativo

alle predette polizze quietanza di pagamento pena la risoluzione anticipata

del contratto stesso.

Articolo 20 - Documenti che fanno parte del contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:




a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.

145, per quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto;

b) il capitolato speciale d’appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

f) il POS;

g) il cronoprogramma;

h) le polizze di garanzia;

i) il Patto d’integrita sottoscritto come da schema approvato con D.G.C. n.

47 del 04/04/2018.

I documenti sopra elencati fanno parte del presente contratto e si intendono

allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al

medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante.

Il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del

Codice dei contratti, & vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari;

mentre non lo & per quanto riguarda le quantita, in applicazione

dell’articolo 23 del Capitolato Speciale d”Appalto

Articolo 21 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 50 del

18/04/2016, il Regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010 (per

la parte in vigore) e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile

2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal

capitolato speciale d’appalto.




Articolo 22 - Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62.

Con la sottoscrizione del presente contratto la societa appaltatrice in qualita

di soggetto esecutore di lavori in favore dell’Amministrazione comunale

prende atto che sono estesi a suo carico gli obblighi di cui al D.P.R. n.

62/2013 nonché quelli contenuti nel codice di comportamento del Comune

di Castelverde.

La societa appaltatrice prende altresi atto che la violazione degli obblighi a

lei derivanti dai provvedimenti di cui sopra costituiranno, a seconda della

loro gravita, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 23 - Spese e trattamento fiscale

Tutte le spese del contratto e consequenziali, nessuna esclusa, saranno a

totale carico della societa appaltatrice senza diritto di rivalsa nei confronti

dell’amministrazione.

Del presente contratto, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di

prestazione assoggettata all’'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 24 - Imposta di bollo

Si da atto che l'imposta di bollo @ assolta con le modalita telematiche, ai

sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico

(M.U.L), per I'importo di € 45,00 (bollo forfettario).

Articolo 25 - Certificati di firma

o sottoscritto, Segretario comunale, attesto, inoltre, che i certificati di firma

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1,

del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica, & stato redatto




da me, Segretario comunale, mediante 1"utilizzo ed il controllo personale

degli strumenti informatici su n. ..... pagine a video che ho letto alle parti

contraenti, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volonta, con me ed

alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1,

comma 1, lettera s) del codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Per la Stazione appaltante perlasocietd .......ooeveunnn.n..
Ing. .ooovviiiiiiiin.. Sig.
f.to digitalmente f.to digitalmente

Il Segretario comunale

Dott. v

f.to digitalmente
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