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Prezzo unitario

Importo

Prezzo unitario Costo unitario | Costodel || SO0 UNAMO | oot gieurezza || COMPIESsivo |- complessivo Allecztaet?ao:\i Zel
Cod. Tariffa Descrizione Unita misura Quantita . Importo netto e personale (CP) si(;urezza aziendale (CS) (come da _ (come da |ldP.R. 5 ottobre
aziendale computo metricoficomputo metricofl = 1, % 1o
estimativo) estimativo) !

A10.B MURATORE h 100,00 € 23,63 | € 2362,50 | € 10,50 | € 1050,00 || € 0,88 | € 87,50 || € 35,00 | € 3 500,00 0OG1
A10.F MANOVALE h 100,00 € 20,25 | € 2025,00 || € 9,00 | € 900,00 || € 0,75 | € 75,00 || € 30,00 || € 3 000,00 0G1
B10.B NOLO DI ESCAVATORE h 20,00 € 60,75 | € 1215,00 || € 27,00 € 540,00 || € 2,25 | € 45,00 || € 90,00 || € 1800,00 0OG1
B10.A NOLO DI COMPRESSORE CON MARTELLO h 30,00 € 30,38 | € 911,25 € 13,50 | € 405,00 || € 1,13 | € 33,75| € 45,00 || € 1350,00 0G1
B10.D NOLO DI AUTOCARRO 12 MC. h 20,00 € 54,00 | € 1080,00 || € 24,00 € 480,00 || € 2,00 | € 40,00 || € 80,00 || € 1 600,00 0OG1
B30.C1  |NOLO DI MINIESCAVATORE h 30,00 € 40,50 | € 1215,00 || € 18,00 | € 540,00 || € 1,50 | € 45,00 || € 60,00 || € 1 800,00 0G1
L10.A05.A | IMPIANTO CANTIERE a corpo 1,00 € 40500,00 € 4050000 € 18000,00| € 18000,00 (| € 1500,00 | € 1500,00 | € 60000,00( € 60000,00 0OG1
L10.A10.A |DEMOLIZIONE COPERTURA ESISTENTE E PORTICATI mq 450,00 € 14,85 | € 6682,50 || € 6,60 | € 2970,00 || € 0,55 | € 247,50 || € 22,00 | € 9 900,00 0G1
L10.A10.B  DISFACIMENTO COMPLETO LATTONERIA ml 110,00 € 12,15 | € 1336,50 || € 540 € 594,00 || € 0,45 € 49,50 || € 18,00 || € 1980,00 0OG1
L10.A15.A |RIMOZIONE RIVESTIMENTO IN LEGNO mq 160,00 € 10,13 | € 1620,00 || € 4,50 | € 720,00 || € 0,38 | € 60,00 || € 15,00 || € 2 400,00 0G1
L10.A25.A1 |RIMOZIONE MASSETTI mq 630,00 € 16,88 | € 10631,25| € 7,50 | € 4725,00 || € 0,63 | € 393,75 | € 25,00 € 15750,00 0OG1
L12.A35.A |RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI cad 100,00 € 20,25 | € 2025,00 | € 9,00 | € 900,00 || € 0,75 | € 75,00 || € 30,00 || € 3 000,00 0G1
L10.A40.A | RIMOZIONE APPARECCHI SANITARI cad 25,00 € 30,38 | € 759,38 || € 13,50 | € 337,50 || € 1,13 | € 28,13 | € 45,00 || € 1125,00 0G1
L10.A40.B |RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO a corpo 1,00 € 1687,50 | € 1687,50 || € 750,00 | € 750,00 || € 62,50 | € 62,50 || € 2500,00 || € 2 500,00 0G1
L10.A40.C \RIMOZIONE IMPIANTO IDRO-TERMICO a corpo 1,00 € 1350,00 | € 1350,00 || € 600,00 | € 600,00 || € 50,00 | € 50,00 || € 2 000,00 || € 2 000,00 0G1
L10.A18.A | TAGLIO C.A. ml 25,00 € 87,75 | € 2193,75 | € 39,00 € 975,00 || € 325 | € 81,25 € 130,00 || € 3 250,00 0G1
L10.A20.A2 |DEMOLIZIONE MURATURE mc 140,00 € 84,38 € 1181250 € 37,50 | € 5250,00 || € 3,13 | € 437,50 || € 125,00 | € 17 500,00 0OG1
L10.A20.A1 |DEMOLIZIONE IN BRECCIA mc 10,00 € 236,25 | € 2362,50 | € 105,00 | € 1050,00 || € 8,75 | € 87,50 || € 350,00 || € 3 500,00 0G1
L10.A20.A3 |DEMOLIZIONE DI TAVOLATI mq 490,00 € 10,13 | € 4961,25 | € 4,50 | € 220500 | € 038 | € 183,75 || € 15,00 || € 7 350,00 0OG1
L20.B10.A |SCAVO A SEZIONE RISTRETTA mc 100,00 € 20,25 | € 2025,00 | € 9,00 | € 900,00 || € 0,75 | € 75,00 || € 30,00 || € 3 000,00 0G1
L30.B20.B |[SOTTOFONDAZIONI mc 20,00 € 135,00 | € 2700,00 | € 60,00 | € 1200,00 || € 500 € 100,00 || € 200,00 | € 4 000,00 0G1
L30.B30.A |FONDAZIONI mc 5,00 € 202,50 | € 1012,50 || € 90,00 | € 450,00 || € 7,50 € 300,00 || € 300,00 || € 1500,00 0G1
L30.C15.C |MURI IN ELEVAZIONE mc 20,00 € 236,25 | € 4725,00 | € 105,00 | € 2100,00 | € 8,75 | € 175,00 || € 350,00 || € 7 000,00 0G1
L.35.D10.A | VESPAIO AERATO CON IGLU CM. 30 mq 170,00 € 33,75 | € 5737,50 | € 15,00 | € 2550,00 || € 1,25 | € 212,50 | € 50,00 || € 8 500,00 0G1
L.40.C10.A |ISOLAMENTO TERMICO SOPRA VESPAIO mq 170,00 € 20,25 | € 344250 | € 9,00 | € 1530,00 || € 0,75 | € 127,50 || € 30,00 | € 5100,00 0G1
L30.C30.H |SOLAIO IN C.A. mq 60,00 € 81,00 | € 4860,00 || € 36,00 | € 2160,00 || € 3,00 € 180,00 || € 120,00 || € 7 200,00 0G1
L30.C30.I |MESSA IN SICUREZZA SOLAI mq 600,00 € 74,25 | € 44550,00 || € 33,00 € 19800,00 | € 2,75 | € 1650,00 || € 110,00 | € 66 000,00 0OG1
L40.A20.F MURATURA IN CLS AERATO AUTOCLAVATO mq 360,00 € 60,75 € 21870,00( € 27,00 | € 9720,00 || € 2,25 € 810,00 || € 90,00 | € 32400,00 0G1
L15.A60.A |SPOSTAMENTO E RIFACIMENTO APERTURE PER FINESTRE cad 35,00 € 202,50 | € 7 087,50 || € 90,00 | € 3150,00 || € 7,50 | € 262,50 || € 300,00 | € 10 500,00 0OG1
L50.A20.B |CANNE FUMARIE ml 40,00 € 3,00 | € 120,00 || € 25,50 | € 1020,00 || € 2,13 | € 85,00 || € 85,00 || € 3400,00 0G1
L65.C40.A |OPERE IN PIETRA NATURALE (SOGLIE E DAVANZALI) mq 65,00 € 202,50 | € 13162,50 || € 90,00 | € 5850,00 || € 7,50 | € 487,50 || € 300,00 | € 19 500,00 0G1
L45.A05.C |SPICCONATURA E RIPRISTINO INTONACO mq 350,00 € 12,15 | € 4252,50 | € 540 € 1890,00 || € 045 | € 157,50 || € 18,00 || € 6 300,00 0G1
L45.A10.A |PULITURA FACCIATE mq 850,00 € 540 | € 4590,00 || € 2,40 | € 2040,00 || € 0,20 | € 170,00 || € 8,00 || € 6 800,00 0G1
L45.A20.C | ISOLAMENTO ESTERNO A CAPPOTTO mq 850,00 € 67,50 € 57375,00( € 30,00 € 25500,00|f € 2,50 | € 212500 € 100,00 | € 85 000,00 0G1
L65.C40.B | OPERE IN PIETRA NATURALE (ZOCCOLATURA) mq 45,00 € 101,25 | € 4 556,25 || € 45,00 | € 202500 | € 3,75 | € 168,75 || € 150,00 || € 6 750,00 0G1
L42.A10.A2 | TERRAZZI IN ACCIAIO/LEGNO mq 180,00 € 303,75 | € 54675,00( € 135,00 | € 24 300,00 || € 11,25 | € 202500 € 450,00 [ € 81 000,00 0G1
L42.A10.A1 TETTO IN LEGNO mq 390,00 € 189,00 | € 73710,00 || € 84,00 € 32760,00| € 7,00 | € 2730,00 | € 280,00 | € 109 200,00 0OG1
L43.B50.A |COPERTURA IN PIODE mq 210,00 € 64,13 € 13466,25| € 28,50 | € 5985,00 || € 2,38 € 498,75 || € 95,00 | € 19950,00 0G1
L43.B70.A |COPERTURA IN LAMIERA GRECATA PREVERNICIATA mq 180,00 € 54,00 | € 9720,00 | € 24,00 | € 4 320,00 || € 2,00 € 360,00 || € 80,00 | € 14 400,00 0G1
L43.C10.Q |LUCERNARIO cad 6,00 € 810,00 | € 4860,00 || € 360,00 | € 2160,00 || € 30,00 | € 180,00 || € 1200,00 || € 7 200,00 0G1
L50.A21.A | TORRINO cad 3,00 € 270,00 | € 810,00 || € 120,00 | € 360,00 || € 10,00 | € 30,00 || € 400,00 || € 1200,00 0OG1
L50.A30.A1 |LATTONERIA ml 50,00 € 57,38 | € 2868,75 | € 25,50 | € 1275,00 | € 2,13 | € 106,25 || € 85,00 || € 4 250,00 0G1
L50.A30.A2 |LATTONERIA ml 100,00 € 30,38 | € 3037,50 | € 13,50 | € 1350,00 || € 1,13 | € 112,50 || € 45,00 || € 4 500,00 0G1
L50.A30.A4 |LATTONERIA ml 60,00 € 37,13 | € 2227,50 | € 16,50 | € 990,00 || € 1,38 | € 82,50 || € 55,00 || € 3 300,00 0G1
L50.A30.A5 [LATTONERIA mq 50,00 € 101,25 | € 5062,50 || € 45,00 | € 2250,00 | € 3,75 | € 187,50 || € 150,00 || € 7 500,00 0G1




L50.A30.A6 |LATTONERIA ml 25,00 € 81,00 | € 202500 € 36,00 | € 900,00 || € 3,00 € 75,00 || € 120,00 || € 3 000,00 0OG1
L50.A30.A7 |LATTONERIA cad 3,00 € 405,00 | € 1215,00 || € 180,00 | € 540,00 || € 15,00 | € 45,00 || € 600,00 || € 1 800,00 0G1
L50.A30.A10 LATTONERIA cad 10,00 € 270,00 | € 2700,00 || € 120,00 | € 1200,00 || € 10,00 | € 100,00 || € 400,00 || € 4 000,00 0G2
L50.A30.A8 |LATTONERIA ml 60,00 € 40,50 | € 2430,00 | € 18,00 | € 1 080,00 || € 1,50 | € 90,00 || € 60,00 || € 3 600,00 0G1
L50.A30.A9 |LATTONERIA ml 60,00 € 57,38 | € 3442,50 | € 25,50 | € 1530,00 || € 2,13 | € 127,50 || € 85,00 || € 5100,00 0OG1
L50.B10.A |LINEA VITA a corpo 1,00 € 2008,13 | € 2008,13 | € 892,50 | € 892,50 || € 74,38 | € 7438 | € 2975,00 || € 2 975,00 0G1
L50.C10.A | PARAPETTI IN FERRO ml 50,00 € 141,75 | € 7 087,50 || € 63,00 | € 3150,00 || € 525 € 262,50 || € 210,00 || € 10 500,00 0OG1
L90.A10.A |FALSI TELAI PER SERRAMENTI mq 120,00 € 37,13 | € 4455,00 || € 16,50 | € 1980,00 || € 1,38 | € 165,00 || € 55,00 | € 6 600,00 0G1
L90.A10.B | PANNELLI OSB mq 120,00 € 16,88 | € 202500 | € 7,50 | € 900,00 || € 0,63 | € 75,00 || € 25,00 | € 3 000,00 0OG1
L18.A05.A |ESECUZIONE FORI cad 50,00 € 23,63 | € 118125 € 10,50 | € 525,00 | € 0,88 | € 43,75 || € 35,00 || € 1 750,00 0G1
N10.A10.A | TUBO IN PVC ml 40,00 € 18,90 | € 756,00 || € 8,40 | € 336,00 || € 0,70 | € 28,00 || € 28,00 || € 1120,00 0OG1
N10.A10.B ' TUBO IN PVC ml 10,00 € 20,25 | € 202,50 | € 9,00 | € 90,00 || € 0,75 | € 7,50 | € 30,00 || € 300,00 0G1
N10.A10.C |TUBO IN PVC ml 50,00 € 23,63 | € 1181,25| € 10,50 | € 525,00 || € 0,88 | € 43,75 | € 35,00 || € 1750,00 0OG1
N10.A40.B ' TUBO CORRUGATO ml 50,00 € 12,15 | € 607,50 | € 540 | € 270,00 | € 045 € 22,50 || € 18,00 || € 900,00 0G1
N30.A30.B |POZZETTO 40 cad 5,00 € 81,00 € 405,00 || € 36,00 | € 180,00 || € 3,00 € 15,00 || € 120,00 || € 600,00 0G1
N35.A40.B  CHIUSINO 40 cad 5,00 € 101,25 | € 506,25 || € 45,00 | € 225,00 | € 375 € 18,75 | € 150,00 || € 750,00 0G1
P10.A05.A | IMPIANTO ILLUMINAZIONE a corpo 1,00 € 202500 | € 202500 | € 900,00 | € 900,00 || € 75,00 € 75,00 || € 3000,00 || € 3 000,00 0OG1
P10.A05.B |SMONTAGGIO E RIPRISTINO LAMPADA ESISTENTE a corpo 1,00 € 337,50 | € 337,50 || € 150,00 | € 150,00 || € 12,50 | € 12,50 || € 500,00 || € 500,00 0G1
IN Importo Complessivo Netto € 483 825,00
cp Importo Complessivo Costo del Personale € 216 000,00
SA Importo Complessivo Costo Sicurezza Aziendale € 18 262,50
IL Importo Complessivo Lavori € 720 000,00

Morbegno, maggio 2023
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