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 ANALISI PREZZO IMPIANTI ELETTRICI

PREZZIARIO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' COSTO PREZZO IMPORTO sconto

DI UNITARIO SUB TOTALE TOTALE

RIFERIMENTO CODICE IE.01 armatura rotonda (€) (€) (€)

sconto concordato 20%

LF SML03CME--A40700075E n. 1 322,00 322,00 257,6

LF SMLDMR n. 1 58,00 0,00 46,4

LR n. 0 0 0 0

304,00

LR MA.00.060.0005 operaio specializzato montatore di 5° ore 1 31,34 31,34

LR MA.00.060.0010 operaio specializzato montatore di 3° ore 1 26,22 26,22

TOTALE MANO D'OPERA 57,56

totale materiale e mano d'opera 361,56

accessori a corpo 1 10,00 10,00 10,00

totale parziale 371,56

importo aumentato per spese generali 13 % 419,86

importo aumentato per utilile di impresa 10 % 461,85

sicurezza 2% 471,09

471,09

471,09

opere di assitenza muraria % 5 23,55

494,64

LR PREZZIARIO DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONE LOMBARDIA 2023

OF OFFERTA FORNITORE SPECIFICO

LF LISTINO FORNITORE SPECIFICO

NOTE

importo complessivo parte impiantistica 

importo globale 



 ANALISI PREZZO IMPIANTI ELETTRICI

PREZZIARIO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' COSTO PREZZO IMPORTO sconto

DI UNITARIO SUB TOTALE TOTALE

RIFERIMENTO CODICE IE.02 paolo 8mt (€) (€) (€)

LF sicurezza aumentata n. 1 800,00 800,00

LF VB14 n. 1 17,00 17,00

LR PLA125 n. 1 24 24

LR trasporto n. 1 800 800

1,641,00

LR MA.00.060.0005 operaio specializzato montatore di 5° ore 1 31,34 31,34

LR MA.00.060.0010 operaio specializzato montatore di 3° ore 1 26,22 26,22

TOTALE MANO D'OPERA 57,56

totale materiale e mano d'opera 1,698,56

accessori a corpo 1 10,00 10,00 10,00

totale parziale 1,708,56

importo aumentato per spese generali 13 % 1,930,67

importo aumentato per utilile di impresa 10 % 2,123,74

sicurezza 2% 2,166,21

2,166,21

2,166,21

opere di assitenza muraria % 5 108,31

2,274,53

LR PREZZIARIO DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONE LOMBARDIA 2023

OF OFFERTA FORNITORE SPECIFICO

LF LISTINO FORNITORE SPECIFICO

NOTE

importo complessivo parte impiantistica 

importo globale 



 ANALISI PREZZO IMPIANTI ELETTRICI

PREZZIARIO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' COSTO PREZZO IMPORTO sconto

DI UNITARIO SUB TOTALE TOTALE

RIFERIMENTO CODICE IE.01 armatura viabilità (€) (€) (€)

sconto concordato 20%

LF SML02CT4B-A40700050E n. 1 339,00 339,00 271,2

LF SMLDMR n. 1 58,00 0,00 46,4

LR n. 0 0 0 0

317,60

LR MA.00.060.0005 operaio specializzato montatore di 5° ore 1 31,34 31,34

LR MA.00.060.0010 operaio specializzato montatore di 3° ore 1 26,22 26,22

TOTALE MANO D'OPERA 57,56

totale materiale e mano d'opera 375,16

accessori a corpo 1 10,00 10,00 10,00

totale parziale 385,16

importo aumentato per spese generali 13 % 435,23

importo aumentato per utilile di impresa 10 % 478,75

sicurezza 2% 488,33

488,33

488,33

opere di assitenza muraria % 5 24,42

512,75

LR PREZZIARIO DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONE LOMBARDIA 2023

OF OFFERTA FORNITORE SPECIFICO

LF LISTINO FORNITORE SPECIFICO

NOTE

importo complessivo parte impiantistica 

importo globale 


