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Comune di Castelverde Provincia di Cremona

Premessa

L’Amministrazione Comunale di Castelverde, sulla scorta dello studio di fattibilita tecnica economica, intende procedere
alla progettazione definitiva delle opere di realizzazione di una tangenziale in localita Costa S. Abramo.

La progettazione, coerentemente con lo studio di fattibilita tecnica economica, dovra tenere conto delle seguenti
esigenze:

- Evitare la promiscuita fra traffico pesante e speciale con traffico leggero e ciclabile;

- garantire accessibilita alternativa alla zona sud del capoluogo;

- evitare conflitti fra le correnti di traffico locali e di semplice attraversamento;

- occupare la minor parte possibile di terreno agricolo, evitando di stravolgere I'orditura dei fondi agricoli.

Area di intervento

La zona oggetto di intervento si colloca fra la ex s.p. 41 e la ex s.s. 415; & costituita da terreni agricoli a margine del
centro abitato, attraversati da alcuni canali di colo.

| terreni sono pressoché piani e privi di dislivelli, eccezion fatta per il tratto prossimo alla s.p. 41 che presenta una
improvvisa discontinuita di quota in corrispondenza dell'attuale pista ciclabile.

La puntuale individuazione dei tracciati & riscontrabile sulle tavole di progetto.

Soluzione di progetto

Linfrastruttura si compone, sotto il profilo funzionale, in: tronco principale lunghezza circa 1150 m
raccordo con ex s.s. 415 lunghezza circa 60 m
svincolo s.p. 41
svincolo via San Predengo
Le opere consistono in:
- realizzazione di una strada di tipo C2 (unica carreggiata, corsie di 3,50 m, banchine di 1,25 m, arginelli di 0,50 m,
velocita di progetto compresa fra 60 e 100 Km/h).
- realizzazione di svincolo a rotatoria in corrispondenza dell'intersezione con la s.p. 41.
- realizzazione di uno svincolo a raso canalizzato in corrispondenza di via San Predengo.
L'illuminazione dell’ intersezione a rotatoria sara garantita da impianto del tipo torre faro.

L'illuminazione dell’ intersezione a raso sara garantita da impianto di tipo tradizionale.
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Comune di Castelverde

Provincia di Cremona

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE

TANGENZIALE

Sara costruito un tronco stradale di tipo C2.

Corsie: 2x3,50m
Banchine: 2x1,25m
Arginelli: 2x0,50
Pendenza scarpate: 211

Pendenza trasversale:  2,0%

ROTATORIA

Sara costruito uno svincolo a rotatoria a raccordo tra il previsto tracciato della nuova tangenziale sud e la s.p. 41.

Raggio esterno: m 28,00

Raggio interno: m 20,00

Banchina: 1,25 m sul perimetro esterno
Arginello: 0,50 m sul perimetro esterno
Pendenza scarpate: 2/

Pendenza trasversale:  1,5%
L’anello centrale sara delimitato da cordoli in calcestruzzo di tipo sormontabile.

Dal punto di vista prettamente viabilistico la rotatoria sara del tipo con precedenza all'anello.

SVINCOLO A RASO

Corsie: 3x350m
Banchine: 2x1,25m
Arginelli: 2x0,50
Pendenza scarpate: 211

Pendenza trasversale:  2,0%

La lunghezza delle corsie di decelerazione e accumulo nonché il fuso di raccordo della porzione nord dello svincolo

presenteranno lunghezze diverse rispetto a quella sud a causa del limitato spazio compreso fra via San Predengo e la

exs.s. 415

VARIANTE PISTA CICLOPEDONALE

Corsie: 1x3,00m
Arginelli: 2x0,50
Pendenza scarpate: 211

RACCORDI ED AIUOLE.

Realizzazione tangenziale di Costa S. Abramo - stralcio funzionale 2 / lotto 2
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La rotatoria sara collegata alla strada principale mediante tratti di raccordo della lunghezza di circa 40 ml, osservando,
nella realizzazione degli innesti, raggi di curvatura nel margine interno pari a 15 ml (ramo entrata) e 20 ml (ramo uscita).
Nell'ambito dei tronchi di raccordo le corsie saranno separate da aiuole delimitate da cordoli in calcestruzzo di tipo
sormontabile.

La rotatoria sara collocata a quota superiore rispetto agli assi stradali che convergono ad essa e complanare alla ex s.p.
41,

SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE

Lo smaltimento delle acque sara assicurato dai fossi di colo laterali.

RETI TECNOLOGICHE

Nella banchina della tangenziale verranno ospitati i servizi tecnologici a rete funzionali alla realizzazione di un percorso
alternativo di distribuzione gas della localita; nelle banchine degli svincoli e in quelle della tangenziale, nei tratti prossimi
agli svincoli, saranno collocati cavidotti funzionali all'approvigionamento elettrico della rotatoria e dello svincolo a raso.
Nel primo caso le lavorazioni consisteranno nel solo scavo e successivo reinterro; I'onere per la fornitura e posa delle
condutture gas sara a carico dell'azienda erogatrice.

Nel secondo caso le lavorazioni consisteranno nello scavo, nella posa dei cavidotti e dei pozzetti di ispezione da
destinare alla rete di illuminazione pubblica.

Sono compresi nelle opere appaltate la posa dei cavi elettrici e gli impianti di pubblica illuminazione, tutti del tipo a

resistenza passiva.

OPERE ACCESSORIE

Contestualmente all'esecuzione delle opere stradali principali, verranno eseguite opere per assicurare la continuita dei
fossi di colo o dei canali di irrigazione mediante tombinatura con tubazioni in calcestruzzo di diametro interno 80, 100,
120 cm.

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE LAVORAZIONI

- Demolizioni: demolizione di manufatti in calcestruzzo (spallette di contenimento, camerette );

- Scavi: scavo di shancamento per la formazione dei rilevati e del cassonetto previsti dal progetto, per un volume
totale di circa 9.250 mc; scavi in sezione ristretta per la posa delle tubazioni tecnologiche per circa 1.210 mc; scavi
a sezione obbligata per formazione nuovi fossi di colo per circa 7.000 mc

- Costruzione della struttura della tangenziale, della rotatoria e dei raccordi, per una superficie complessiva di circa
17.750 mq, mediante stesa e cilindratura di terra tipo A1-A3 ( circa 9.450 mc), e soprastante strato di misto
granulare spessore 30 cm e stabilizzato cm 10 (complessivi circa 6.530 mc), strato di base spessore cm 10 (circa
15.500 mq), tappeto usura 3 cm;

- Aiuole realizzate mediante fornitura e posa di cordoli in cls di tipo sormontabile (circa 245 ml), fornitura e posa di
terreno vegetale aiuole.;

- Realizzazione cavidotti (complessivi circa 345 ml) per linea illuminazione pubblica, completi di pozzett;
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- Installazione impianti di pubblica illuminazione (13)

- Esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE SOTTO IL PROFILO FUNZIONALE

Sotto il profilo funzionale le opere possono essere distinte come di seguito:

- massicciata e sovrastruttura €. 957.570,15
- movimentazione terra €. 189.457,87
- smaltimento acque €. 88.619,38
- reti tecnologiche € 94.960,38
- segnaletica e opere accessorie €. 69.392,32

TOTALE €. 1.400.000,00
-oneri per la sicurezza €. 10.000,00

TOTALE €. 1.41.000,00

La descrizione puntuale delle prestazioni e forniture, secondo la distinzione riportata, &€ contenuta nel computo metrico e
nel preventivo di spesa.
Non costituiranno oggetto di appalto, ma saranno affidati direttamente al’Ente Gestore, gli allacci degli impianti alla rete

di illuminazione pubblica.
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CATEGORIE ED IMPORTO DELLE OPERE

L'importo complessivo dei lavori ammonta a €. 1.410.000,00 di cui:
- per lavori soggetti all'offerta € 1.400.000,00;

- per oneri afferenti la sicurezza nell’esecuzione delle opere €. 10.000,00 non soggetti a ribasso.

Categoria prevalente: 0G3

CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTO

0G3 STRADE, AUTOSTRADE, ecc. - 1.012.130,47

0G6 AQUEDOQOTTI, GASDOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE, ECC 88.619,38

0G 10 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 52..229,39

0S 1 LAVORI IN TERRA 189.457,87

0S 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA 16.067,24

0S 12A BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI 41.495,65
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 1.400.000,00

Le opere e le forniture sono appaltate a corpo.

La categoria prevalente € individuata nella OG3 (strade, autostrade ecc.) visto che I'importo maggiore dei lavori € legato
alla costruzione ed infrastrutturazione del tronco di tangenziale, dellintersezione a raso, della rotatoria e dei relativi

raccordi gia descritti, mediante costruzione della massicciata, del sovrastante massetto strutturale, delle aiuole.

Una parte delle opere rientra invece nella categoria generale, ma non prevalente, individuata dal codice OG6
(acquedotti, gasdotti...fognature), dovendo realizzare tombinature, pozzetti, camerette, caditoie, oltre ai cavidotti per le
linee elettriche di illuminazione pubblica.

La posa dei cavi di rete sara eseguita, fuori dal contratto di appalto, direttamente dalle aziende erogatrici.
Si ¢ ritenuto opportuno individuare i lavori di scavo e di sistemazione finale ed attribuirli alla categoria OS1,: rientrano in

questa le opere di sbancamento preliminari alla realizzazione della massicciata stradale, gli scavi in sezione e la

formazione del fosso di colo.

L'importo delle opere & stimato sulla base del prezzario edito da Regione Lombardia edizione 2023.

Realizzazione tangenziale di Costa S. Abramo - stralcio funzionale 2 / lotto 2



Comune di Castelverde Provincia di Cremona

Quadro economico

A - Opere da appaltare
tronco principale € 861.071,54
Svincolo s.p. 41 € 308.555,71
Svincolo via San Predengo € 161.259,99
Variante pista ciclabile € 19.644,58
Impiantistica pubblica illuminazione € 49.468,19
Oneri sicurezza € 10.000,00
Totale opere € 1.410.000,00
B — Somme a disposizione
Somme a disposizione per imprevisti, economie, ecc € 35.639,10
Oneri per adeguamento impianti e allaccio a pubblici servizi € 20.000,00
Acquisizione aree € 168.000,00
spese notarili € 21.117,06
Fondo accordi bonari (3%) art. 205 d.l.vo 50/16 € 20.000,00
Accantonamento art. 113 d.l.vo 50/16 € 28.200,00
Spese tecniche progettazione e CSP (comprese VA e cassa) € 18.905,12
Spese tecniche per verifica progetto esecutivo (comprese IVA e cassa) € 14.464,32
Spese tecniche direzione lavori e contabilita € 31.500,00
Spese tecniche CSE € 15.000,00
Spese tecniche per collaudo € 4.000,00
Iva e Inarcassa su spese tecniche DL CSP CSE collaudo € 13.574,40
Spese gara ( contributo Anac, pubblicazioni, corrispettivo CUC) € 8.600,00
Iva 10% su lavori € 141.000,00
Totale somme a disposizione € 540.000,00
C - Totale € 1.950.000,00
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UBICAZIONE DELL’INTERVENTO
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