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Quadro economico 

 
A) SOMME a BASE D'APPALTO Costo attività Totale parziale 

A.1) IMPORTO A BASE DI GARA 
  

1) Importo dei lavori € 1400.000,00  

2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 

23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) 
€        

3) lavori in amministrazione diretta esclusi dall’appalto €        

4) oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00  

5) servizi e forniture €        

Totale parziale quadro A €       1.410.000,00 

B) SOMME a DISPOSIZIONE 
 

 

B.1 Spese tecniche 

 

 

Indagini €        

a) indagini archeologiche €        

b) indagini geologiche 
 

 

c) analisi di laboratorio €        

d) analisi specialistiche €        

e) prove di laboratorio €        

Totale spese indagini e analisi 
 

€  0,00 

Progettazione, D.L., collaudo 
  

f) rilievi €        

g) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva € 14.900,00  

h) direzione lavori + contabilità € 31.500,00  

i) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 15.000,00  

l) frazionamenti 
 

 

m) responsabile lavori in fase di progetto €        

n) responsabile lavori in fase esecutiva €        

o)  progettazione geologica €        

p) supporto al Rup €        

q) collaudo statico 
 

 

r) consulenze specialistiche €        

s) consulenze e spese legali €        

t) collaudo tecnico-amministrativo € 4.000,00        

Totale spese rilievi, progettazione, d.l. collaudo 
 

€  65.400,00 

B.2 Allacciamenti 
 

 

v) rete di energia elettrica €    

z) rete telefonica €        

aa) rete idrica €    

bb) rete fognaria €    

cc) rete gas €    

dd) espropri - acquisizioni   

ee) fibra ottica – reti dati €        

ff) altro … €    

Totale spese allacciamenti  €  0,00 

B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali 
 

 

Imprevisti (max 10% dell’importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della 

sicurezza) 
€ 35.639,12  
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Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell’importo dei lavori a base d’asta (incentivo funzioni tecniche 

interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse 

comunitarie o a destinazione vincolata) 

€  28.200,00  

Oneri di verifica preventiva dell’interesse archeologico (articolo 25, comma 12, d.lgs. 

50/2016) 
€        

Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) €        

Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera “a” del 

d.lgs. 50/2016) 
€        

Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a 

copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del 

d.lgs. 50/2016)  

€        

Compenso per il collegio consultivo tecnico (obbligatorio fino al 31/12/2021 per contratti di 

lavori di opere pubbliche con importo superiore alla soglia comunitaria – art. 6, comma 7 della 

legge 120/2020) 

€        

Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) €        

Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) €   

Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) € 8.600,00  

Oneri di discarica €        

Acquisizione di aree o immobili € 168.000,00        

Spese per certificazione dell’opera (protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica) € 14.464,32  

Spese notarili € 21.117,06  

Fondo accordi bonari € 20.000,00  

Oneri per adeguamento impianti e allaccio a pubblici servizi € 20.000,00  

Opere di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale (articolo 23, comma 6 del 

d.lgs 50/2016) 
€        

Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali  € 316.020,50 

B.4 IVA/oneri fiscali   

IVA su lavori €  140.000,00  

IVA su manodopera €        

IVA su oneri sicurezza €  1.000,00  

IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%) €  14.963,52  

IVA su forniture e servizi €   

IVA su imprevisti €   

IVA su accantonamenti €        

IVA su spese strumentali €        

IVA su indagini, rilievi, prove di laboratorio €   

Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche €  2.616,00  

Totale IVA/oneri 
 

€ 158.579,52 

TOTALE GENERALE (inclusa IVA) 
 

€  1.950.000,00 

 

 

 
 
 
Castelverde,         il tecnico incaricato 
 
 
 
 

 


