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ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026 

 

 

 

Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

       

 
 

LAVORI A MISURA 

       

1 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN 
   

SIC.004.002 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2   LATO    

.001.1.a DIAMETRO CM 60Scatolato e rinforzato, finitura con    

 smalto grigio   a   fuoco   nella   parte   posteriore,    

 interamente rivestito   nella   parte   anteriore   con    

 pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o    

 all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per    

 tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,    

 prescrizioni, sicurezza,   salvataggio   e   soccorso    

 indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e    

 s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la    

 durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i    

 segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della    

 fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e    

 l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a    

 fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL    

 PRIMO MESE O FRAZIONE    

 CANTIERE STRADALE 160,00   

 SOMMANO cad 160,00 20,98 3.356,08 
2 SEGNALE    CIRCOLARE    O    ROMBOIDALE    IN    

SIC.004.002 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2    

.005.2.a DIAMETRO/LATO CM   60Scatolato   e   rinforzato,    

 finitura con smalto   grigio   a   fuoco   nella parte    

 posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore    

 con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o    

 all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per    

 tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,    

 prescrizioni, sicurezza,   salvataggio   e   soccorso    

 indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e    

 s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la    

 durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i    

 segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della    

 fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e    

 l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a    

 fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL    

 PRIMO MESE O FRAZIONE    

 CANTIERE STRADALE 160,00   

 SOMMANO cad 160,00 28,14 4.502,40 

3 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da    

SIC.004.002 cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della    

001.2.a Strada e   dal   Regolamento   di   attuazione,   con    

 scatolatura perimetrale   di   rinforzo   e   attacchi    

 universali saldati sul retro: cartello rettangolare,    

 fondo giallo (in osservanza del Regolamento di    

 attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d;    

 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio    

 spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo    

 di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x    

 135 cm    

 CANTIERE STRADALE 80,00   

 SOMMANO Cadauno 
80,00 28,14 2.215,20 

4 PANNELLO   AGGIUNTIVO,   INTEGRATIVO E DI    

SIC.004.002 INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10    

.010.2.a DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIEScatolato e    

 rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella    

 parte posteriore, interamente rivestito nella parte    

 anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare    

 all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in    

 opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,    

 prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e    

 soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs    

 
A R I P O R T A R E 

      
10.109,68 
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ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026 

 

 

 

 
Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
10.109,68 

 
81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso 

       

 per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i     

 segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della     

 fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e     

 l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a     

 fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE -     

 PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE     

 CANTIERE STRADALE *(par.ug.=0,58*160) 92,80 92,80   

 
SOMMANO m² 

 
 92,80 74,69 6.903,30 

 
5 

 
PANNELLO   AGGIUNTIVO,   INTEGRATIVO E DI 

    

SIC.004.002 INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10     

.010.2.b DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e     

 rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella     

 parte posteriore, interamente rivestito nella parte     

 anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare     

 all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in     

 opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,     

 prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e     

 soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs     

 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso     

 per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i     

 segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della     

 fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e     

 l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a     

 fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE -     

 PER OGNI MESE IN PIÃ™ O FRAZIONE     

 CANTIERE STRADALE *(par.ug.=0,58*160) 92,80 92,80   

 
SOMMANO m² 

 
92,80 15,84 1.469,95 

 
6 

 
PANNELLO   AGGIUNTIVO,   INTEGRATIVO E DI 

    

SIC.004.002 INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10     

.010.4.a OLTRE   3,01   MQ   DI   SUPERFICIEScatolato   e     

 rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella     

 parte posteriore, interamente rivestito nella parte     

 anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare     

 all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in     

 opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,     

 prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e     

 soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs     

 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso     

 per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i     

 segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della     

 fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e     

 l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a     

 fine lavoro. OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE - PER     

 IL PRIMO MESE O FRAZIONE     

 CANTIERE STRADALE *(par.ug.=0,6*160) 96,00 96,00   

 
SOMMANO m² 

 
96,00 78,14 7.501,44 

 
7 

 
PANNELLO   AGGIUNTIVO,   INTEGRATIVO E DI 

    

SIC.004.002 INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10     

.010.4.b OLTRE   3,01   MQ   DI   SUPERFICIE Scatolato   e     

 rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella     

 parte posteriore, interamente rivestito nella parte     

 anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare     

 all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in     

 opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,     

 prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e     

 soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs     

 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso     

 per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i     

 segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della     

 fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e     

 l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a     

 fine lavoro. OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE - PER     

 OGNI MESE IN PIÃ™ O FRAZIONE     

 
A R I P O R T A R E 

      
25.984,37 
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ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026 

 

 

 

 
Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
25.984,37 

 
CANTIERE STRADALE *(par.ug.=0,6*160) 96,00 

   
96,00 

  

  

SOMMANO m² 

 
 

 

96,00 
 

16,57 
 

1.590,72 

 
8 

 
CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con 

    

SIC.004.003 rifrangenza   di   classe   II   (in    osservanza    del     

.001.b Regolamento di attuazione del Codice della strada,     

 fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro,     

 percorsi, accessi o operazioni di manutenzione     

 ordinaria di breve durata. Sono compresi: - il     

 piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;     

 - il   riposizionamento   a   seguito   di   spostamenti     

 provocati da mezzi in marcia; - la sostituzione in caso     

 di eventuali   perdite   e/o   danneggiamenti;   -   la     

 manutenzione per tutto il periodo di durata della fase     

 di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a     

 fine fase di lavoro. Misurato cadauno per giorno,     

 posto in opera per la durata della fase di lavoro, al     

 fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - CONO     

 ALTEZZA CM 50     

 CANTIERE STRADALE  800,00   

 
SOMMANO cad 

 
800,00 0,36 288,00 

 
9 

 
LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore 

    

SIC.004.004 giallo o   rosso,   con   alimentazione   a   batterie,     

.001 emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.     

 Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che     

 prevede il lampeggiante al fine di assicurare un     

 ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la     

 sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il     

 periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la     

 funzionalità e l'efficienza; - l'allontanamento a fine     

 fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro     

 occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.     

 Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della     

 fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei     

 lavoratori.     

 CANTIERE STRADALE *(par.ug.=160*90) 14.400,00 14.400,00   

 
SOMMANO cad 

 
14.400,00 0,88 12.672,00 

 
10 

 
SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti 

    

SIC.004.003 e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata     

.015 della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine     

 di assicurare un ordinata gestione del cantiere     

 garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la     

 manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro     

 al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; -     

 l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di     

 lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza     

 Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre     

 per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per     

 ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro     

 al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.     

 CANTIERE STRADALE *(par.ug.=160*90) 14.400,00 14.400,00   

 SOMMANO cad 
 

14.400,00 0,26 3.744,00 

 
11 

 
Contributo per ripristino segnaletiche durante l'intero 

    

CSA16 periodo dei lavori, valutato nella misura di: 0,1% 
dell’importo lavori 

    

   1,00   

 
SOMMANO a corpo 

 
1,00 36.334,87 36.334,870 

 
12 

 
SEGNALETICA   ORIZZONTALE   CON   VERNICE 

    

SIC.004.001 RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di     

 
A R I P O R T A R E 

      
77.432,52 
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ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026 

 

 

 

 
Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
77.432,52 

.001.b segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita 
       

 da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o     

 curve, semplici o affiancate, continue o discontinue,     

 eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore,     

 premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni     

 onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale,     

 tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia     

 e la preparazione dalle zone di impianto prima della     

 posa, l'installazione   ed   il   mantenimento   della     

 segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio     

 del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito     

 a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche     

 fotometriche, colorimetriche   e   di   resistenza   al     

 derapaggio dovranno essere conformi alle     

 prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN     

 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche     

 del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere     

 mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al     

 fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni     

 metro lineare   effettivamente   ricoperto.   -   PER     

 STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA     

 CENTIMETRI 15     

 CANTIERE STRADALE 6.000,00 6.000,00   

 
SOMMANO ml 

 
6.000,00 0,42 2.520,00 

 
13 

 
TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per 

    

SIC.004.002 l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei     

.020 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in     

 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza     

 classe I; per tutto il periodo dei lavori.     

 CARTELLO DI CANTIERE  36,00   

 SOMMANO cad 
 

36,00 22,51 810,36 

 
14 

 
Segnalazione luminosa mobile costituita da una 

    

SIC.003.004 coppia di   semafori sun  palo a tre luci, con batteria      

075 ricaricabile da 15 ore di autonomia, compreso il      

 dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il      

 montaggio e lo smontaggio     

 Utilizzo per il primo mese     

 CANTIERE STRADALE  104,00   

 SOMMANO Cadauno 
 

104,00 81,24 8.484,96 

 
15 

 
CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA  

    

SIC.004.001 ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA     

.005.a ABRASIVA Compreso carico, trasporto a rifiuto e     

 scarico in idonee discariche di raccolta del materiale     

 di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il     

 lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni     

 metro lineare effettivamente cancellato. -   PER     

 STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE     

 CANTIERE STRADALE     

 
SOMMANO ml 

6.000,00 
6.000,00   

 
16 

 
Segnalazione luminosa mobile costituita da una 

 
6.000,00 1,87 11.200,00 

SIC.004.002 coppia di   semafori,   dotati   di   carrelli   per   lo     

030.66.1 spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via), per     

 
Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico 
alternato regolato da impianto semaforico 

    

 Installazione e rimozione     

 
A R I P O R T A R E 

      
100.447,84 
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ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026 

 

 

 

 
Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
100.447,847 

 

CANTIERE STRADALE 
    

180,00 
  

 

SOMMANO Cadauno 
180,00 208,21 37.477,80 

 
17 

 
Impianto di preavviso di semaforo in presenza di 

   

SIC.004.002 cantiere (in   osservanza   del   Regolamento    di    

030.66.2 attuazione del Codice della strada, fig. II 404),    

 costituito da   cartello   triangolare,   avente   luce    

 lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su    

 palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di    

 appesantimento in gomma e cassetta stagna per    

 l'alloggiamento delle   batterie   (comprese   nella    

 valutazione); valutazione riferita all'impianto    

 completo: spostamento e inversione    

     

 CANTIERE STRADALE 180,00   

 SOMMANO Cadauno 
180,00 104,11 18.739,80 

 
18 

 
Impianto di preavviso di semaforo in presenza di 

   

F01.031.15 cantiere (in   osservanza   del   Regolamento    di 
   

5.a attuazione del Codice della strada, fig. II 404),    

 costituito da   cartello   triangolare,   avente   luce    

 lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su    

 palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di    

 appesantimento in gomma e cassetta stagna per    

 l'alloggiamento delle   batterie   (comprese   nella    

 valutazione); valutazione riferita all'impianto    

 completo: costo di utilizzo dell'impianto per un mese    

 CANTIERE STRADALE 36,00   

 SOMMANO Cadauno 
36,00 17,84 642,24 

 
19 

 
Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di 

   

F01.031.17 tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito 
   

0.b da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari    

 di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione    

 rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno),    

 fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento    

 notturno, funzionamento   a   batteria:   valutazione    

 riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il    

 tipo di lampada: fari con lampada alogena, costo di    

 utilizzo mensile: impianto con 5 fari    

 CANTIERE STRADALE 36,00   

 SOMMANO Cadauno 
36,00 62,98 2.267,28 

 
20 

 
Allestimento e rimozione per impianto di 

   

F01.031.18 segnalazione luminosa, come da articolo precedente,    

0 compreso posizionamento, allacci ed ogni altro    

 onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro    

 CANTIERE STRADALE 36,00   

 SOMMANO Cadauno 
36,00 5,17 186,12 

 
21 

 
Canalizzazione del   traffico   e/o   separazione   di 

   

F01.031.19 carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate    

0.a mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey,    

 dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da    

 riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a    

 elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100    

 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di    

 utilizzo del materiale per un mese    

  2.000,00   

 

SOMMANO m 2.000,00 1,94 3.880,00 

 
A R I P O R T A R E 

      
163.641,08 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
163.641,08 

22 Canalizzazione del   traffico   e/o   separazione   di 
       

F01.031.19 carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate    

0.b mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey,    

 dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da    

 riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a    

 elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100    

 kg nel   caso   di   zavorra   costituita   da   acqua:    

 allestimento in opera, riempimento con acqua o    

 sabbia e successiva rimozione    

  2.000,00   

 SOMMANO m 2.000,00 5,18 10.360,00 

 
23 

 
Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua 

   

F01.001.00 per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità    

5 1000   l    compreso    riempimento,    montaggio    e    

 smontaggio per tutta la durata dei lavori.    

 CANTIERE STRADALE 36,00   

 SOMMANO a corpo 36,00 515,00 18.540,00 

 
24 

 
BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in 

   

SIC.001.002 polietilene ad alta densità, privo di parti significative    

.025.a metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è    

 presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione    

 interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le    

 superfici interne ed esterne del servizio igienico    

 devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve    

 essere garantita una efficace ventilazione naturale e    

 un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il    

 bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno    

 per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento    

 dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,    

 azionabile tramite pedale a pressione posto sulla    

 pedana del box. Sono compresi: - l'uso per la durata    

 delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di    

 garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo    

 smontaggio anche quando, per motivi legati alla    

 sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni    

 vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori    

 a seguito   della   evoluzione   dei   medesimi;   -   il    

 documento che indica le istruzioni per l'uso e la    

 manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la    

 preparazione della   base   di   appoggio;   -   l'uso    

 dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione    

 nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine    

 opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x    

 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori    

 sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre    

 compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box    

 chimico portatile. Misurato al mese o frazione di    

 mese per assicurare la corretta organizzazione del    

 cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene    

 dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE    

 WC CHIMICO 36,00   

 SOMMANO cad 36,00 299,900 10.796,40 

 
25 

 
BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in 

   

SIC.001.002 polietilene ad alta densità, privo di parti significative    

.025.b metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è    

 presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione    

 interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le    

 superfici interne ed esterne del servizio igienico    

 devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve    

 essere garantita una efficace ventilazione naturale e    

 un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il    

 bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno    

 per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento    

 dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,    

 
A R I P O R T A R E 

      
203.337,48 
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ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026 

 

 

 

 
Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
203.337,48 

 
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla 

       

 pedana del box. Sono compresi: - l'uso per la durata     

 delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di     

 garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo     

 smontaggio anche quando, per motivi legati alla     

 sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni     

 vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori     

 a seguito   della   evoluzione   dei   medesimi;   -   il     

 documento che indica le istruzioni per l'uso e la     

 manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la     

 preparazione della   base   di   appoggio;   -   l'uso     

 dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione     

 nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine     

 opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x     

 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori     

 sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre     

 compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box     

 chimico portatile. Misurato al mese o frazione di     

 mese per assicurare la corretta organizzazione del     

 cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene     

 dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÃ™ O     

 FRAZIONE     

 WC CHIMICO  36,00   

 
SOMMANO cad 

 
36,00 72,95 2.626,20 

 
26 

 
RECINZIONE MOBILE IN RETE  

    

SIC.001.003 ELETTROSALDATA Formazione di recinzione     

.010.a mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza     

 minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200     

 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad     

 impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita     

 dai seguenti elementi principali: - pannelli     

 completamente zincati a caldo per recinzione mobile     

 delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da     

 cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm     

 tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio     

 di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; -     

 piedi di posizionamento in conglomerato cementizio     

 armato eventualmente ancorati al terreno mediante     

 tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante     

 in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di     

 altezza 200 cm e posata a correre ed in vista     

 all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della     

 recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e     

 compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali     

 necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di     

 trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di     

 ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica;     

 - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori     

 del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso     

 rispetto delle normative vigenti in materia     

 antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro     

 necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in     

 efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL     

 PRIMO MESE O FRAZIONE     

 RECINZIONI DI CANTIERE 400,00 400,00   

 SOMMANO m² 
 

400,00 5,40 2.160,00 

 
27 

 
SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO 

    

SIC.004.003 DI   POLIETILENE   Formazione   di   delimitazione     

.025 lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di     

 lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di     

 diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel     

 terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di     

 tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato     

 quale dispositivo di protezione superiore e completi     

 di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di     

 altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel     

 prezzo si intendono compresi e compensati: - gli     

 
A R I P O R T A R E 

      
208.123,68 
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ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026 

 

 

 

 
Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
208.123,68 

 
oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo 

       

 scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo     

 sfrido; - gli accessori di fissaggio; - la manutenzione     

 periodica; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;     

 - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative     

 vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed     

 in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro     

 necessario per dare la delimitazione in efficienza per     

 tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo     

 in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O     

 FRAZIONE.     

  2.000,00 2.000,00   

 
SOMMANO ml 

 
2.00,00 3,40 6.800,00 

 
28 

 
RECINZIONE MOBILE IN RETE 

    

SIC.001.003 ELETTROSALDATA Formazione di recinzione     

.010.b mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza     

 minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200     

 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad     

 impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita     

 dai seguenti elementi principali: - pannelli     

 completamente zincati a caldo per recinzione mobile     

 delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da     

 cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm     

 tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio     

 di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; -     

 piedi di posizionamento in conglomerato cementizio     

 armato eventualmente ancorati al terreno mediante     

 tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante     

 in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di     

 altezza 200 cm e posata a correre ed in vista     

 all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della     

 recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e     

 compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali     

 necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di     

 trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di     

 ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica;     

 - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori     

 del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso     

 rispetto delle normative vigenti in materia     

 antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro     

 necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in     

 efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER     

 OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE     

 RECINZIONI DI CANTIERE 2.000,00 2.000,00   

 SOMMANO m² 
 

2.000,00 0,60 1.200,00 

 
29 

 
DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON 

    

SIC.004.003 ELEMENTI   IN   CLS   TIPO   NEW   JERSEYSono     

.030.1.a compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione     

 di ogni elemento; - il riposizionamenti a seguito di     

 spostamenti; - la sostituzione in caso di eventuali     

 perdite e/o danneggiamenti,; - la manutenzione per     

 tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -     

 l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di     

 lavoro. CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY     

 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE     

 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE 400,00 400,00   

 SOMMANO ml 
 

400,00 15,93 6.372,00 

 
30 

 
DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON 

    

SIC.004.003 ELEMENTI   IN   CLS   TIPO   NEW   JERSEYSono     

.030.1.b compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione     

 di ogni elemento; - il riposizionamenti a seguito di     

 spostamenti; - la sostituzione in caso di eventuali     

 perdite e/o danneggiamenti,; - la manutenzione per     

 tutto il periodo di durata della fase di riferimento;     

 
A R I P O R T A R E 

      
222.495,68 
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ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026 

 

 

 

 
Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
222.495,68 

 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 

       

 lavoro. CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY      

 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE      

 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE 12,00 100,00 1.200,00   

 SOMMANO ml 
  

1.200,00 6,59 7.908,00 

 
31 

 
Guanti in   filato   leggero,   dotati   di   marchio   di 

     

F01.082.00 conformità   CE   ai   sensi   del   DLgs   475/92   (1a      

5.b categoria): in filo continuo puntinato in pvc      

 DPI   200,00   

 SOMMANO paio 
  

200,00 0,62 124,00 

 
32 

 
OCCHIALI PROTETTIVI Forniti dal datore di lavoro e 

     

SIC.002.002 usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.      

.005.b Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine      

 di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e      

 la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo      

 del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti      

 previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo      

 smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di      

 proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto      

 altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo      

 durante le lavorazioni interferenti. Misurato,      

 limitatamente ai  periodi temporali  (fasi di lavoro),      

 previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento      

 per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di      

 garantire la sicurezza dei lavoratori. (Escluso acciaio      

 inox, alluminio, ecc). Con stanghette, a protezione      

 laterale, superiore e inferiore e lenti antigraffio. PER      

 OGNI GIORNO DI UTILIZZO.      

 DPI *(par.ug.=50*30) 6.000,00  6.000,00   

 SOMMANO cad 
  

6.000,00 0,04 240,00 

 
33 

 
TUTA AD ALTA VISIBILITÃ’ Di vari colori, con 

     

SIC.002.002 bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone,      

.035 completa   di   due   tasche,   due   taschini,   tasca      

 posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal      

 datore di lavoro e usata dall'operatore durante le      

 lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la      

 durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei      

 lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante      

 tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza      

 di lavorazioni interferenti previste dal Piano di      

 Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine      

 opera. Il   dispositivo   è   e   resta   di   proprietà      

 dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre      

 per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le      

 lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai      

 periodi temporali   (fasi   di   lavoro),   previsti   dal      

 Piano di Sicurezza e Coordinamento per      

 l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di      

 garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI      

 GIORNO DI UTILIZZO.      

 DPI *(par.ug.=50*120) 6.000,00  6.000,00   

 SOMMANO cad 
  

6.000,00 0,48 2.880,00 

 
34 

 
GIUBETTO AD ALTA VISIBILITÃ’  di vari colori, con 

     

SIC.002.002 bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone,      

.040 completo di due taschini superiori con chiusura a      

 bottoni ricoperti, fornito dal datore di lavoro e usato      

 dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.      

 Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine      

 di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e      

 la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo      

 del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti      

 
A R I P O R T A R E 

      
233.647,68 
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ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026 

 

 

 

 
Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
233.647,68 

 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo 

       

 smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di     

 proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto     

 altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo     

 durante le lavorazioni interferenti. Misurato,     

 limitatamente ai  periodi temporali  (fasi di lavoro),     

 previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento     

 per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di     

 garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI     

 GIORNO DI UTILIZZO.     

 DPI *(par.ug.=50*120) 6.000,00 6.000,00   

 
SOMMANO cad 

 
6.000,00 0,31 1.860,00 

 
35 

 
PETTORINA AD ALTA VISIBILITÃ’  d i  vari colori, 

    

SIC.002.002 con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone,     

.045 completa di due tasche, tasca anteriore con zip,     

 tasca posteriore e porta metro, fornita dal datore di     

 lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni     

 interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei     

 lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; -     

 la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo     

 dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni     

 interferenti previste   dal   Piano   di   Sicurezza   e     

 Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il     

 dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È     

 inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo     

 temporaneo del  dispositivo durante le lavorazioni     

 interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi     

 temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di     

 Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di     

 lavorazioni interferenti,   al   fine   di   garantire   la     

 sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI     

 UTILIZZO.     

 DPI *(par.ug.=50*120) 6.000,00 6.000,00   

 SOMMANO cad 
 

6.000,00 0,26 1.560,00 

 
36 

 
PANTALONE AD ALTA VISIBILITÃ’ d i vari colori, 

    

SIC.002.002 con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone,     

.050 completo di due tasche anteriori, tasca posteriore e     

 porta metro, fornito dal datore di lavoro e usato     

 dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.     

 Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine     

 di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e     

 la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo     

 del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti     

 previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo     

 smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di     

 proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto     

 altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo     

 durante le lavorazioni interferenti. Misurato,     

 limitatamente ai  periodi temporali  (fasi di lavoro),     

 previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento     

 per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di     

 garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI     

 GIORNO DI UTILIZZO.     

 DPI *(par.ug.=50*120) 6.000,00 6.000,00   

 SOMMANO cad 
 

6.000,00 0,23 1.380,00 

 
37 

 
GILET AD ALTA VISIBILITÃ’ d i vari colori, con 

    

SIC.002.002 bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con     

.055 bande al velcro, fornito dal datore di lavoro e usato     

 dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.     

 Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine     

 di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e     

 la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo     

 del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti     

 previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo     

 
A R I P O R T A R E 

      
238.447,68 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
238.447,68 

 
smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di 

       

 proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto     

 altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo     

 durante le lavorazioni interferenti. Misurato,     

 limitatamente ai  periodi temporali  (fasi di lavoro),     

 previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento     

 per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di     

 garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI     

 GIORNO DI UTILIZZO.     

 DPI *(par.ug.=50*120) 6.000,00 6.000,00   

 
SOMMANO cad 

 
6.000,00 0,04 240,00 

 
38 

 
SCARPE DA LAVORO Basse o alte, con puntale in 

    

SIC.002.002 acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo,     

.065 resistenti   allo   scivolamento, resistenti agli     

 idrocarburi, olii e solventi, fornite dal datore di     

 lavoro e usate dall'operatore durante le lavorazioni     

 interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei     

 lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; -     

 la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo     

 dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni     

 interferenti previste   dal   Piano   di   Sicurezza   e     

 Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il     

 dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È     

 inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo     

 temporaneo del  dispositivo durante le lavorazioni     

 interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi     

 temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di     

 Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di     

 lavorazioni interferenti,   al   fine   di   garantire   la     

 sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI     

 UTILIZZO.     

 DPI *(par.ug.=50*120) 6.000,00 6.000,00   

 
SOMMANO cad 

 
6.000,00 0,25 1.500,00 

 
39 

 
CUFFIA ANTIRUMORE Con archetto regolabile, 

    

SIC.002.002 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore     

.070.c durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: -     

 l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la     

 sicurezza   dei   lavoratori;   -   la    verifica   e   la     

 manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del     

 dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti     

 previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo     

 smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di     

 proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto     

 altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo     

 durante le lavorazioni interferenti. Misurato,     

 limitatamente ai  periodi temporali  (fasi di lavoro),     

 previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento     

 per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di     

 garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI     

 GIORNO DI UTILIZZO. - PIEGHEVOLE     

 DPI *(par.ug.=50*120) 6.000,00 6.000,00   

 
SOMMANO cad 

 
6.000,00 0,12 720,00 

 
40 

 
ELMETTO DI SICUREZZA Con marchiatura CE e 

    

SIC.002.002 validità di utilizzo non scaduta. Sono compresi: - l'uso     

.001.a per la durata dei lavori al fine di garantire la     

 sicurezza   dei   lavoratori;   -   la    verifica   e   la     

 manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del     

 dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti     

 previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo     

 smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di     

 proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto     

 altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo     

 durante le lavorazioni interferenti. Misurato,     

 limitatamente ai  periodi temporali  (fasi di lavoro),     

 
A R I P O R T A R E 

      
240.907,68 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
240.907,68 

 
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

       

 per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di     

 garantire la sicurezza dei lavoratori. Con bardatura     

 regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,     

 frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e     

 usato continuativamente dall'operatore durante le     

 lavorazioni interferenti. PER OGNI GIORNO DI     

 UTILIZZO.     

 DPI *(par.ug.=50*120) 6.000,00 6.000,00   

 SOMMANO cad 
 

6.000,00 0,16 960,00 

 
41 

 
Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 

    

SIC.002.002 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e     

001 bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di     

 utilizzo mensile: con fori di ventilazione laterali     

 Richiudibili. pPer ogni giorno di utilizzo     

 DPI  2.200,00   

 SOMMANO Cadauno 
 

2.200,00 0,16 352,00 

 
42 

 
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 

    

F01.028.00 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola     

5.c adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x     

 330 mm     

   80,00   

 SOMMANO Cadauno 
 

 80,00 0,42 33,60 

 
43 

 
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/ 

    

 
F01.028.01 

 
08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 

    

0.g rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm     

   80,00   

 SOMMANO Cadauno 
 

80,00 0,42 33,60 

 
44 

 
Cartelli riportanti indicazioni associate di 

    

F01.028.04 avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs     

5.d 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola     

 adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x     

 590 mm     

   80,00   

 SOMMANO Cadauno 
 

80,00 0,77 61,60 

 
45 

 
Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/ 

    

F01.028.01 08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva     

5.c rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm     

   80,00   

 SOMMANO Cadauno 
 

80,00 0,42 33,60 

 
46 

 
CARTELLI ANTINCENDIO   Per   le   attrezzature 

    

SIC.003.003 antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di     

.001 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente     

 grandangolare.   Inseriti   su   supporto   di    forma     

 rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm     

 (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE.     

   80,00   

 SOMMANO cad 
 

80,00 0,35 28,00 

 
47 

 
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, 

    

F01.103.00 per ora di effettivo servizio     

5 
  800,00   

 
A R I P O R T A R E 

    
 
 

242.410,08 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE 

 
DEI 

 
LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

    
 
 

242.410,68 

 
SOMMANO h 

    
800,00 37,01 29.608,00 

 
48 

 
ESTINTORE Classe B C E, omologato M.I. DM 20/ 

   

SIC.004.006 12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a    

.001.3.a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di    

 sistema di controllo della pressione tramite valvola di    

 non ritorno a monte del manometro, comprese le    

 verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O    

 FRAZIONE    

  36,00   

 
SOMMANO cad 36,00 124,42 4.479,12 

 
49 

 
ESTINTORE Classe B C E, omologato M.I. DM 20/ 

   

SIC.004.006 12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a    

.001.3.b molla e manometro di indicazione di carica, dotato di    

 sistema di controllo della pressione tramite valvola di    

 non ritorno a monte del manometro, comprese le    

 verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O    

 FRAZIONE    

  36,00   

 
SOMMANO cad 36,00 27,08 974,88 

 
50 

 
PACCO DI MEDICAZIONE Secondo le disposizioni 

   

SIC.004.005 di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della    

.001 fase che prevede la presenza in cantiere di questo    

 presidio al fine di garantire un immediato primo    

 intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene    

 dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il    

 mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed    

 igienicamente idoneo; - l'allontanamento a fine    

 opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per    

 l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo    

 temporale previsto dalla fase  di lavoro. Misurato    

 cadauno per assicurare la corretta organizzazione    

 del cantiere e al fine di garantire la sicurezza,    

 l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata    

 dei lavori.    

  36,00   

 
SOMMANO cad 36,00 96,71 3.481,56 

 
51 

 
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di 

   

SIC.004.005 presidi  chirurgici  e  farmaceutici  secondo   le    

.005.a disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la    

 durata della fase che prevede la presenza in cantiere    

 di questo presidio al fine di garantire un immediato    

 primo intervento assicurando meglio la sicurezza e    

 l'igiene dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il    

 mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed    

 igienicamente idoneo; - l'allontanamento a fine    

 opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per    

 l'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente    

 al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.    

 Misurata cadauno   per   assicurare   la   corretta    

 organizzazione del cantiere e al fine di garantire la    

 sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta    

 la durata dei lavori. - PER UN MASSIMO DI DUE    

 DIPENDENTI    

  36,00   

 
SOMMANO cad 36,00 87.17 3.138,12 

 
52 

 
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di 

   

SIC.004.005 presidi  chirurgici  e  farmaceutici  secondo   le    

.005.b disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la    

 durata della fase che prevede la presenza in cantiere    

 
A R I P O R T A R E 

      
284.091,76 
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ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026 

 

 

 

 
Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
284.091,76 

 
 
      

 

 
di questo presidio al fine di garantire un immediato 

       

 primo intervento assicurando meglio la sicurezza e     

 l'igiene dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il     

 mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed     

 igienicamente idoneo; - l'allontanamento a fine     

 opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per     

 l'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente     

 al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.     

 Misurata cadauno   per   assicurare   la   corretta     

 organizzazione del cantiere e al fine di garantire la     

 sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta     

 la   durata    dei    lavori.    -    PER    OLTRE    DUE     

 DIPENDENTI     

   36,00   

 
SOMMANO cad 

 
36,00 228,29 8.218,44 

 
 
 

   

 
53 

 
Servizio costituito da personale addestrato a gestire 

    

CSD 43 le   emergenze,   verifica   delle   attrezzature   ed     

 addestramento periodico per l'uso delle stesse.     

 Costo per squadra formata da due squadre x 2 
persone ciascuna: 

    

 N. 1 squadra x 2 persone x 8 ore x 30 giorni     

   480,00   

      

 
SOMMANO cad 

 
480,00 28,45 13.656,00 

54 Moviere incaricato di regolare a vista il traffico stradale a      

SIC.004.002 senso unico alternato o di entrata/uscita di mezzi in       

028 cantiere e comunque di mantenere sgombero il raggio     

 d’azione dei mezzi operativi, inclusi gli oneri per      

 l’utilizzo di palette, bandiere, spade luminose per      

 segnalazione in notturno e apparati ricetrasmittenti.     

 movieri  220,00   

 
SOMMANO h 

 
220,00 28,45 6.259,00 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
55 

 
ASSEMBLEE Assemblea   tra   responsabili   della 

    

SIC.005.001 sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del     

.001.a cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di     

 sicurezza e   il   coordinamento   delle   attività   di     

 prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. -     

 COSTO   ORARIO   AD   PERSONAM   PER   OGNI     

 RESPONSABILE     

 (par.ug.=10*30) 300,00 300,00   

 
SOMMANO h 

 
300,00 34,84 10.452,00 

 
 
 

   
 

 
 

   

 
56 

 
ASSEMBLEE Assemblea   tra   responsabili   della 

    

SIC.005.001 sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del     

.001.b cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di     

 sicurezza e   il   coordinamento   delle   attività   di     

 prevenzione da   svolgersi   all'inizio   dei   lavori.     

 L'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da     

 svolgersi eventualmente   all'inizio   di   ogni   fase     

 lavorativa in relazione alla sua complessità.     

 
A R I P O R T A R E 

      
322.677,20 

 



pag. 16 

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026 

 

 

 

 
Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
322.677,20 

 
(par.ug.=10*30) 

 
SOMMANO h 

 
 

INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase 
lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI 
RESPONSABILE 
(par.ug.=10*30) 

 
SOMMANO h 

 

 
INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase 
lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI 
LAVORATORE 

(par.ug.=10*30) 

 
SOMMANO h 

 

 
DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AI 
LAVORATORI costo annuo pro capite 
(par.ug.=20*4) 

 
 

SOMMANO cad 

 

Parziale LAVORI A MISURA euro 

 

IMPORTO TOTALE euro 

300,00 
   

300,00 
  

  
300,00 24,14 7.242,00 

 
57 

    

SIC.005.002     

.001.a     

 300,00 300,00   

 

 
300,00 34,84 10.452,00 

 
58 

    

SIC.005.002     

.001.b     

 300,00 300,00   

 
 

300,00 24,12 7.236,00 

 
59 

    

SIC.005.002     

.003  80,00   

  
80,00 29,91 2.392,80 

    
 

 

350.000,00 

    
 

 

350.000,00 

 
 
       



 

 

 

 

 


