ALLEGATO "2"

Provincia di BRESCIA

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

OGGETTO: ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026

COMMITTENTE: Provincia di Brescia.

CANTIERE: Strade provinciali della provincia di Brescia, Provincia di Brescia (BRESCIA)

Brescia, 20/06/2023
IL PROGETTISTA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

1
SIC.004.002
.001.1.a

2
SIC.004.002
.005.2.a

3

SIC.004.002
001.2.a

4
SIC.004.002
.010.2.a

RIPORTO

LAVORI A MISURA

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO
DIAMETRO CM 60Scatolato e rinforzato, finitura con
smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o
all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per
tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e
s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la
durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i
segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza; - I'accatastamento; - l'allontanamento a
fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

CANTIERE STRADALE

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO  25/10 PELL.CL.2
DIAMETRO/LATO CM 60Scatolato e rinforzato,
finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o
all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per
tutti i simboli indicanti divieti avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e
s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - 'uso per la
durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i
segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza; - I'accatastamento; - l'allontanamento a
fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

CANTIERE STRADALE

SOMMANO cad
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da

cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della

Strada e dal Regolamento di attuazione, con

scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi

universali saldati sul retro: cartello rettangolare,

fondo giallo (in osservanza del Regolamento di

attuazione del Codice della strada, fig. 1l 411/a,b,c,d;
412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo
di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x
135cm

CANTIERE STRADALE

SOMMANO Cadauno

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIEScatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e

soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs

A RIPORTARE

160,00

160,00

160,00
160,00

80,00
80,00

20,98

28,14

28,14

3.356,08

4.502,40

2.215,20

10.109,68
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

5
SIC.004.002
.010.2.b

6
SIC.004.002
.010.4.a

7
SIC.004.002
.010.4.b

RIPORTO

81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - I'uso
per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i

segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e

I'efficienza; - I'accatastamento; - I'allontanamento a

fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=0,58*160)

SOMMANO m?

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - I'uso
per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i
segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza; - I'accatastamento; - l'allontanamento a
fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE -
PER OGNI MESE IN PIA™ O FRAZIONE

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=0,58*160)

SOMMANO m?

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIEScatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella

parte posteriore, interamente rivestito nella parte

anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare

all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in

opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,

prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e

soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs

81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - I'uso
per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i

segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della

fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e

I'efficienza; - I'accatastamento; - I'allontanamento a

fine lavoro. OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE - PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=0,6*160)

SOMMANO m?

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso
per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i
segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza; - I'accatastamento; - I'allontanamento a
fine lavoro. OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE - PER
OGNI MESE IN PIA™ O FRAZIONE

A RIPORTARE

92,80

92,80

96,00

92,80

92,80

92,80
92,80

96,00
96,00

74,69

15,84

78,14

10.109,68

6.903,30

1.469,95

7.501,44

25.984,37

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

8
SIC.004.003
.001.b

9
SIC.004.004
.001

10
SIC.004.003
.015

11
CSA16

12
SIC.004.001

RIPORTO
CANTIERE STRADALE *(par.ug.=0,6*160)

SOMMANO m?

CONIIN GOMMA A strisce bianche e rosse con
rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig. Il 396), utilizzati per delineare zone di lavoro,
percorsi, accessi o operazioni di manutenzione
ordinaria di breve durata. Sono compresi: - il
piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;
- il riposizionamento a seguito di spostamenti
provocati da mezzi in marcia; - la sostituzione in caso
di eventuali perdite e/o danneggiamenti; - la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento; - I'accatastamento e l'allontanamento a
fine fase di lavoro. Misurato cadauno per giorno,
posto in opera per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - CONO
ALTEZZA CM 50

CANTIERE STRADALE
SOMMANO cad

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore
giallo o rosso, con alimentazione a batterie,

emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.
Sono compresi: - 'uso per la durata della fase che
prevede il lampeggiante al fine di assicurare un

ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza; - I'allontanamento a fine
fase di lavoro. E inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori.

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=160*90)

SOMMANO cad

SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti
e posti in opera. Sono compresi: - I'uso per la durata
della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine
di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; -
I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza
Kg. 25,00. E inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per
ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=160*90)

SOMMANO cad

Contributo per ripristino segnaletiche durante I'intero
periodo dei lavori, valutato nella misura di: 0,1%
dellimporto lavori

SOMMANO a corpo

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di

A RIPORTARE

96,00

14.400,00

14.400,00

96,00

96,00

800,00
800,00

14.400,00
14.400,00

14.400,00
14.400,00

1,00
1,00

16,57

0,36

0,88

0,26

36.334,87

25.984,37

1.590,72

288,00

12.672,00

3.744,00

36.334,870

77.432,52

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

.001.b

13
SIC.004.002
.020

14
SIC.003.004

075

15
SIC.004.001
.005.a

16
SIC.004.002
030.66.1

RIPORTO

segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue,
eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore,
premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale,
tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, linstallazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio
del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio  dovranno  essere  conformi  alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN
1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche
del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere
mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni
metro lineare effettivamente ricoperto. - PER
STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15

CANTIERE STRADALE

SOMMANO ml

TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per
l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe [; per tutto il periodo dei lavori.

CARTELLO DI CANTIERE

SOMMANO cad

Segnalazione luminosa mobile costituita da una
coppia di semafori sun palo a tre luci, con batteria

ricaricabile da 15 ore di autonomia, compreso il

dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il
montaggio e lo smontaggio

Utilizzo per il primo mese

CANTIERE STRADALE

SOMMANO Cadauno

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA
ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA
ABRASIVA Compreso carico, trasporto a rifiuto e
scarico in idonee discariche di raccolta del materiale
di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni
metro lineare effettivamente cancellato. - PER
STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

CANTIERE STRADALE
SOMMANO ml

Segnalazione luminosa mobile costituita da una
coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via), per

Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico
alternato regolato da impianto semaforico
Installazione e rimozione

A RIPORTARE

6.000,00

6.000,00

6.000,00
6.000,00

36,00
36,00

104,00

104,00

6.000,00

6.000,00

0,42

22,51

81,24

1,87

77.432,52

2.520,00

810,36

8.484,96

11.200,00

100.447,84

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

17
SIC.004.002
030.66.2

18
F01.031.15
5.a

19
F01.031.17
0.b

20
F01.031.18
0

21
F01.031.19
0.a

RIPORTO
CANTIERE STRADALE

SOMMANO Cadauno

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. Il 404),
costituito da cartello triangolare, avente luce
lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su
palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di
appesantimento in gomma e cassetta stagna per
l'alloggiamento delle batterie (comprese nella
valutazione); valutazione riferita  all'impianto
completo: spostamento e inversione

CANTIERE STRADALE

SOMMANO Cadauno

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. Il 404),
costituito da cartello triangolare, avente luce
lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su
palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di
appesantimento in gomma e cassetta stagna per
l'alloggiamento delle batterie (comprese nella
valutazione); valutazione riferita all'impianto
completo: costo di utilizzo dell'impianto per un mese

CANTIERE STRADALE

SOMMANO Cadauno

Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di
tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito
da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari
di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione
rifrangenti in classe | (completi di basi di sostegno),
fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento
notturno, funzionamento a batteria: valutazione
riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il
tipo di lampada: fari con lampada alogena, costo di
utilizzo mensile: impianto con 5 fari

CANTIERE STRADALE

SOMMANO Cadauno

Allestimento e rimozione  per impianto  di
segnalazione luminosa, come da articolo precedente,
compreso posizionamento, allacci ed ogni altro
onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro

CANTIERE STRADALE

SOMMANO Cadauno

Canalizzazione del traffico e/o separazione di

carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate
mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey,

dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da
riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a
elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100
kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di
utilizzo del materiale per un mese

SOMMANO m

A RIPORTARE

180,00

180,00

180,00

180,00

36,00
36,00

36,00
36,00

36,00
36,00

2.000,00
2.000,00

208,21

104,11

17,84

62,98

5,17

1,94

100.447,847

37.477,80

18.739,80

642,24

2.267,28

186,12

3.880,00

163.641,08

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

22
F01.031.19
0.b

23
F01.001.00
5

24
SIC.001.002
.025.a

25
SIC.001.002

.025.b

RIPORTO

Canalizzazione del traffico e/o separazione di

carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate
mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey,

dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da
riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a
elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100
kg nel caso di =zavorra costituita da acqua:
allestimento in opera, riempimento con acqua o
sabbia e successiva rimozione

SOMMANO m

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua
per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacita

1000 | compreso riempimento, montaggio e
smontaggio per tutta la durata dei lavori.
CANTIERE STRADALE

SOMMANO a corpo

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in
polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non é
presente la rete pubblica fognaria. llluminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace ventilazione naturale e
un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno
per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box. Sono compresi: - I'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori
a seguito della evoluzione dei medesimi; - il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la
preparazione della base di appoggio; - l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box
chimico portatile. Misurato al mese o frazione di
mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene
dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
WC CHIMICO

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in
polietilene ad alta densita, privo di parti significative

metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non é
presente la rete pubblica fognaria. llluminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace ventilazione naturale e
un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno
per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,

A RIPORTARE

2.000,00

2.000,00

36,00

36,00

36,00
36,00

5,18

515,00

299,900

163.641,08

10.360,00

18.540,00

10.796,40

203.337,48

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

26
SIC.001.003

.010.a

27
SIC.004.003
.025

RIPORTO

azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box. Sono compresi: - I'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori
a seguito della evoluzione dei medesimi; - il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la
preparazione della base di appoggio; - I'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box
chimico portatile. Misurato al mese o frazione di
mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene
dei lavoratori. - PER OGNl MESE IN PIA™ O
FRAZIONE

WC CHIMICO

SOMMANO cad

RECINZIONE MOBILE IN RETE
ELETTROSALDATA Formazione di recinzione

mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200
cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad
impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita
dai seguenti elementi principali: - pannelli
completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da
cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio
di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; -
piedi di posizionamento in conglomerato cementizio
armato eventualmente ancorati al terreno mediante
tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante
in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali
necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di
trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di
ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori
del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso
rispetto  delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

RECINZIONI DI CANTIERE

SOMMANO m?

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO
DI POLIETILENE Formazione di delimitazione
lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di
lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di
diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel
terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di
tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato
quale dispositivo di protezione superiore e completi
di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di
altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati: - gli

A RIPORTARE

400,00

36,00
36,00

400,00
400,00

IMPORTI
unitario TOTALE
203.337,48
72,95 2.626,20
5,40 2.160,00
208.123,68

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

28
SIC.001.003
.010.b

29
SIC.004.003
.030.1.a

30
SIC.004.003

.030.1.b

RIPORTO

oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo
scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo
sfrido; - gli accessori di fissaggio; - la manutenzione
periodica; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed
in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per
tutta la durata del cantiere. Sara misurato lo sviluppo
in metri della delimitazione. PER OGNl MESE O
FRAZIONE.

SOMMANO ml

RECINZIONE MOBILE IN RETE
ELETTROSALDATA Formazione di recinzione

mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200
cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad
impedire I'accesso agli estranei ai lavori, costituita
dai seguenti elementi principali: - pannelli
completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da
cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio
di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; -
piedi di posizionamento in conglomerato cementizio
armato eventualmente ancorati al terreno mediante
tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante
in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali
necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di
trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di
ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori
del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso
rispetto  delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER
OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

RECINZIONI DI CANTIERE

SOMMANO m?

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON
ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEYSono

compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione
di ogni elemento; - il riposizionamenti a seguito di
spostamenti; - la sostituzione in caso di eventuali
perdite e/o danneggiamenti,; - la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -
l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE

SOMMANO ml

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON
ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEYSono

compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione
di ogni elemento; - il riposizionamenti a seguito di
spostamenti; - la sostituzione in caso di eventuali
perdite e/o danneggiamenti,; - la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

A RIPORTARE

2.000,00

2.000,00

400,00

2.000,00
2.00,00

2.000,00
2.000,00

400,00
400,00

3,40

0,60

15,93

208.123,68

6.800,00

1.200,00

6.372,00

222.495,68

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

31
F01.082.00

5.b

32
SIC.002.002

.005.b

33
SIC.002.002

.035

34
SIC.002.002

.040

RIPORTO

I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY
- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE
SOMMANO ml

Guanti in filato leggero, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a

categoria): in filo continuo puntinato in pvc

DPI
SOMMANO paio|

OCCHIALI PROTETTIVI Forniti dal datore di lavoro e
usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi: - I'uso per la durata dei lavori al fine

di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo & e resta di
proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti. Misurato,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. (Escluso acciaio
inox, alluminio, ecc). Con stanghette, a protezione
laterale, superiore e inferiore e lenti antigraffio. PER
OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

DPI *(par.ug.=50*30)

SOMMANO cad

TUTA AD ALTA VISIBILITA’ Di vari colori, con
bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone,

completa di due tasche, due taschini, tasca

posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal
datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: - I'uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza
di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine
opera. Il dispositvo €& e resta di proprieta
dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai
periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI
GIORNO DI UTILIZZO.

DPI *(par.ug.=50*120)

SOMMANO cad

GIUBETTO AD ALTA VISIBILITA’ di vari colori, con
bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone,

completo di due taschini superiori con chiusura a
bottoni ricoperti, fornito dal datore di lavoro e usato
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi: - I'uso per la durata dei lavori al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e

la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

A RIPORTARE

12,00

6.000,00

6.000,00

100,00

1.200,00
-200,00

200,00

6.000,00
6.000,00

6.000,00
6.000,00

6,59

0,62

0,04

0,48

222.495,68

7.908,00

124,00

240,00

2.880,00

233.647,68

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

35
SIC.002.002
.045

36
SIC.002.002
.050

37
SIC.002.002

.055

RIPORTO

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo € e resta di
proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti. Misurato,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI
GIORNO DI UTILIZZO.

DPI *(par.ug.=50*120)

SOMMANO cad

PETTORINA AD ALTA VISIBILITA’ di vari colori,
con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone,

completa di due tasche, tasca anteriore con zip,

tasca posteriore e porta metro, fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: - I'uso per la durata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; -
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il
dispositivo € e resta di proprieta dellimpresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti. Misurato, limitatamente  ai  periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI
UTILIZZO.

DPI *(par.ug.=50*120)

SOMMANO cad

PANTALONE AD ALTA VISIBILITA’ di vari colori,
con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone,
completo di due tasche anteriori, tasca posteriore e
porta metro, fornito dal datore di lavoro e usato
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: - I'uso per la durata dei lavori al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo & e resta di
proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti. Misurato,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI
GIORNO DI UTILIZZO.

DPI *(par.ug.=50*120)

SOMMANO cad

GILET AD ALTA VISIBILITA' di vari colori, con
bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con

bande al velcro, fornito dal datore di lavoro e usato
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi: - I'uso per la durata dei lavori al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e

la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo

A RIPORTARE

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00
6.000,00

6.000,00
6.000,00

0,31

0,26

0,23

233.647,68

1.860,00

1.560,00

1.380,00

238.447,68

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026




pag. 12

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

38
SIC.002.002
.065

39
SIC.002.002
.070.c

40
SIC.002.002
.001.a

RIPORTO

smaltimento a fine opera. Il dispositivo € e resta di
proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti. Misurato,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI
GIORNO DI UTILIZZO.

DPI *(par.ug.=50*120)

SOMMANO cad

SCARPE DA LAVORO Basse o alte, con puntale in
acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo,
resistenti allo scivolamento, resistenti agli
idrocarburi, olii e solventi, fornite dal datore di
lavoro e usate dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: - 'uso per la durata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; -

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il
dispositivo € e resta di proprieta dellimpresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti. Misurato, limitatamente  ai  periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento per Il'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI
UTILIZZO.

DPI *(par.ug.=50*120)

SOMMANO cad

CUFFIA ANTIRUMORE Con archetto regolabile,
fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: -
l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo € e resta di
proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti. Misurato,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI
GIORNO DI UTILIZZO. - PIEGHEVOLE

DPI *(par.ug.=50*120)

SOMMANO cad

ELMETTO DI SICUREZZA Con marchiatura CE e
validita di utilizzo non scaduta. Sono compresi: - 'uso
per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo € e resta di
proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti. Misurato,

limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),

A RIPORTARE

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00
6.000,00

6.000,00
6.000,00

0,04

0,25

0,12

238.447,68

240,00

1.500,00

720,00

240.907,68

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 240.907,68
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,
frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e
usato continuativamente dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. PER OGNI GIORNO DI
UTILIZZO.
DPI *(par.ug.=50*120) 6.000,00 6.000,00
SOMMANO cad 6.000,00 0,16 960,00
41 Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6
SI1C.002.002 |cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e
001 bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di
utilizzo mensile: con fori di ventilazione laterali
Richiudibili. pPer ogni giorno di utilizzo
DPI 2.200,00
SOMMANO Cadauno 2.200,00 0,16 352,00
42 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs
F01.028.00 |81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
5.c adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x
330 mm
80,00
SOMMANO Cadauno 80,00 0,42 33,60
43 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Digs 81/
F01.028.01 |08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
0.9 rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm
80,00
SOMMANO Cadauno 80,00 0,42 33,60
44 Cartelli riportanti indicazioni associate di
F01.028.04 |avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Digs
5.d 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x
590 mm
80,00
SOMMANO Cadauno 80,00 0,77 61,60
45 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Digs 81/
F01.028.01 |08, inlamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
5.c rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm
80,00
SOMMANO Cadauno 80,00 0,42 33,60
46 CARTELLI ANTINCENDIO Per le attrezzature
SI1C.003.003 |antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
.001 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare. Inseriti su supporto di forma
rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm
(visibilita 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE.
80,00
SOMMANO cad 80,00 0,35 28,00
47 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore,
F01.103.00 |per ora di effettivo servizio
800,00
5
A RIPORTARE 242.410,08

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2023 - 2026
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

48
SIC.004.006
.001.3.2

49
SIC.004.006
.001.3.b

50
SIC.004.005
.001

51
SIC.004.005
.005.a

52
SIC.004.005
.005.b

RIPORTO
SOMMANO h

ESTINTORE Classe B C E, omologato M.l. DM 20/

12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a

molla e manometro di indicazione di carica, dotato di

sistema di controllo della pressione tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le

verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

SOMMANO cad

ESTINTORE Classe B C E, omologato M.l. DM 20/
12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di
non ritorno a monte del manometro, comprese le
verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE

SOMMANO cad

PACCO DI MEDICAZIONE Secondo le disposizioni
di legge. Sono compresi: - 'uso per la durata della
fase che prevede la presenza in cantiere di questo
presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; - I'allontanamento a fine

opera. E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo
temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato

cadauno per assicurare la corretta organizzazione
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza,
l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata
dei lavori.

SOMMANO cad

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di
presidi  chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni di legge. Sono compresi: - I'uso per la
durata della fase che prevede la presenza in cantiere
di questo presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il
mantenimento in un luogo faciimente accessibile ed
igienicamente idoneo; - [lallontanamento a fine
opera. E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente
al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.
Misurata cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere e al fine di garantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta
la durata dei lavori. - PER UN MASSIMO DI DUE
DIPENDENTI

SOMMANO cad

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di
presidi  chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni di legge. Sono compresi: - I'uso per la
durata della fase che prevede la presenza in cantiere

A RIPORTARE

800,00

36,00

36,00

36,00
36,00

36,00
36,00

36,00
36,00

37,01

124,42

27,08

96,71

87.17

242.410,68
29.608,00

4.479,12

974,88

3.481,56)

3.138,12

284.091,76
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

284.091,76

53
CSD 43

54
SIC.004.002
028

55
SIC.005.001
.001.a

56
SIC.005.001
.001.b

di questo presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; - [lallontanamento a fine
opera. E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente
al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.
Misurata cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere e al fine di garantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta
la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

SOMMANO cad

Servizio costituito da personale addestrato a gestire
le emergenze, verifica delle attrezzature ed
addestramento periodico per l'uso delle stesse.
Costo per squadra formata da due squadre x 2
persone ciascuna:

N. 1 squadra x 2 persone x 8 ore x 30 giorni

SOMMANO cad

Moviere incaricato di regolare a vista il traffico stradale a
senso unico alternato o di entrata/uscita di mezzi in
cantiere e comungue di mantenere sgombero il raggio
d’azione dei mezzi operativi, inclusi gli oneri per
I'utilizzo di palette, bandiere, spade luminose per
segnalazione in notturno e apparati ricetrasmittenti.

movieri

SOMMANO h

ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della
sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del
cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento delle attivita di
prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. -
COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI
RESPONSABILE

(par.ug.=10*30)
SOMMANO h

ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della
sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del
cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento delle attivita di
prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.
L'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da
svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase

lavorativa in relazione alla sua complessita.

A RIPORTARE

300,00

36,00

480,00

300,00

36,00

480,00

220,00
220,00

300,00

228,29

28,45

28,45

34,84

8.218,44

13.656,00

6.259,00

10.452,00

322.677,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 322.677,20
(par.ug.=10*30) 300,00 300,00
SOMMANO h 300,00 24,14 7.242,00
57 INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase
SIC.005.002 ||ayorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI
001.a RESPONSABILE
(par.ug.=10*30) 300,00 300,00
SOMMANO h 306,00 34,84 10.452,00
58 INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase
SIC.005.002 lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI
001b LAVORATORE
(par.ug.=10*30) 300,00 300,00
SOMMANO h — 300,00 24,12 7.236,00
59 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO Al
SIC.005.002 |LAVORATORI costo annuo pro capite
003 (par.ug.=20*4) 80,00
80,00 29,91 2.392,80
SOMMANO cad
350.000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro
350.000,00

IMPORTO TOTALE euro|
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