

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO



1	Ottobre 2022	Aggiornamento interventi adeguamento sismico	Ing. Ivan Filippini	Ing. Ivan Filippini	Ing. Ivan Filippini
0	Maggio 2021	Emissione	Ing. Ivan Filippini	Ing. Ivan Filippini	Ing. Ivan Filippini
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

PROPRIETA' /
/COMMITTENTE : COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Piazza Municipio n° 1 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)
P. IVA e c.f. 00109690149
Tel. +39 0342 492108 Pec: comune.berbennodivaltellina@pec.regione.lombardia.it

TITOLO :
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO


SCALA :

PROGETTO :
**PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA DI SAN PIETRO - BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
CODICE INTERVENTO CUP. G78J18000050001**

TAVOLA :

R 13

PROGETTISTA :



STUDIO DI
INGEGNERIA
FILIPPINI
PROGETTAZIONE
E CALCOLI
STRUTTURALI

Dott. Ing. IVAN FILIPPINI
Via Aldo Moro n° 24 - 23100 Sondrio (SO)
P. IVA 00938990140 c.f. FLP VNI 83L07 L175U
Email: ivanfilippini@ifstudio.it Pec : ivan.filippini@ingpec.eu
Tel. +39 0342.511224 Cell. +39 3397515190

Di seguito si allega il relativo quadro economico.

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		
A 1	Totale lavori a base d'asta	€. 298.698,25
A 2	Oneri di attuazione della sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)	€. 27.155,41
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)		€. 325.853,66

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
B 1	IVA sui lavori 10% (A1+A2)	€. 32.585,37
B 2	Spese tecniche per Vulnerabilità sismica e Progettazione definitiva dell'intervento di adeguamento sismico edificio (Cassa al 4% ed IVA al 22% comprese) finanziate con contributo MIT	€. 20.378,58
B 3	Spese tecniche per Progettazione esecutiva dell'intervento di messa in sicurezza edificio (Cassa al 4% ed IVA al 22% comprese) finanziate con contributo TBEL	€. 17.853,00
B 4	Spese tecniche per aggiornamento Progetto esecutivo, Direzione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Contabilità e CRE intervento di messa in sicurezza edificio (Cassa al 4% ed IVA al 22% comprese)	€. 25.000,00
B 5	Imprevisti e arrotondamenti	€. 14.812,32
B 6	Fondo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 2% Imp. Lavori	€. 6.517,07
B 7	Spese di gara	€. 2.000,00
B 8	Spese tecniche per Collaudo opere in cemento armato ed adeguamento sismico (Cassa al 4% ed IVA al 22% comprese)	€. 5.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€. 124.146,34

TOTALE APPALTO	€. 450.000,00
-----------------------	----------------------