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DATA

SCALA

RISERVATO AGLI UFFICI

IL COMMITTENTE

DESCRIZIONE

Ing. Silvia Rossi

Ing. Zeudi Bergomi

Comune di Palosco (BG)

Gennaio 2023

COMMITTENTE

COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

I PROGETTISTI

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA A SERVIZIO

DELLA SCUOLA PRIMARIA "SUOR VITAROSA ZORZA" E

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "F.LLI

TERZI" - PALOSCO (BG)

Progetto definitivo - esecutivo

E

Ing. Ilaria Bresciani

Quadro tecnico econimico

Ing. Sergio Consolandi

TEAM DI PROGETTAZIONE:

Ing. Matteo Bertoni

Ing. Marie Fiocco

ALLEGATO

CONTENUTO ALLEGATO

Finanziamento dell'Unione europea - NextGenerationEU. Intervento

finanziato con l'avviso n 48038 del 02/12/2021 del PNRR Missione 4:

Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi

di istruzione:dagli asili nido alla università Intervento 1.2 "Piano di

estensione del tempo pieno e mense".

I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono

necessariamente quelli dell'Unione europea e della Commissione europea. Né l'Unione europea né la

Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.



A) LAVORI

Edilizia ................... ...................... € 653.197,83

Strutture ................... ...................... € 199.303,37

Impianti elettrici ................... ...................... € 227.000,00

Impianti meccanici ................... ...................... € 192.000,00

1.271.501,20

Oneri per la sicurezza ................... ...................... € 13.083,22

TOTALE LAVORI ................... ...................... € 1.284.584,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e arrotondamenti (max 5% di A 

compresa IVA) ................... ...................... € 34.581,29

Allacciamenti a pubblici servizi ................... ...................... € 7.500,00

Spese pubblicità ................... ...................... € 1.500,00

Attrezzature (max 15% contributo richiesto) ................... ...................... € 107.651,05

Spese tecniche per incarichi esterni 
(max 12% di A compreso IVA e Inarcassa)

Redazione APE ................... ...................... € 1.000,00

Indagini geologiche, geotecniche 
Spese tecniche di progettazione definitiva 

ed  esecutiva, redazione PSC, 

Coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione, Direzione lavori, Collaudo ................... ...................... € 80.000,00

€ 81.000,00

Incentivo RUP Art. 113 d.lgs. 50/2016 1,50% € 19.268,77

I.V.A. ed eventuali altre imposte:

Contributi integrativi onorari professionali 4,00% € 3.240,00

I.V.A onorari professionali 22,00% € 18.532,80

I.V.A oneri sicurezza 10,00% € 1.308,32

I.V.A. sui lavori 10,00% € 127.150,12

I.V.A su attrezzature 22,00% € 23.683,23

TOT. € 193.183,24

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ............... € 425.415,58

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................…………………………..ì € 1.710.000,00

Realizzazione della nuova mensa a servizio della Scuola Primaria "Suor Vitarosa Zorza" e della Scuola Secondaria di 

I grado "F.lli Terzi"                                                                                                                                                    

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
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