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ANALISI PREZZI Impianti Meccanici

Criteri adottati per il calcolo dei prezzi:

1- Listino OOPP Regione Lombardia genn 23

2- Anali prezzi basate per quanto possibile su Listino
OOPP Regione Lombardia genn 23

3- Analisi prezzi basata per quanto non desumibile
da prezziario cona nalisi partendo da costo di
mercato delle apparecchiature interessate.

E' stato utilizzato per quanto non presente in
prezzario Regione Lombardia, il prezzario Emilia
Romagna OOPP Regione Emilia 2019 prorogato
2020, prefisso "(E)"

Criteri da prezziario:

* Spese Generali Imprese 15,0%
* Utile Impresa 10,0%
* Utile e Spese Generali Installatore 0,0%
* Margine Totale di Impresa: 26,5%

La ove non presenti componenti - lavorazioni nel
prezziario le voci vengono formate anche mediante
prezzi correnti di mercato, costi di componenti da
listini detratto lo sconto installatore ed applicati
spese generali e utile impresa come sopra
specificato secondo indicazioni del listino prezzi in

utilizzo
MA.00.060 ' Mano d'Opera Impianti Tecnologici m.o.
.0000 Operaio Impiantista livello B1 32,49€/h 79,07%
.0005 Operaio Impiantista livello C3 30,35€/h 79,04%
.0010 Operaio impiantista livello C2 28,35€/h 79,05%
.0015 Operaio impiantista livello C1 27,73€/h 79,05%
.0020 Operaio impiantista livello D2 27,18€/h 79,07%
.0025 Operaio impiantista livello D1 24,54€/h 79,05%
v Assemblaggio in officina 40,00€/h
v Criteri medi di Mercato:
* Sconto da Listino prodotti tipico 20%
Sconto per offerte custom 0%
sconto applicato prima della gara d'appalto 0%

Le singole voci sono composte dal costo desunto
dal prezzario citato. Oltre tali voci in cascun nuovo
prezzo (XXX) possono essere presenti anche voci
specifiche relative a listini di aziende e assemblaggi
esterni al cantiere

Rierimento a prezziario
Riferimento a specifico listino prezzi di produttore

*%
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Voce
Prezziario . Prezzo % m.o. Prezzo
Codice art. Descrizione s S Unit. € Corpo €
UC__ Unita Centrale di controllo - 0% 2.933,94€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Tubazioni Protezione PVC
1E.02.010. ' Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,
0010 piegabile a freddo, serie media, conforme CEl EN 50086,
installato ad incasso, deldiametro nominale di:
a DN 16mm m 0 2,94€ 74,5 0,00€
b DN 20mm m 0 3,01€ 72,8 0,00€
c DN 25mm m 0 3,45€ 63,5 0,00€
d DN 32mm m 0 4,94€ 443 0,00€
1E.02.010. | Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme
0020 CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli
accessori di fissaggio.
a DN 16mm m 0 5,95€ 73,8 0,00€
b DN 20mm m 25 6,36€ 69,0 159,00€
c DN 25mm m 0 9,45€ 69,6 0,00€
d DN 32mm m 0 11,08€ 59,4 0,00€
Cavo collegamento bus
1E.02.040. | cavo multipolare schermato 450/750V per energia e
0250 segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualita
Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di
rame rosso e guaina in PVC di qualita Rz, non propagante
l'incendio, a norme CEI 20-22 IIl, CEIl 20-38, tipo FR20HH2R,
nelle sezioni:
a 2x1,5 mm2 m 25 2,26€ 38,7 56,50€
b 3x1,5 mm2 m 0 2,81€ 38,8 0,00€
g 2x2,5mm2 m 0 2,73€ 37,7 0,00€
h 3x2,5mm2 m 0 3,34€ 34,8 0,00€
sovrapprezzo per CPR Cca, s1b, d1, a1 m 25 0,50€ 0,0 12,50€
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 228,00€
Operaio Impiantista livello B1 h 1,0 32,49€ 79% 32,49€
Operaio Impiantista livello C3 h 30,35€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h 28,35€  79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h 27,73€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h 27,18€  79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h 1,0 24,54€ 79% 24,54€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 57,03€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 285,03€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
Controllo centralizzato LG display a colori touch screen AC
Smart control 5 10,2" cod PACS5A000 un 11 2.094,00€ 0% 2.094,00€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 2.094,00€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 314,10€
Utile Impresa 10,0% 209,40€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 554,91€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 2.648,91€
Prezzo complessivo della Lavorazione 2.933,94€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento J00€
Prezzo complessivo dellopera (da prezziario+listino) 2.933,94€
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Voce Prezziario Descrizione E s Pre.zzo % mo. Prezzo
Codice art. S Unit. € Corpo €
PdC Pompa di Calore esterna 123% 7.675,91€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Tubazioni Rame
Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di
resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco,
anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia
(EEO)2.040.015 interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per
gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il
lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi
speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione):
a 6,35x1 isolamento non inferiore 9mm m 0 10,01€ 41 0,00€
b 9,52x1 isolamento non inferiore a 9mm m 45 11,59€ 36 521,55€
[ 12,7x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 14,51€ 32 0,00€
d 15,88x1 isolamento non inferiore a 12mm m 45 17,45€ 30 785,25€
e 19,05x1 isolamento non inferiore a 12mm m 45 20,76€ 25 934,20€
f 22,22x1 isolamento non inferiore a 15mm m 0 25,62€ 25 0,00€
(**) 25,40x1,25 isolamento non inferiore a 18mm m 0 31,00€ 24 0,00€
(**) 28,58x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 36,00€ 23 0,00€
(**) 34,9x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 43,00€ 22 0,00€
(**) 38,1x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 51,00€ 22 0,00€
g 6,35x1mm m 0 10,44€ 40 0,00€
h 9.52x1mm m 0 12,37€ 33 0,00€
i 12,7x1mm m 0 15,60€ 30 0,00€
- Incidenza raccordi, guarnizioni, complementi, etc. 30% 672,30€
Tubazioni Protezione PVC
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,
1E.02.010.0 |piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086,
010 installato ad incasso, deldiametro nominale di:
a DN 16mm m 0 2,94€ 745 0,00€
b DN 20mm m 35 3,01€ 72,8 105,35€
c DN 25mm m 0 3,45€ 63,5 0,00€
d DN 32mm m 0 494€| 443 0,00€
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme
1E.02.010.0 |CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli
020 accessori di fissaggio.
a DN 16mm m 0 5,95€ 73,8 0,00€
b DN 20mm m 0 6,36€, 69,0 0,00€
c DN 25mm m 0 9,45€ 69,6 0,00€
d DN 32mm m 0 11,08€| 59,4 0,00€
Cavo collegamento bus
Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e
segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualita
Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di
rame rosso e guaina in PVC di qualita Rz, non propagante
1E.02.040.0 |l'incendio, a norme CEIl 20-22 Ill, CEl 20-38, tipo FR20HH2R,
250 nelle sezioni:
a 2x1,5 mm2 m 30 2,26€ 38,7 67,80€
b 3x1,5 mm2 m 0 2,81€ 38,8 0,00€
g 2x2,5mm2 m 0 2,73€ 37,7 0,00€
h 3x2,5mm2 m 0 3,34€ 34,8 0,00€
sovrapprezzo per CPR Cca, s1b, d1, a1 m 30 0,50€ 0,0 15,00€
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 3.101,45€
Operaio Impiantista livello B1 h 4,0 32,49€| 79% 129,96€
Operaio Impiantista livello C3 h 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h 28,35€  79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h 27,73€|  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h 27,18€ 79% ,00€
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Operaio impiantista livello D1 h 4,0 24.54€)  79% 98,16€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 228,12€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 3.329,57€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Fornitura di P.ompa di calore LG a doppia ventola un 1 2.450,84€ 0% 2.450,84€
ARUNO80LSSO0 riscaldamento e raffrescamento

Rarica refrigerante R410A kg 4 95,00€ 0% 380,00€
Piedini antivibranti un 4 45,00€ 0% 180,00€
Primo avviamento un 1 225,00€ 0% 225,00€
Trasporto un 1 200,00€ 0% 200,00€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 3.435,84€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 515,38€
Utile Impresa 10,0% 343,58€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 910,50€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 4.346,34€
Prezzo complessivo della Lavorazione 7.675,91€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 7.675,91€
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Voce Prezziario Descrizione g ° Prezzo % mo Prezzo
Codice art. 5 < Unit. € o Corpo €
U1 Unita Interna split 05 17,7% 1.672,88€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Tubazioni Rame

Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di

resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco,

anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia
(EEO)2.040.015 interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per

gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il

lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi

speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione):
a 6,35x1 isolamento non inferiore 9mm m 10 10,01€ 41 100,10€
b 9,52x1 isolamento non inferiore a 9mm m 0 11,59€ 36 0,00€
c 12,7x1 isolamento non inferiore a 12mm m 10 14,51€ 32 145,10€
d 15,88x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 17,45€ 30 0,00€
e 19,05x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 20,76€ 25 0,00€
f 22,22x1 isolamento non inferiore a 15mm m 0 25,62€ 25 0,00€
(**) 25,40x1,25 isolamento non inferiore a 18mm m 0 31,00€ 24 0,00€
(**) 28,58x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 36,00€ 23 0,00€
(**) 34,9x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 43,00€ 22 0,00€
(**) 38,1x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 51,00€ 22 0,00€
g 6,35x1mm m 0 10,44€ 40 0,00€
h 9.52x1mm m 0 12,37€ 33 0,00€
i 12,7x1mm m 0 15,60€ 30 0,00€
- Incidenza raccordi, guarnizioni, complementi, etc. 30% 73,56€

Scarico Condensa

Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in barre,

complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e
1M.14.060.0 |staffaggi. | prezzi unitari includono maggiorazione sia per
020 completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere

applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De:

diametro esterno x spessore, in mm):
a DN 16x 2, 2 m 0 4,70€ 27,9 0,00€
b DN 20x 2,8 m 0 5,65€ 23,2 0,00€
c DN 25 x 3,6 m 15 8,27€ 15,8 124,05€
d DN 32 x 4,4 m 0 12,33€ 10,6 0,00€

Tubazioni elettriche Protezione PVC

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,
1E.02.010.0 |piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086,
010 installato ad incasso, deldiametro nominale di:
a DN 16mm m 0 2,94€ 745 0,00€
b DN 20mm m 20 3,01€ 72,8 60,20€
c DN 25mm m 0 3,45€ 63,5 0,00€
d DN 32mm m 0 494€| 443 0,00€

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme
1E.02.010.0 |CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli
020 accessori di fissaggio.
a DN 16mm m 0 5,95€ 73,8 0,00€
b DN 20mm m 0 6,36€, 69,0 0,00€
c DN 25mm m 0 9,45€ 69,6 0,00€
d DN 32mm m 0 11,08€, 594 0,00€

Cassette di Derivazione

Fornitura, posa in opera di materiale e utilizzo di manodopera

specializzata per formazione di Cassetta di derivazione da
1E.02.020.0 . . . - .
010 incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per

l'ingresso dei tubilistello profilato per morsetti componibili,

provvista di coperchio bordato fissato con viti.
a 92x92x45 mm n° 0 3,29€, 66,6 0,00€
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b 118x96x45 mm n° 0 3,39€, 64,6 0,00€
Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico
(1)5602'020'0 autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli
accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm:
a 100x100x50 n° 1 13,31€ 66,0 13,31€
b 120x80x50 n° 0 13,60€ 64,6 0,00€
d 190x140x70 n° 0 18,05€ 48,6 0,00€
Cavo alimentazione elettrica
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla
CEl UNEL 35318, designazione secondo CElI UNEL 35011,
1E.02.040.0 . . _— .
075 isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina
in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2, FG160M16 0,6/1 kV:
95.a 3G1,5 mmq m 0 2,97€ 37,0 0,00€
95.b 3G2,5 mmq m 0 3,52€, 313 0,00€
95.c 3G4mmq m 25 4,55€| 28,8 113,75€
Cavo collegamento bus
Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e
segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualita
1E.02.040.0 |Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di
250 rame rosso e guaina in PVC di qualita Rz, non propagante
l'incendio, a norme CEI 20-22 lIl, CEl 20-38, tipo FR20HH2R,
nelle sezioni:
a 2x1,5 mm2 m 15 2,26€ 38,7 33,90€
b 3x1,5 mm2 m 0 2,81€ 38,8 0,00€
g 2x2,5mm2 m 0 2,73€ 37,7 0,00€
h 3x2,5mm2 m 0 3,34€ 34,8 0,00€
sovrapprezzo per CPR Cca, s1b, d1, a1 m 15 0,50€ 0,0 7,50€
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 671,47€
Operaio Impiantista livello B1 h 2,0 32,49€| 79% 64,98€
Operaio Impiantista livello C3 h 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h 27,73€  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h 2,0 24.54€  79% 49,08€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 114,06€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 785,53€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
Fornitura di unita interna a espansione diretta con batteria
gas/aria a parete LG ARNU05GSJC4 un 1) 43996 0% 439,96€
Giunto frigorifero lato gas un 1 53,00€ 0% 53,00€
Giunto tubazioni gas un 1 38,50€ 0% 38,50€
Materiale per sospensione apparecchiatura un 1 150,00€ 0% 150,00€
Trasporto un 1 20,00€ 0% 20,00€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 701,46€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 105,22€
Utile Impresa 10,0% 70,15€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 185,89€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 887,35€
Prezzo complessivo della Lavorazione 1.672,88€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 1.672,88€
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Voce Prezziario Descrizione g ° Prezzo % mo Prezzo
Codice art. 5 < Unit. € - Corpo €
U1 Unita Interna split 07 172%  1.717,08€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Tubazioni Rame

Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di

resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco,

anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia
(EEO)2.040.015 interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per

gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il

lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi

speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione):
a 6,35x1 isolamento non inferiore 9mm m 10 10,01€ 41 100,10€
b 9,52x1 isolamento non inferiore a 9mm m 0 11,59€ 36 0,00€
c 12,7x1 isolamento non inferiore a 12mm m 10 14,51€ 32 145,10€
d 15,88x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 17,45€ 30 0,00€
e 19,05x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 20,76€ 25 0,00€
f 22,22x1 isolamento non inferiore a 15mm m 0 25,62€ 25 0,00€
(**) 25,40x1,25 isolamento non inferiore a 18mm m 0 31,00€ 24 0,00€
(**) 28,58x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 36,00€ 23 0,00€
(**) 34,9x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 43,00€ 22 0,00€
(**) 38,1x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 51,00€ 22 0,00€
g 6,35x1mm m 0 10,44€ 40 0,00€
h 9.52x1mm m 0 12,37€ 33 0,00€
i 12,7x1mm m 0 15,60€ 30 0,00€
- Incidenza raccordi, guarnizioni, complementi, etc. 30% 73,56€

Scarico Condensa

Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in barre,

complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e
1M.14.060.0 |staffaggi. | prezzi unitari includono maggiorazione sia per
020 completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere

applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De:

diametro esterno x spessore, in mm):
a DN 16x 2, 2 m 0 4,70€ 27,9 0,00€
b DN 20x 2,8 m 0 5,65€ 23,2 0,00€
c DN 25 x 3,6 m 15 8,27€ 15,8 124,05€
d DN 32 x 4,4 m 0 12,33€ 10,6 0,00€

Tubazioni elettriche Protezione PVC

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,
1E.02.010.0 |piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086,
010 installato ad incasso, deldiametro nominale di:
a DN 16mm m 0 2,94€ 745 0,00€
b DN 20mm m 20 3,01€ 72,8 60,20€
c DN 25mm m 0 3,45€ 63,5 0,00€
d DN 32mm m 0 494€| 443 0,00€

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme
1E.02.010.0 |CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli
020 accessori di fissaggio.
a DN 16mm m 0 5,95€ 73,8 0,00€
b DN 20mm m 0 6,36€, 69,0 0,00€
c DN 25mm m 0 9,45€ 69,6 0,00€
d DN 32mm m 0 11,08€, 594 0,00€

Cassette di Derivazione

Fornitura, posa in opera di materiale e utilizzo di manodopera

specializzata per formazione di Cassetta di derivazione da
1E.02.020.0 . . . - .
010 incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per

l'ingresso dei tubilistello profilato per morsetti componibili,

provvista di coperchio bordato fissato con viti.
.a 92x92x45 mm n° 0 3,29€, 66,6 0,00€
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Nuova mensa scolastica

.b 118x96x45 mm n° 0 3,39€ 64,6 0,00€
Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico
(1)5602'020'0 autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli
accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm:
a 100x100x50 n° 1 13,31€ 66,0 13,31€
b 120x80x50 n° 0 13,60€ 64,6 0,00€
d 190x140x70 n° 0 18,05€ 48,6 0,00€
Cavo alimentazione elettrica
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla
CEl UNEL 35318, designazione secondo CElI UNEL 35011,
1E.02.040.0 . . _— .
075 isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina
in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2, FG160M16 0,6/1 kV:
95.a 3G1,5 mmq m 0 2,97€ 37,0 0,00€
95.b 3G2,5 mmq m 0 3,52€, 313 0,00€
95.c 3G4mmq m 25 4,55€| 28,8 113,75€
Cavo collegamento bus
Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e
segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualita
1E.02.040.0 |Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di
250 rame rosso e guaina in PVC di qualita Rz, non propagante
l'incendio, a norme CEI 20-22 lIl, CEl 20-38, tipo FR20HH2R,
nelle sezioni:
a 2x1,5 mm2 m 15 2,26€ 38,7 33,90€
b 3x1,5 mm2 m 0 2,81€ 38,8 0,00€
g 2x2,5mm2 m 0 2,73€ 37,7 0,00€
h 3x2,5mm2 m 0 3,34€ 34,8 0,00€
sovrapprezzo per CPR Cca, s1b, d1, a1 m 15 0,50€ 0,0 7,50€
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 671,47€
Operaio Impiantista livello B1 h 2,0 32,49€| 79% 64,98€
Operaio Impiantista livello C3 h 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h 27,73€  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h 2,0 24.54€  79% 49,08€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 114,06€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 785,53€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
Fornitura di unita interna a espansione diretta con batteria
gas/aria a parete LG ARNUO7GSJC4 un 1) 474906 0% 474,90€
Giunto frigorifero lato gas un 1 53,00€ 0% 53,00€
Giunto tubazioni gas un 1 38,50€ 0% 38,50€
Materiale per sospensione apparecchiatura un 1 150,00€ 0% 150,00€
Trasporto un 1 20,00€ 0% 20,00€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 736,40€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 110,46€
Utile Impresa 10,0% 73,64€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 195,15€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 931,55€
Prezzo complessivo della Lavorazione 1.717,08€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 1.717,08€
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Voce Prezziario Descrizione g ° Prezzo % mo Prezzo
Codice art. 5 < Unit. € - Corpo €
U1 Unita Interna split 15 172%  1.717,08€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Tubazioni Rame

Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di

resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco,

anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia
(EEO)2.040.015 interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per

gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il

lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi

speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione):
a 6,35x1 isolamento non inferiore 9mm m 10 10,01€ 41 100,10€
b 9,52x1 isolamento non inferiore a 9mm m 0 11,59€ 36 0,00€
c 12,7x1 isolamento non inferiore a 12mm m 10 14,51€ 32 145,10€
d 15,88x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 17,45€ 30 0,00€
e 19,05x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 20,76€ 25 0,00€
f 22,22x1 isolamento non inferiore a 15mm m 0 25,62€ 25 0,00€
(**) 25,40x1,25 isolamento non inferiore a 18mm m 0 31,00€ 24 0,00€
(**) 28,58x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 36,00€ 23 0,00€
(**) 34,9x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 43,00€ 22 0,00€
(**) 38,1x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 51,00€ 22 0,00€
g 6,35x1mm m 0 10,44€ 40 0,00€
h 9.52x1mm m 0 12,37€ 33 0,00€
i 12,7x1mm m 0 15,60€ 30 0,00€
- Incidenza raccordi, guarnizioni, complementi, etc. 30% 73,56€

Scarico Condensa

Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in barre,

complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e
1M.14.060.0 |staffaggi. | prezzi unitari includono maggiorazione sia per
020 completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere

applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De:

diametro esterno x spessore, in mm):
a DN 16x 2, 2 m 0 4,70€ 27,9 0,00€
b DN 20x 2,8 m 0 5,65€ 23,2 0,00€
c DN 25 x 3,6 m 15 8,27€ 15,8 124,05€
d DN 32 x 4,4 m 0 12,33€ 10,6 0,00€

Tubazioni elettriche Protezione PVC

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,
1E.02.010.0 |piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086,
010 installato ad incasso, deldiametro nominale di:
a DN 16mm m 0 2,94€ 745 0,00€
b DN 20mm m 20 3,01€ 72,8 60,20€
c DN 25mm m 0 3,45€ 63,5 0,00€
d DN 32mm m 0 494€| 443 0,00€

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme
1E.02.010.0 |CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli
020 accessori di fissaggio.
a DN 16mm m 0 5,95€ 73,8 0,00€
b DN 20mm m 0 6,36€, 69,0 0,00€
c DN 25mm m 0 9,45€ 69,6 0,00€
d DN 32mm m 0 11,08€, 594 0,00€

Cassette di Derivazione

Fornitura, posa in opera di materiale e utilizzo di manodopera

specializzata per formazione di Cassetta di derivazione da
1E.02.020.0 . . . - .
010 incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per

l'ingresso dei tubilistello profilato per morsetti componibili,

provvista di coperchio bordato fissato con viti.
.a 92x92x45 mm n° 0 3,29€ 66,6 0,00€
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Nuova mensa scolastica

.b 118x96x45 mm n° 0 3,39€/ 64,6 0,00€
Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico
(1)5602'020'0 autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli
accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm:
a 100x100x50 n° 1 13,31€ 66,0 13,31€
b 120x80x50 n° 0 13,60€ 64,6 0,00€
d 190x140x70 n° 0 18,05€ 48,6 0,00€
Cavo alimentazione elettrica
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla
CEl UNEL 35318, designazione secondo CElI UNEL 35011,
1E.02.040.0 . . _— .
075 isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina
in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2, FG160M16 0,6/1 kV:
95.a 3G1,5 mmq m 0 2,97€ 37,0 0,00€
95.b 3G2,5 mmq m 0 3,526, 31,3 0,00€
95.c 3G4mmq m 25 4,55€| 28,8 113,75€
Cavo collegamento bus
Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e
segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualita
1E.02.040.0 |Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di
250 rame rosso e guaina in PVC di qualita Rz, non propagante
l'incendio, a norme CEI 20-22 IIl, CEl 20-38, tipo FR20HH2R,
nelle sezioni:
a 2x1,5 mm2 m 15 2,26€ 38,7 33,90€
b 3x1,5 mm2 m 0 2,81€ 38,8 0,00€
g 2x2,5mm2 m 0 2,73€ 37,7 0,00€
h 3x2,5mm2 m 0 3,34€ 34,8 0,00€
sovrapprezzo per CPR Cca, s1b, d1, a1 m 15 0,50€ 0,0 7,50€
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 671,47€
Operaio Impiantista livello B1 h 2,0 32,49€| 79% 64,98€
Operaio Impiantista livello C3 h 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h 27,73€  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h 2,0 24.54€  79% 49,08€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 114,06€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 785,53€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
Fornitura di unita interna a espansione diretta con batteria
gas/aria a soffitto orizzintale ARNU48GV2A4 unj 1 474,906 0% 474,90€
Giunto frigorifero lato gas un 1 53,00€ 0% 53,00€
Giunto tubazioni gas un 1 38,50€ 0% 38,50€
Materiale per sospensione apparecchiatura un 1 150,00€ 0% 150,00€
Trasporto un 1 20,00€ 0% 20,00€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 736,40€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 110,46€
Utile Impresa 10,0% 73,64€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 195,15€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 931,55€
Prezzo complessivo della Lavorazione 1.717,08€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 1.717,08€
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Voce Prezziario Descrizione E s Prezzo % mo. Prezzo
Codice art. 5 Unit. € Corpo €
CF Comando a filo 42,8% 228,44€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Tubazioni elettriche Protezione PVC
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,
1E.02.010.0 piegabile a freddo, serie media, conforme CEl EN 50086,
010 installato ad incasso, deldiametro nominale di:
a DN 16mm m 0 2,94€ 74,5 0,00€
b DN 20mm m 0 3,01€ 728 0,00€
c DN 25mm m 0 3,45€ 63,5 0,00€
d DN 32mm m 0 4,94€| 443 0,00€
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme
1E.02.010.0 | CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli
020 accessori di fissaggio.
a DN 16mm m 0 595€ 73,8 0,00€
b DN 20mm m 10 6,36€ 69,0 63,60€
c DN 25mm m 0 9,45€ 69,6 0,00€
d DN 32mm m 0 11,08€ 59,4 0,00€
Cavo collegamento bus
Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e
segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualita
1E.02.040.0 |Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di
250 rame rosso e guaina in PVC di qualita Rz, non propagante
l'incendio, a norme CEI 20-22 IIl, CEl 20-38, tipo FR20HH2R,
nelle sezioni:
a 2x1,5 mm2 m 10 2,26€ 38,7 22,60€
b 3x1,5 mm2 m 0 2,81€/ 38,8 0,00€
g 2x2,5mm2 m 0 2,73€ 37,7 0,00€
h 3x2,5mm2 m 0 3,34€ 34,8 0,00€
sovrapprezzo per CPR Cca, s1b, d1, a1 m 10 0,50€ 0,0 5,00€
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 91,20€
Operaio Impiantista livello B1 h 1,0 32,49€| 79% 32,49€
Operaio Impiantista livello C3 h 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h 27,73€  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h 1,0 24.54€  79% 24,54€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 57,03€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 148,23€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
Fornitura di comando individividuale a filo standard display
cristalli liquidi LG PREMTBO001 un) 1 6341€ 0% 63.41€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 63,41€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 9,51€
Utile Impresa 10,0% 6,34€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 16,80€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 80,21€
Prezzo complessivo della Lavorazione 228,44€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 228,44€
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Voce Prezziario Descrizione g ° Prezzo % mo Prezzo
Codice art. 5 < Unit. € - Corpo €
Ui4 Unita Interna VMC 500m3/h 12% 60.002,53€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Tubazioni Rame

Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di

resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco,

anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia
(EEO)2.040.015 interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per

gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il

lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi

speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione):
a 6,35x1 isolamento non inferiore 9mm m 0 10,01€ 41 0,00€
b 9,52x1 isolamento non inferiore a 9mm m 0 11,59€ 36 0,00€
c 12,7x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 14,51€ 32 0,00€
d 15,88x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 17,45€ 30 0,00€
e 19,05x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 20,76€ 25 0,00€
f 22,22x1 isolamento non inferiore a 15mm m 0 25,62€ 25 0,00€
(**) 25,40x1,25 isolamento non inferiore a 18mm m 0 31,00€ 24 0,00€
(**) 28,58x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 36,00€ 23 0,00€
(**) 34,9x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 43,00€ 22 0,00€
(**) 38,1x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 51,00€ 22 0,00€
g 6,35x1mm m 0 10,44€ 40 0,00€
h 9.52x1mm m 0 12,37€ 33 0,00€
i 12,7x1mm m 0 15,60€ 30 0,00€
- Incidenza raccordi, guarnizioni, complementi, etc. 30% ,00€

Scarico Condensa

Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in barre,

complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e
1M.14.060.0 |staffaggi. | prezzi unitari includono maggiorazione sia per
020 completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere

applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De:

diametro esterno x spessore, in mm):
a DN 16x 2, 2 m 0 4,70€ 27,9 0,00€
b DN 20x 2,8 m 0 5,65€ 23,2 0,00€
c DN 25 x 3,6 m 10 8,27€ 15,8 82,70€
d DN 32 x 4,4 m 0 12,33€ 10,6 0,00€

Tubazioni Protezione PVC

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,
1E.02.010.0 |piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086,
010 installato ad incasso, deldiametro nominale di:
a DN 16mm m 0 2,94€ 745 0,00€
b DN 20mm m 20 3,01€ 72,8 60,20€
c DN 25mm m 0 3,45€ 63,5 0,00€
d DN 32mm m 0 494€| 443 0,00€

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme
1E.02.010.0 |CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli
020 accessori di fissaggio.
a DN 16mm m 0 5,95€ 73,8 0,00€
b DN 20mm m 0 6,36€, 69,0 0,00€
c DN 25mm m 0 9,45€ 69,6 0,00€
d DN 32mm m 0 11,08€, 594 0,00€

Cassette di Derivazione

Fornitura, posa in opera di materiale e utilizzo di manodopera

specializzata per formazione di Cassetta di derivazione da
1E.02.020.0 . . . o .
010 incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per

l'ingresso dei tubilistello profilato per morsetti componibili,

provvista di coperchio bordato fissato con viti.
.a 92x92x45 mm n° 0 3,29€ 66,6 0,00€
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.b 118x96x45 mm n° 0 3,39€/ 64,6 0,00€
Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico
(1)5602'020'0 autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli
accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm:
a 100x100x50 n° 2 13,31€ 66,0 26,62€
b 120x80x50 n° 0 13,60€ 64,6 0,00€
d 190x140x70 n° 0 18,05€ 48,6 0,00€
Cavo alimentazione elettrica
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla
CEl UNEL 35318, designazione secondo CElI UNEL 35011,
1E.02.040.0 | ) _— .
075 isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina
in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2, FG160M16 0,6/1 kV:
95.a 3G1,5 mmq m 0 2,97€ 37,0 0,00€
95.b 3G2,5 mmq m 0 3,526, 31,3 0,00€
95.c 3G4mmgq m 0 4,55€ 28,8 0,00€
Cavo collegamento bus
Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e
segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualita
1E.02.040.0 |Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di
250 rame rosso e guaina in PVC di qualita Rz, non propagante
l'incendio, a norme CEI 20-22 IIl, CEl 20-38, tipo FR20HH2R,
nelle sezioni:
a 2x1,5 mm2 m 0 2,26€ 38,7 0,00€
b 3x1,5 mm2 m 50 2,81€ 38,8 140,50€
g 2x2,5mm2 m 0 2,73€ 37,7 0,00€
h 3x2,5mm2 m 0 3,34€, 34,8 0,00€
sovrapprezzo per CPR Cca, s1b, d1, a1 m 50 0,50€ 0,0 25,00€
Tubazioni raccordo isolate
Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di
(1)2/'609'100'0 isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato
esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro):
.g DN250mm m 0 29,33€| 37,4 0,00€
.h DN315mm m 0 33,29€| 33,0 0,00€
Canali sandwich
Canali in pannello sandwich esente da CFC reazione al fuoco
1M.09.120.0 classe 0-1, completo di pezzi speciali, giunzioni, sigillature e
020 staffaggi, in pannello in poliuretano espanso densita 45+47 kg/m?
con caratteristiche previste dal D.M. 31.03.2003, da:
per interni : pannello in poliuretano espanso densita kg/mc 45-47
-a tra fogli d'alluminio da mm 0,08 , spessore mm 20-25 m2 8 62,066 30,1 496,48€
per esterni : pannello in poliuretano espanso densita kg/mc 45-
47 tra fogli d'alluminio da mm 0,08 (lato interno) e da mm 0,02
b (lato esterno), spessore mm 30-35 m2 0 73,05€| 25,5 0,00€
Bocchette Aerauliche
Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di
1M.09.050.0 " . .
010 alette regolabili, con serranda di regolazione. Grandezze (m*
superficie frontale):
e alluminio - oltre 0,12 m2 fino a 0,18 m? m2, 0,00 523,12€, 33,6 0,00€
Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette
1M.09.060.0 . . . -
010 fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m?: superficie
frontale):
e alluminio - oltre 0,12 m2 fino a 0,18 m? m2 0,00 468,06€| 37,5 0,00€
Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di
1M.09.080.0 L . ) -
010 alette antipioggia e rete antivolatile. Grandezze (m?: superficie
frontale):
.a alluminio - sino 0,30 m? m2| 0,00 439,71€ 13,0 0,00€
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Nuova mensa scolastica

Adduzione acqua
Fornitura e posa in opera di tubazioni MULTISTRATO PEXc-AL-

PEXc composito con lamina metallica, atossico, resistente
invecchiamento UNIENISO21003 UNI EN ISO 15875 D.M.174-
04, UNI9182:2014, raggi UV e corrosione, Pmax 16bar, idoneo al
trasporto acqua fredda - calda sanitaria e riscaldamento /
raffrescamento, acqua potabile, con giunti a bicchiere senza
ridurre il passaggio netto delle tubazione. Si intendono compresi i
giunti, i raccordi, i pezzi speciali e quanto altro necessario a dare
le linee di trasporto del fluido complete e funzionanti, gli staffaggi
a parete e la posa sottotraccia. Saranno compresi gli oneri per i il
ripristino delle forometrie con materiale di compartimentazione
REI120 in caso di attraversamento comparti antincendio.

Tubazioni per acqua calda sanitaria, acqua refrigerata,
rivestite con isolamento termico a norma Legge10/91, All.B
D.P.R.412/93, D.lvo311/06 per interni/esterni/C.T.:

Pex14 14x2 m 15 14,58€ 0,5 218,70€
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 1.050,20€
Operaio Impiantista livello B1 h/ 10,0 32,49€| 79% 324,90€
Operaio Impiantista livello C3 h 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h 28,35€  79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h 27,73€|  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h 27,18€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h| 10,0 24.54€|  79% 245,40€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 570,30€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 1.620,50€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
Fornitura di unita VMC esterna con recuperatore a flussi
incrociati + recuperatore termodinamico in pompa calore ATR | n° 1 34.162,00€ 0% 34.162,00€

Group S.r.I. modello HPS80

Coppia serrande con servocomandi n° 1 1.785,00€ 0% 1.785,00€
Copertura parapioggia n° 11 1.482,00€ 0% 1.482,00€
Pressostato filtri n° 1 105,00€ 0% 105,00€
Sonda CO2 n° 1 636,00€ 0% 636,00€
Sifoni scarico condensa n° 1 131,00€ 0% 131,00€
sensore pressione differenziale portata costante n° 1 539,00€ 0% 539,00€
Pannello remoto comando n° 1 296,00€ 0% 296,00€
Avviamento n° 1 460,00€ 0% 460,00€
Trasporto n° 1 960,00€ 0% 960,00€
?(l)lg:?ggl:mmpe;n;oaotz:qpresa impianto Tecnoventil SLM BxH n° 2 1.560,90€ 0% 3.121,80€
Silenziatore mandata/ripresa esterno Tecnoventi SLM BxH R

200x1500mm PS00Omm n 2| 1.237,00€ 0% 2.474,00€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 46.151,80€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 6.922,77€
Utile Impresa 10,0% 4.615,18€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 12.230,23€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 58.382,03€
Prezzo complessivo della Lavorazione 60.002,53€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 60.002,53€
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Voce Prezziario Descrizione g ° Prezzo % mo Prezzo
Codice art. 5 < Unit. € - Corpo €
Can Canale induttivo DN350mm lunghezza 11m 2,1% 16.848,97€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Canali sandwich
Canali in pannello sandwich esente da CFC reazione al fuoco
1M.09.120.0 classe 0-1, completo di pezzi speciali, giunzioni, sigillature e
020 staffaggi, in pannello in poliuretano espanso densita 45+47 kg/m?
con caratteristiche previste dal D.M. 31.03.2003, da:
per interni : pannello in poliuretano espanso densita kg/mc 45-47
-a tra fogli d'alluminio da mm 0,08 , spessore mm 20-25 m2 0 62,066 30,1 0,00€
per esterni : pannello in poliuretano espanso densita kg/mc 45-
47 tra fogli d'alluminio da mm 0,08 (lato interno) e da mm 0,02
b (lato esterno), spessore mm 30-35 m2 0 73,05€| 255 0,00€
Bocchette Aerauliche
Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di
1M.09.050.0 . . .
010 alette regolabili, con serranda di regolazione. Grandezze (m*
superficie frontale):
e alluminio - oltre 0,12 m2 fino a 0,18 m? m2 0,00 523,12€, 33,6 0,00€
Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette
1M.09.060.0 . . . -
010 fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m?: superficie
frontale):
e alluminio - oltre 0,12 m? fino a 0,18 m? m2| 0,00 468,06€ 37,5 0,00€
Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di
1M.09.080.0 L . ) -
010 alette antipioggia e rete antivolatile. Grandezze (m?: superficie
frontale):
.a alluminio - sino 0,30 m? m2| 0,00 439,71€| 13,0 0,00€
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00€
Operaio Impiantista livello B1 h 8,0 32,49€| 79% 259,92€
Operaio Impiantista livello C3 h 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h 28,35€  79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h 27,73€|  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h 27,18€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h 8,0 24.54€)  79% 196,32€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 456,24€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 456,24€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
Fornitura di canale induttivo in lamera zoncata preverniciata RSL
55 180,00€ 09 9.900,00€
standard Eurosystem DN500 da specifiche m ' % '
Plenum ingresso a soffitto n° 1 1.200,00€ 0% 1.200,00€
Serrande manuali regolazione DN500 n° 2 250,00€ 0% 500,00€
Disco separatore cieco n° 2 16,84€ 0% 33,68€
Kit coIIr.cxri in acciaio zinc.ato pe?r collegamento canali con e 55 15,00€ 0% 825,006
bulloneria come da successive voci
Kit chiusura canali con dadi flangiati M8 e viti M8x12 n° 55 0% 0,00€
Kit di sqspens_ion.we canali metallici compgsto da un golfare M8, e 55 0% 0.00€
due dadi flangiati M8 e due rondelle maggiorate 8x32
Trasporto n° 1 500,00€ 0% 500,00€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 12.958,68€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 1.943,80€
Utile Impresa 10,0% 1.295,87€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 3.434,05€
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Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 16.392,73€
Prezzo complessivo della Lavorazione 16.848,97€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 16.848,97€
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Voce Prezziario Descrizione = ° Prezzo mo Prezzo
Codice art. 5 < Unit. € o Corpo €
Termo Termoarredo elettrico 28,7% 455,73€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Tubazioni elettriche Protezione PVC
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

1E.02.010.0 |piegabile a freddo, serie media, conforme CEl EN 50086,

010 installato ad incasso, deldiametro nominale di:

a DN 16mm m 0 2,94€| 745 0,00€

b DN 20mm m 0 3,01€ 728 0,00€

c DN 25mm m 10 3,45€ 635 34,50€

d DN 32mm m 0 4,94€| 443 0,00€

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a

1E.02.010.0 \norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi

020 anche gli accessori di fissaggio.

a DN 16mm m 0 595€ 73,8 0,00€

b DN 20mm m 0 6,36€ 69,0 0,00€

c DN 25mm m 0 9,45€ 69,6 0,00€

d DN 32mm m 0 11,08€ 59,4 0,00€

Cassette di Derivazione
Fornitura, posa in opera di materiale e utilizzo di manodopera
specializzata per formazione di Cassetta di derivazione da
1E.02.020.0 . . L . .
010 incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate
per lingresso dei tubilistello profilato per morsetti
componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti.
.a 92x92x45 mm ° 1 3,29€ 66,6 3,29€
b 118x96x45 mm ° 0 3,39€/ 64,6 0,00€
Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico
(1)5602'020'0 autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi
gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm:

a 100x100x50 ° 0 13,31€ 66,0 0,00€

b 120x80x50 ° 0 13,60€ 64,6 0,00€

d 190x140x70 ° 0 18,05€ 48,6 0,00€

Cavo alimentazione elettrica

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e

alla CEl UNEL 35318, designazione secondo CEl UNEL
1E.02.040.0 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

075 con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante lincendio conforme CEI EN 60332-1-2,
FG160M16 0,6/1 kV:

95.a 3G1,5 mmq m 0 297€ 37,0 0,00€

95.b 3G2,5 mmq m 15 3,62€ 313 52,80€

95.c 3G4mmgq m 0 455€ 28,8 0,00€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 90,59€
Operaio Impiantista livello B1 h| 2,00 32,49€| 79% 64,98€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h| 2,00 24.54€  79% 49,08€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 114,06€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 204,65€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
Termoarredo elettrico 1kW con termostato programmabile un 1 178,48€ 0% 178,48€

Ing.Sergio Consolandi - 26029 Soncino CR

22-101-011 MCE Palosco.xIsx




Progetto Impianti Meccanici Comune di Nave Analisi Prezzi, Pag. 18 di 40
Housing Sociale

Spedizione un 1 20,00€ 0% 20,00€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 198,48€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 29,77€
Utile Impresa 10,0% 19,85€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 52,60€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:

251,08€
Prezzo complessivo della Lavorazione 455,73€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 455,73€
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Voce Prezziario Descrizione E s Pre_zzo % mo. Prezzo
Codice art. s Unit. € Corpo €
Pex16 Tubo preisolato PEX16x2 47,7% 14,19€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00€
Operaio Impiantista livello B1 hl 0,15 32,49€| 79% 4,87€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 hi 0,15 24.54€  79% 3,68€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 8,55€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 8,55€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Emmeti  Tubo PEX 16x2 isolamento 6mm cod.28106108 m 1 1,83€ 20% 1,46€
Quota parte materiale staffaggio m 1 2,50€ 0% 2,50€
Incidenza raccordi m 1 0,61€| 20% 0,49€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 4,45€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% ,67€
Utile Impresa 10,0% A5€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 1,18€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:
5,63€
Prezzo complessivo della Lavorazione 14,19€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 14,19€
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Voce Prezziario Descrizione E s Pre_zzo % mo. Prezzo
Codice art. s Unit. € Corpo €
Pex20 Tubo preisolato PEX20x2 43,3% 15,63€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00€
Operaio Impiantista livello B1 hl 0,15 32,49€| 79% 4,87€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h| 0,15 24.54€  79% 3,68€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 8,55€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario:
8,55€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Emmeti  Tubo PEX 20x2 isolamento 9mm cod.28106106 m 1 2,90€ 20% 2,32€
Quota parte materiale staffaggio m 1 2,50€ 0% 2,50€
Incidenza raccordi m 1 0,97€| 20% 0,77€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 5,59€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% ,84€
Utile Impresa 10,0% ,56€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 1,48€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:
7,08€
Prezzo complessivo della Lavorazione 15,63€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 15,63€
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Voce Prezziario Descrizione E s Pre.zzo % mo. Prezzo
Codice art. 5 Unit. € Corpo €
Pex26 Tubo preisolato PEX26x3 374% 21,71€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00€
Operaio Impiantista livello B1 h| 0,18 32,49€| 79% 5,85€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h/ 0,18 24.54€  79% 4,42€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 10,27€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 10,27€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
Emmeti | Tubo PEX 16x2 isolamento 9mm cod.28102880 m 1 6,14€| 20% 4,91€
Quota parte materiale staffaggio m 1 2,50€ 0% 2,50€
Incidenza raccordi m 1 2,05€ 20% 1,64€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 9,05€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 1,36€
Utile Impresa 10,0% ,90€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 2,40€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 11,45€
Prezzo complessivo della Lavorazione 21,71€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 21,71€
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Nuova mensa scolastica

Voce Prezziario Descrizione E s Pre.zzo % mo. Prezzo
Codice art. 5 Unit. € Corpo €
Coll.a | Collettore Sanitario tipo a 31,4% 287,63€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00€
Operaio Impiantista livello B1 h| 2,00 32,49€| 79% 64,98€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h| 2,00 24.54€  79% 49,08€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 114,06€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 114,06€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
Emmeti | Collettore sanitario 3/4" 2 attacchi cod.01307260 un 0 21,526 20% 0,00€
Emmeti | Collettore sanitario 3/4" 3 attacchi cod.01307265 un 0 30,44€| 20% 0,00€
Emmeti | Collettore sanitario 3/4" 4 attacchi cod.01307270 un 2 40,11€  20% 64,18€
Emmeti | Nipplo collegamento collettori cod.01307200 un 1 567€ 20% 4,54€
Emmeti | Tappo nichelato3/4" Femmina cod. 01291536 un 2 2,39€| 20% 3,82€
Emmeti | Tappo nichelato3/4" maschio cod. 90004820 un 1 3,66€ 20% 2,93€
Emmeti |Cassetta per collettori 310x310x90 art.01302092 un 0 23,15€  20% 0,00€
Emmeti |Cassetta per collettori 460x310x90 art.01302102 un 0 28,62€ 20% 0,00€
Emmeti |Cassetta per collettori 6100x310x90 art.01302112 un 1 36,58€ 20% 29,26€
Emmeti | Kit coppia supporto collettore 3/4" art.01302140 un 4 1,18€ 20% 3,78€
Emmeti Kit valvole a squadro complete bocchettone per collettore 3/4" un 1 35886 20% 28.70€
art.01306180
Prezzo complessivo netto della fornitura: 137,21€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15% 20,58€
Utile Impresa 10% 13,72€
Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 36,36€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:
173,57€
Prezzo complessivo della Lavorazione 287,63€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 287,63€
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Nuova mensa scolastica

Voce Prezziario Descrizione E s Pre.zzo % mo. Prezzo
Codice art. 5 Unit. € Corpo €
Coll.b Collettore Sanitario tipo b 26,1% 518,39€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00€
Operaio Impiantista livello B1 h| 3,00 32,49€| 79% 97,47€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h| 3,00 24.54€  79% 73,62€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 171,09€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 171,09€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
Emmeti | Collettore sanitario 3/4" 2 attacchi cod.01307260 un 0 21,526 20% 0,00€
Emmeti | Collettore sanitario 3/4" 3 attacchi cod.01307265 un 0 30,44€| 20% 0,00€
Emmeti | Collettore sanitario 3/4" 4 attacchi cod.01307270 un 5 40,11€  20% 160,44€
Emmeti | Nipplo collegamento collettori cod.01307200 un 3 567€ 20% 13,61€
Emmeti | Tappo nichelato3/4" Femmina cod. 01291536 un 2 2,39€| 20% 3,82€
Emmeti | Tappo nichelato3/4" maschio cod. 90004820 un 0 3,66€ 20% 0,00€
Emmeti |Cassetta per collettori 310x310x90 art.01302092 un 0 23,15€  20% 0,00€
Emmeti |Cassetta per collettori 460x310x90 art.01302102 un 0 28,62€ 20% 0,00€
Emmeti |Cassetta per collettori 6100x310x90 art.01302112 un 2 36,58€ 20% 58,53€
Emmeti  Kit coppia supporto collettore 3/4" art.01302140 un 10 1,18€ 20% 9,44€
Emmeti Kit valvole a squadro complete bocchettone per collettore 3/4" un 1 35886 20% 28.70€
art.01306180
Prezzo complessivo netto della fornitura: 274,54€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15% 41,18€
Utile Impresa 10% 27,45€
Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 72,75€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:
347,30€
Prezzo complessivo della Lavorazione 518,39€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 518,39€
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Nuova mensa scolastica

Voce Prezziario Descrizione E s Pre.zzo % mo. Prezzo
Codice art. 5 Unit. € Corpo €
Coll.c | Collettore Sanitario tipo ¢ 38,1% 236,59€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00€
Operaio Impiantista livello B1 h| 2,00 32,49€| 79% 64,98€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h| 2,00 24.54€  79% 49,08€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 114,06€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 114,06€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
Emmeti | Collettore sanitario 3/4" 2 attacchi cod.01307260 un 0 21,526 20% 0,00€
Emmeti | Collettore sanitario 3/4" 3 attacchi cod.01307265 un 0 30,44€| 20% 0,00€
Emmeti | Collettore sanitario 3/4" 4 attacchi cod.01307270 un 1 40,11€  20% 32,09€
Emmeti | Nipplo collegamento collettori cod.01307200 un 1 567€ 20% 4,54€
Emmeti | Tappo nichelato3/4" Femmina cod. 01291536 un 2 2,39€| 20% 3,82€
Emmeti | Tappo nichelato3/4" maschio cod. 90004820 un 1 3,66€ 20% 2,93€
Emmeti |Cassetta per collettori 310x310x90 art.01302092 un 0 23,15€  20% 0,00€
Emmeti  Cassetta per collettori 460x310x90 art.01302102 un 1 28,62€ 20% 22,90€
Emmeti |Cassetta per collettori 6100x310x90 art.01302112 un 0 36,58€ 20% 0,00€
Emmeti | Kit coppia supporto collettore 3/4" art.01302140 un 2 1,18€ 20% 1,89€
Emmeti Kit valvole a squadro complete bocchettone per collettore 3/4" un 1 35886 20% 28.70€
art.01306180
Prezzo complessivo netto della fornitura: 96,86€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15% 14,53€
Utile Impresa 10% 9,69€
Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 25,67€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:
122,53€
Prezzo complessivo della Lavorazione 236,59€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 236,59€
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Nuova mensa scolastica

Voce Prezziario Descrizione E s Pre.zzo % mo. Prezzo
Codice art. 5 Unit. € Corpo €
Coll.d Collettore Sanitario tipo d 32,3% 279,57€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00€
Operaio Impiantista livello B1 h| 2,00 32,49€| 79% 64,98€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h| 2,00 24.54€  79% 49,08€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 114,06€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 114,06€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
Emmeti | Collettore sanitario 3/4" 2 attacchi cod.01307260 un 0 21,526 20% 0,00€
Emmeti | Collettore sanitario 3/4" 3 attacchi cod.01307265 un 0 30,44€| 20% 0,00€
Emmeti | Collettore sanitario 3/4" 4 attacchi cod.01307270 un 2 40,11€  20% 64,18€
Emmeti | Nipplo collegamento collettori cod.01307200 un 1 567€ 20% 4,54€
Emmeti | Tappo nichelato3/4" Femmina cod. 01291536 un 2 2,39€| 20% 3,82€
Emmeti | Tappo nichelato3/4" maschio cod. 90004820 un 1 3,66€ 20% 2,93€
Emmeti |Cassetta per collettori 310x310x90 art.01302092 un 0 23,15€  20% 0,00€
Emmeti  Cassetta per collettori 460x310x90 art.01302102 un 1 28,62€ 20% 22,90€
Emmeti |Cassetta per collettori 6100x310x90 art.01302112 un 0 36,58€ 20% 0,00€
Emmeti | Kit coppia supporto collettore 3/4" art.01302140 un 4 1,18€ 20% 3,78€
Emmeti Kit valvole a squadro complete bocchettone per collettore 3/4" un 1 35886 20% 28.70€
art.01306180
Prezzo complessivo netto della fornitura: 130,84€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15% 19,63€
Utile Impresa 10% 13,08€
Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 34,67€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:
165,51€
Prezzo complessivo della Lavorazione 279,57€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 279,57€
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Nuova mensa scolastica

Voce Prezziario Descrizione E s Pre.zzo % mo. Prezzo
Codice art. 5 Unit. € Corpo €
Coll.e | Collettore Sanitario tipo e 28,8% 469,67€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00€
Operaio Impiantista livello B1 h| 3,00 32,49€| 79% 97,47€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h| 3,00 24.54€  79% 73,62€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 171,09€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 171,09€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
Emmeti | Collettore sanitario 3/4" 2 attacchi cod.01307260 un 0 21,526 20% 0,00€
Emmeti | Collettore sanitario 3/4" 3 attacchi cod.01307265 un 0 30,44€| 20% 0,00€
Emmeti | Collettore sanitario 3/4" 4 attacchi cod.01307270 un 4 40,11€  20% 128,35€
Emmeti | Nipplo collegamento collettori cod.01307200 un 2 567€ 20% 9,07€
Emmeti | Tappo nichelato3/4" Femmina cod. 01291536 un 2 2,39€| 20% 3,82€
Emmeti | Tappo nichelato3/4" maschio cod. 90004820 un 0 3,66€ 20% 0,00€
Emmeti |Cassetta per collettori 310x310x90 art.01302092 un 0 23,15€  20% 0,00€
Emmeti |Cassetta per collettori 460x310x90 art.01302102 un 0 28,62€ 20% 0,00€
Emmeti |Cassetta per collettori 6100x310x90 art.01302112 un 2 36,58€ 20% 58,53€
Emmeti | Kit coppia supporto collettore 3/4" art.01302140 un 8 1,18€ 20% 7,55€
Emmeti Kit valvole a squadro complete bocchettone per collettore 3/4" un 1 35886 20% 28.70€
art.01306180
Prezzo complessivo netto della fornitura: 236,03€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15% 35,40€
Utile Impresa 10% 23,60€
Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 62,55€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:
298,58€
Prezzo complessivo della Lavorazione 469,67€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 469,67€
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Voce Prezziario Descrizione g o Prezzo mo.% Prezzo
Codice art. 5 < Unit. € o Corpo €
Bol300 Accumulo in pompa calore 300I 13,6% | 2.132,15€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Scarico Condensa
Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in
barre, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
1M.14.060.0 |guarnizioni e staffaggi. | prezzi unitari includono

020 maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per

sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

a DN 16x 2, 2 m 0 4,706 279 0,00€

b DN 20x2,8 m 15 5,65€ 23,2 84,75€

c DN 25 x 3,6 m 0 8,27€ 15,8 0,00€

d DN 32x4,4 m 0 12,33€ 10,6 0,00€

Tubazioni elettriche Protezione PVC
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

1E.02.010.0 |piegabile a freddo, serie media, conforme CEl EN 50086,

010 installato ad incasso, deldiametro nominale di:

a DN 16mm m 0 2,94€| 745 0,00€

b DN 20mm m 0 3,01€ 728 0,00€

c DN 25mm m 15 3,45€ 635 51,75€

d DN 32mm m 0 4,94€| 443 0,00€

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a

1E.02.010.0 \norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi

020 anche gli accessori di fissaggio.

a DN 16mm m 0 595€ 73,8 0,00€

b DN 20mm m 0 6,36€ 69,0 0,00€

c DN 25mm m 0 9,45€ 69,6 0,00€

d DN 32mm m 0 11,08€ 59,4 0,00€

Cassette di Derivazione
Fornitura, posa in opera di materiale e utilizzo di manodopera
specializzata per formazione di Cassetta di derivazione da
1E.02.020.0 . . L I .
010 incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate
per lingresso dei tubilistello profilato per morsetti
componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti.
a 92x92x45 mm n° 1 3,29€ 66,6 3,29€
b 118x96x45 mm n° 0 3,39€, 64,6 0,00€
Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico
(1)5602'020'0 autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi
gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm:

a 100x100x50 n° 0 13,31€ 66,0 0,00€

b 120x80x50 n° 0 13,60€| 64,6 0,00€

d 190x140x70 n° 0 18,05€ 48,6 0,00€

Cavo alimentazione elettrica

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e

alla CEl UNEL 35318, designazione secondo CEl UNEL
1E.02.040.0 135011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

075 con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante lincendio conforme CEI EN 60332-1-2,
FG160M16 0,6/1 kV:

95.a 3G1,5 mmq m 0 297€ 37,0 0,00€

95.b 3G2,5 mmqg m 15 3,526, 313 52,80€

95.c 3G4mmgq m 0 455€ 28,8 0,00€

Espulsione Aria
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Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,

per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla
1C.12.010.0 . L .
015 norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi

gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento

delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):
f DN100 m 0 14,92€ 29,6 0,00€
.g DN125 m 8 17,11€ 28,1 136,88€
d DN160 m 0 20,39€, 254 0,00€

Tubazioni multistrato isolate

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato

intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre

da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno,

conforme alla UNI EN I1SO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al

DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI

9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox,
Analisi a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-

nalisi

ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del

coefficiente K di accidentalita come previsto dalla UNI

9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi,

allinterno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di

raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei

elettroutensili, esclusi valvolame, compreso ['isolamento

standard per impianti interni.
PEX14 16 x 2,0 mm m 0 14,19€  48% 0,00€
PEX16 20x2,3mm m 0 15,63€  43% 0,00€
PEX20 25x2,8 mm m 0 21,71%€  37% 0,00€
PEX26 32x3,2mm m 0 27,28€  36% 0,00€
PEX32 40 x 3,5 mm m 0 45,75€  37% 0,00€
PEX40 50 x 4 mm m 0 58,43€  14% 0,00€

Isolamento Tubi

Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a

cellule chiuse senza alogeni né pvc, resistenza alla famma

classe 1, fattore di permeabilita p minimo 4.000, in guaine o

lastre spessore minimo 9 mm. | prezzi unitari al metro

devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse

tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla

lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza
1M.16.040.0 , ) .
010 esterna dell'elastomero. | prezzi unitari includono una

maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi

speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte),

sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi

e accessori vari di montaggio, sfridi.Grandezze (mm:

spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo

[diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -

DN: diametro nominale tubazione):
.a 9x22mm m 0 7,92€  55% 0,00€
.b 9x28mm m 0 9,09€ 53% 0,00€
.c 9x35mm m 0 9,46€ 51% 0,00€
.d 9x42mm m 0 10,25€  47% 0,00€
e 9x48mm m 0 10,73€  45% 0,00€
f 9x60mm m 0 12,24€  39% 0,00€
.g 9x76mm m 0 13,84€  32% 0,00€
.h 9x89mm m 0 15,84€  28% 0,00€
i 9 oltre DN80O m2 0 47,92€  32% 0,00€
20.a 13x22mm m 0 9,27€  52% 0,00€
20.b 13x28mm m 0 9,81€  49% 0,00€
20.c 13x35mm m 0 10,57€  46% 0,00€
20.d 13x42mm m 0 11,39€ 42% 0,00€
20.e 13x48mm m 0 11,97€ 40% 0,00€
20.f 13x60mm m 0 14,87€  35% 0,00€
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20.g 13x76mm m 0 16,72€,  32% 0,00€
20.h 13x89mm m 0 19,05€| 28% 0,00€
20.i 13 oltre DN80 m2 0 53,706 28% 0,00€
30.a 19x22mm m 0 12,97€| 37% 0,00€
30.b 19x28mm m 0 13,76€  35% 0,00€
30.c 19x35mm m 0 15,16€| 32% 0,00€
30.d 19x42mm m 0 18,24€  29% 0,00€
30.e 19x48mm m 0 19,65€| 27% 0,00€
30.f 19x60mm m 0 23,246 25% 0,00€
30.g 19x76mm m 0 28,11€| 22% 0,00€
30.h 19x89mm m 0 30,16€  20% 0,00€
30.i 19 oltre DN80 m2 0 66,23€| 20% 0,00€
40.a 25x22mm m 0 18,92€  25% 0,00€
40.b 25x28mm m 0 19,58€| 25% 0,00€
40.c 25x35mm m 0 21,16€  23% 0,00€
40.d 25x42mm m 0 25,45€|  21% 0,00€
40.e 25x48mm m 0 27,56€  19% 0,00€
40.f 25x60mm m 0 32,086 18% 0,00€
40.g 25x76mm m 0 42,23€  15% 0,00€
40.h 25x89mm m 0 49,84€  12% 0,00€
40.i 25 oltre DN80 m2 0 81,026 16% 0,00€
50.a 32x22mm m 0 22,11€| 22% 0,00€
50.b 32x28mm m 0 23,506  21% 0,00€
50.c 32x35mm m 0 25,23€|  19% 0,00€
50.d 32x42mm m 0 30,34€  17% 0,00€
50.e 32x48mm m 0 32,77€| 16% 0,00€
50.f 32x60mm m 0 39,55€ 14% 0,00€
50.g 32x76mm m 0 47,06€, 13% 0,00€
50.h 32x89mm m 0 51,52€  12% 0,00€
50.i 32 oltre DN80 m2 0 99,62€| 13% 0,00€
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 329,47€
Operaio Impiantista livello B1 h| 4,00 32,49€ 79% 129,96€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€|  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h| 4,00 24.54€|  79% 98,16€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 228,12€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 557,59€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Accumulatore Nuos Primo 100L Ariston in pompa calore un 1 897,14€) 20% 717,71€
Valvola sicurezza un 1 42,00€ 0% 42,00€
Kit tubazioni esplusione aria un 1 150,00€ 0% 150,00€
Griglia esterna espulsione aria un 1 45,00€ 0% 45,00€
Materiale per sospensione un 1 30,00€ 0% 30,00€
Spedizione un 1 60,00€ 0% 60,00€
Primo avviamento un 1 200,00€ 0% 200,00€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 1.244,71€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 186,71€
Utile Impresa 10,0% 124,47€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 329,85€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:
1.574,56€
Prezzo complessivo della Lavorazione 2.132,15€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 2.132,15€
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Voce Prezziario Descrizione g ° Prezzo o, % Prezzo
Codice art. 5 < Unit. € o Corpo €
WCh Servizio Disabili 11,8%  4.089,82€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96
monoblocco in ceramica bianca, sifone incorporato con
possibilita di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di
fissaggio a terra per garantire la massima stabilita, catino
allungato, apertura anteriore per consentire un agevole
1M.11.080.0 ; .
005.a passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet.
' Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale
ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito di
batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta, completo di:
viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni e
comando a distanza. un 613,21€ 5,4 613,21€
Cassetta di scarico esterna in ABS ad un volume di risciacquo
(6-9 litri) con interruzione, predisposta per l'installazione a
1M.11.080.0 |parete, tubo di cacciata @ 50/32, coibentazione interna
010.a anticondensa, allacciamento idrico laterale destro o sinistro, viti
di fissaggio, rubinetto di carico e di scarico. Predisposta per
comando pneumatico remoto. un 85,18€ 5.2 85,18€
comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco,
1M.11.080.0 ) . ) . .
010.c per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo
' 150 cm, completo di fissaggi. un 26,05€ 8,4 26,05€
Gruppi d'erogazione per doccia: da incasso da 1/2", composto
(1)2/31;'050'0 da: rubinetto miscelatore manuale monocomando, braccio
doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni un 132,04€ 16,6 132,04€
1M.11.080.0 doccetta con flessibile e ganico a muro
010.e un 30,21€ 7,3 30,21€
Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e
paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per
agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la
1M.11.080.0 . Lo .
020 carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a
leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con
rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile,
guarnizioni e mensole:
a fisso un 547, 67€ 8,1 0,00€
b reclinabile meccanico un 641,21€| 10,3 641,21€
c reclinabile pneumatico un 751,61€ 8,8 0,00€
Piatto doccia a filo pavimento facilmente accessibile a persone
1M.11.080.0 con ridotte capacita motorie o in carrozzina. Costruito in gel
0360' " lcoat vetroresinato con rinforzi in resina, finitura a vista
' antisdruciolo a rilievo, flangia sui 4 lati per facilitare la posa
delle piastrelle a filo del piatto doccia.
90x90 cm un 279,70€ 7,9 0,00€
Gruppi d'erogazione per doccia: da incasso da 1/2", composto
(1)2/:)'1;'050'0 da: rubinetto miscelatore manuale monocomando, braccio
doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni un 132,04€ 16,6 0,00€
1M.11.050.0 laumento di prezzo per doccetta con flessibile in sostituzione
020.d del braccio doccia un 48,58€| 0,0 0,00€
Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed
1M.11.080.0 . S e . . . .
110 elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in
alluminio. un 469,03€ 2,0 0,00€
Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di
1M.11.200.0 . . ) . L - -
010 bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel
presente prezzario. Tipi di allacciamenti:
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Acqua fredda e acqua calda, con scarico

Inclusioni:

- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimita
del

locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con
eventuale cassetta a muro;

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione
50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio
sanitario,

a in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione
d'alimentazione;

- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300%
per

raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in
pead.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e
rubinetteria n° 1 188,07€| 46,7 188,07€
Acqua fredda o acqua calda, con scarico

Inclusioni:

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione
50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio
sanitario,

in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione

b d'alimentazione;
- tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione
300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di
scarico, in pead.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e
rubinetteria n° 1 193,39€ 341 193,39€
Acqua fredda e acqua calda, senza scarico
Inclusioni:
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione
50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio
sanitario,
[ in materiale metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione
d'alimentazione.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e
rubinetteria n° 1 162,43€ 54,1 162,43€
Acqua fredda o acqua calda senza scarico.
Inclusioni:
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione
50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio
sanitario,
d in materiale metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione
d'alimentazione.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e
rubinetteria n° 0 53,46€ 411 0,00€
Fornitura, posa in opera e collegamento di rete di scarico per
apparecchi sanitari esclusi WC all'interno del locale, sino alla
colonna di scarico computata a parte.
Inclusioni:
R - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300%
per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico,
in pead.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e
rubinetteria n° 0 78,76€ 55,7 0,00€

1M.11.080.0 | Completamenti vari per locali igienici disabili:
040
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serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale

a igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di
tasselli di fissaggio. un 1 523,18€ 8,4 523,18€
b specchio reclinabile con sistema di fissaggio. un 1 238,36€ 4,6 238,36€
Maniglione di sostegno ribaltabile, @ 33 mm, con rivestimento
1M.11.080.0 |. . . - . . .
100 in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in
alluminio, per lavabo, W.C. un 1 322,69€ 1,9 322,69€
1M.11.080.0 Sostegno di sicurezza da parete a pavimento, @ 33 mm, con
076 7777 Irivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione

o in alluminio, in opera un 3 274,13€ 3.4 822,39€

1M.11.100.0 |Accessori per apparecchi sanitari:

050

b porta rotolo in acciaio inox un 1 47,96€| 15,6 47 96€
c porta scopino da muro in plastica un 1 25,22€ 29,6 25,22€
g porta salviette in ottone verniciato da 30 cm un 1 38,23€| 19,5 38,23€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 4.089,82€
Operaio Impiantista livello B1 h 0,0 32,49€ 79% ,00€
Operaio Impiantista livello C3 h 0,0 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h 0,0 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h 0,0 27,73€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h 0,0 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h 0,0 24.54€) 79% ,00€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: ,00€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 4.089,82€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

20% 0,00€

0% 0,00€

20% 0,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: ,00€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% ,00€
Utile Impresa 10,0% ,00€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% ,00€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: ,00€
Prezzo complessivo della Lavorazione 4.089,82€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 4.089,82€
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Voce Prezziario Descrizione g ° Prezzo % mo Prezzo
Codice art. 5 < Unit. € - Corpo €
Cas Cassetta Scarico 9.7% 464,90€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00€
Operaio Impiantista livello B1 h| 1,00 32,49€| 79% 32,49€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h| 1,00 24.54€  79% 24,54€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 57,03€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 57,03€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
Cassetta scarico Valsir Tropea S a murare WC pavimento cod
° 0 178,64€ 20% 0,00€
VS0858002 2 livelli scarico n °
Cassetta scarico Valsir Tropea S Fixsystem e murare WC sospesi
° 0 261,16€ 209 0,00€
cod VS0858102 2 livelli scarico : ’ % ’
Cassetta scarico Valsir Tropea S Block cartongesso WC sospesi
° 1 353,43€ 20% 282,74€
cod VS0858211 2 livelli scarico n °
Cassetta scarico Valsir Tropea S Fblock Autoportante cartongesso
° 0 411,87€ 09 0,00€
WC sospesi cod VS0858401 2 livelli scarico 3 ' % ’
PI doppi d tte t bi VS0872801
. acca a oPplo comando per cassette tropea bianco ne 1 49,606 20% 30.68€
tipo meccanica
Prezzo complessivo netto della fornitura: 322,42€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 48,36€
Utile Impresa 10,0% 32,24€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 85,44€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 407,87€
Prezzo complessivo della Lavorazione 464,90€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 464,90€
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Voce Prezziario Descrizione E s Prezzo % mo. Prezzo
Codice art. 5 Unit. € Corpo €
Pil1 Piletta scarico cucina tipo 1 5,1% 881,81€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00€
Operaio Impiantista livello B1 h| 1,00 32,49€| 79% 32,49€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h| 1,00 24.54€  79% 24,54€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 57,03€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 57,03€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

CHIUSINO CON COPERCHIO GRIGLIATO E SCARICO R
VERTICALE DIAM. mm 101,6 " ! 815,00€)  20% 652,00€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 652,00€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 97,80€
Utile Impresa 10,0% 65,20€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 172,78€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 824,78€
Prezzo complessivo della Lavorazione 881,81€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 881,81€
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Voce Prezziario Descrizione E s Prezzo % mo. Prezzo
Codice art. 5 Unit. € Corpo €
Pil2 Piletta scarico cucina tipo 2 7.4% 608,57€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00€
Operaio Impiantista livello B1 h| 1,00 32,49€| 79% 32,49€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h| 1,00 24.54€  79% 24,54€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 57,03€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 57,03€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
SQEA&LAEQA%%TO?A%PES;URA IN GRIGLIATO ANTISCIVOLO m 1 545006 20% 436,00€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 436,00€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 65,40€
Utile Impresa 10,0% 43,60€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 115,64€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 551,54€
Prezzo complessivo della Lavorazione 608,57€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 608,57€
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Voce Prezziario Descrizione E s Prezzo % mo. Prezzo
Codice art. 5 Unit. € Corpo €
Pil3 Piletta scarico cucina tipo 3 8,3% 542,79€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00€
Operaio Impiantista livello B1 h| 1,00 32,49€| 79% 32,49€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h| 1,00 24.54€  79% 24,54€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 57,03€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 57,03€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

CHIUSINO CENTRALE A CASSETTA CON SIFONE DA R
AGGIUNGERE SU CANALINA DA 300 mm (CAN 30) " ! 480,00€  20% 384,00€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 384,00€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 57,60€
Utile Impresa 10,0% 38,40€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 101,76€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 485,76€
Prezzo complessivo della Lavorazione 542,79€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 542,79€
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Voce Prezziario Descrizione E s Prezzo % mo. Prezzo
Codice art. 5 Unit. € Corpo €
Deg Degrassatore linea cucina 64%  1.405,59€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00€
Operaio Impiantista livello B1 h| 2,00 32,49€| 79% 64,98€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h| 2,00 24.54€  79% 49,08€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 114,06€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 114,06€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Degrassatore 2200 litri 300 coperti n° 1 770,97€ 0% 770,97€
trasporto n° 1 250,00€ 0% 250,00€
n° 0 0% 0,00€

n° 0 0% 0,00€

n° 0 0% 0,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 1.020,97€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 153,15€
Utile Impresa 10,0% 102,10€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 270,56€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 1.291,53€
Prezzo complessivo della Lavorazione 1.405,59€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 1.405,59€
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Voce Prezziario Descrizione = ° Prezzo mo Prezzo
Codice art. 5 < Unit. € o Corpo €
Gpre _ Valvola per prova pressione gas 9,0% 125,60€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00€
Operaio Impiantista livello B1 h| 0,25 32,49€ 79% 8,12€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€|  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h| 0,25 24.54€|  79% 6,14€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 14,26€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 14,26€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
Valvola con stacco prova pressione gas Valsir VS0183501 un 1 79.02€ 0% 79,02€
Raccordi gas per collegamento un 1 9,00€ 0% 9,00€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 88,02€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 13,20€
Utile Impresa 10,0% 8,80€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 23,33€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:
111,35€
Prezzo complessivo della Lavorazione 125,60€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 125,60€
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Voce Prezziario Descrizione E s Pre_zzo mo. Prezzo
Codice art. s Unit. € Corpo €
Gg63 __ Giunto Transizione PE Acc 17,0% 132,88€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00€
Operaio Impiantista livello B1 h| 0,50 32,49€ 79% 16,25€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€|  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h| 0,50 24.54€|  79% 12,27€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 28,52€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 28,52€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
Giunto transizione Gas PE acc 60/50 un 1 80,50€ 0% 80,50€
nastro, materiale per posa un 1 2,00€ 0% 2,00€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 82,50€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 12,38€
Utile Impresa 10,0% 8,25€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 21,86€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:
104,36€
Prezzo complessivo della Lavorazione 132,88€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 132,88€
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Voce Prezziario Descrizione E s Pre_zzo mo. Prezzo
Codice art. s Unit. € Corpo €
Gt1 Tubo gas DN32 sottotraccia 7.6% 29,78€
RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00€
Operaio Impiantista livello B1 h| 0,05 32,49€ 79% 1,62€
Operaio Impiantista livello C3 h| 0,00 30,35€| 79% ,00€
Operaio impiantista livello C2 h| 0,00 28,35€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello C1 h| 0,00 27,73€|  79% ,00€
Operaio impiantista livello D2 h| 0,00 27,18€ 79% ,00€
Operaio impiantista livello D1 h| 0,05 24.54€|  79% 1,23€
Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 2,85€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 2,85€
RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE
T.ubo gas valsirPEXAL Gas in rotoli DN32 VS0100319 32x3 un 1 16,20€ 0% 16,20€
giallo
Raccordi gas, incidenza un 1 5,00€ 0% 5,00€
Prezzo complessivo netto della fornitura: 21,29€
Assemblaggio in officina h 40,00€ ,00€
Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€
Spese Generali Imprese 15,0% 3,19€
Utile Impresa 10,0% 2,13€
Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00€
Margine Totale di Impresa: 26,5% 5,64€
Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:
26,93€
Prezzo complessivo della Lavorazione 29,78€
Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00€
Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 29,78€
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