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ANALISI PREZZI Impianti Meccanici

Criteri adottati per il calcolo dei prezzi:

1- Listino OOPP Regione  Lombardia genn 23

2- Anali prezzi basate per quanto possibile su Listino

OOPP Regione  Lombardia genn 23

3- Analisi prezzi basata per quanto non desumibile

da prezziario cona nalisi partendo da costo di

mercato delle apparecchiature interessate.

E' stato utilizzato per quanto non presente in

prezzario Regione Lombardia, il prezzario Emilia

Romagna OOPP Regione Emilia 2019 prorogato

2020, prefisso "(E)"

Criteri da prezziario:
* Spese Generali Imprese 15,0%
* Utile Impresa 10,0%
* Utile e Spese Generali Installatore 0,0%
* Margine Totale di Impresa: 26,5%

La ove non presenti componenti - lavorazioni nel

prezziario le voci vengono formate anche mediante

prezzi correnti di mercato, costi di componenti da

listini detratto lo sconto installatore ed applicati

spese generali e utile impresa come sopra

specificato secondo indicazioni del listino prezzi in

utilizzo

MA.00.060 Mano d'Opera Impianti Tecnologici m.o.

.0000 Operaio Impiantista livello B1 32,49¬/h 79,07%

.0005 Operaio Impiantista livello C3 30,35¬/h 79,04%

.0010 Operaio impiantista livello C2 28,35¬/h 79,05%

.0015 Operaio impiantista livello C1 27,73¬/h 79,05%

.0020 Operaio impiantista livello D2 27,18¬/h 79,07%

.0025 Operaio impiantista livello D1 24,54¬/h 79,05%

v Assemblaggio in officina 40,00¬/h

v Criteri medi di Mercato:
** Sconto da Listino prodotti tipico 20%

Sconto per offerte custom 0%

sconto applicato prima della gara d'appalto 0%

Le singole voci sono composte dal costo desunto

dal prezzario citato. Oltre tali voci in cascun nuovo

prezzo (XXX) possono essere presenti anche voci

specifiche relative a listini di aziende e assemblaggi

esterni al cantiere

* Rierimento a prezziario
** Riferimento a specifico listino prezzi di produttore
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Voce 

Prezziario

Codice art. Descrizione

u
.m

.

N
º

Prezzo

Unit. ¬
% m.o. Prezzo

Corpo ¬

UC Unità Centrale di controllo 6,0% 2.933,94¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Tubazioni Protezione PVC

1E.02.010.

0010
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086,

installato ad incasso, deldiametro nominale di:

a DN 16mm m 0 2,94¬ 74,5 0,00¬

b DN 20mm m 0 3,01¬ 72,8 0,00¬

c DN 25mm m 0 3,45¬ 63,5 0,00¬

d DN 32mm m 0 4,94¬ 44,3 0,00¬

1E.02.010.

0020
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme

CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli

accessori di fissaggio.

a DN 16mm m 0 5,95¬ 73,8 0,00¬

b DN 20mm m 25 6,36¬ 69,0 159,00¬

c DN 25mm m 0 9,45¬ 69,6 0,00¬

d DN 32mm m 0 11,08¬ 59,4 0,00¬

Cavo collegamento bus

1E.02.040.

0250
Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e

segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità

Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di

rame rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante

l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, tipo FR20HH2R,

nelle sezioni:

a 2x1,5 mm2 m 25 2,26¬ 38,7 56,50¬

b 3x1,5 mm2 m 0 2,81¬ 38,8 0,00¬

g 2x2,5mm2 m 0 2,73¬ 37,7 0,00¬

h 3x2,5mm2 m 0 3,34¬ 34,8 0,00¬

sovrapprezzo per CPR Cca, s1b, d1, a1 m 25 0,50¬ 0,0 12,50¬

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 228,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 1,0 32,49¬ 79% 32,49¬

Operaio Impiantista livello C3 h 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 1,0 24,54¬ 79% 24,54¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 57,03¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 285,03¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Controllo centralizzato LG display a colori touch screen AC

Smart control 5 10,2" cod PACS5A000 un 1 2.094,00¬ 0% 2.094,00¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 2.094,00¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 314,10¬

Utile Impresa 10,0% 209,40¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 554,91¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 2.648,91¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 2.933,94¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%
Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 2.933,94¬
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Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

PdC Pompa di Calore esterna 12,3% 7.675,91¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Tubazioni Rame

(E) 

E02.040.015

Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di

resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco,

anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia

interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per

gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il

lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi

speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione):

a 6,35x1 isolamento non inferiore 9mm m 0 10,01¬ 41 0,00¬

b 9,52x1 isolamento non inferiore a 9mm m 45 11,59¬ 36 521,55¬

c 12,7x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 14,51¬ 32 0,00¬

d 15,88x1 isolamento non inferiore a 12mm m 45 17,45¬ 30 785,25¬

e 19,05x1 isolamento non inferiore a 12mm m 45 20,76¬ 25 934,20¬

f 22,22x1 isolamento non inferiore a 15mm m 0 25,62¬ 25 0,00¬

(**) 25,40x1,25 isolamento non inferiore a 18mm m 0 31,00¬ 24 0,00¬

(**) 28,58x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 36,00¬ 23 0,00¬

(**) 34,9x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 43,00¬ 22 0,00¬

(**) 38,1x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 51,00¬ 22 0,00¬

g 6,35x1mm m 0 10,44¬ 40 0,00¬

h 9.52x1mm m 0 12,37¬ 33 0,00¬

i 12,7x1mm m 0 15,60¬ 30 0,00¬

 -- Incidenza raccordi, guarnizioni, complementi, etc. 30% 672,30¬

Tubazioni Protezione PVC

1E.02.010.0

010

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086,

installato ad incasso, deldiametro nominale di:

a DN 16mm m 0 2,94¬ 74,5 0,00¬

b DN 20mm m 35 3,01¬ 72,8 105,35¬

c DN 25mm m 0 3,45¬ 63,5 0,00¬

d DN 32mm m 0 4,94¬ 44,3 0,00¬

1E.02.010.0

020

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme

CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli

accessori di fissaggio.

a DN 16mm m 0 5,95¬ 73,8 0,00¬

b DN 20mm m 0 6,36¬ 69,0 0,00¬

c DN 25mm m 0 9,45¬ 69,6 0,00¬

d DN 32mm m 0 11,08¬ 59,4 0,00¬

Cavo collegamento bus

1E.02.040.0

250

Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e

segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità

Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di

rame rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante

l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, tipo FR20HH2R,

nelle sezioni:

a 2x1,5 mm2 m 30 2,26¬ 38,7 67,80¬

b 3x1,5 mm2 m 0 2,81¬ 38,8 0,00¬

g 2x2,5mm2 m 0 2,73¬ 37,7 0,00¬

h 3x2,5mm2 m 0 3,34¬ 34,8 0,00¬

sovrapprezzo per CPR Cca, s1b, d1, a1 m 30 0,50¬ 0,0 15,00¬

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 3.101,45¬

Operaio Impiantista livello B1 h 4,0 32,49¬ 79% 129,96¬

Operaio Impiantista livello C3 h 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 27,18¬ 79% ,00¬
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Operaio impiantista livello D1 h 4,0 24,54¬ 79% 98,16¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 228,12¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 3.329,57¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Fornitura di Pompa di calore LG a doppia ventola

ARUN080LSS0 riscaldamento e raffrescamento
un 1 2.450,84¬ 0% 2.450,84¬

Rarica refrigerante R410A kg 4 95,00¬ 0% 380,00¬

Piedini antivibranti un 4 45,00¬ 0% 180,00¬

Primo avviamento un 1 225,00¬ 0% 225,00¬

Trasporto un 1 200,00¬ 0% 200,00¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 3.435,84¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 515,38¬

Utile Impresa 10,0% 343,58¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 910,50¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 4.346,34¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 7.675,91¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 7.675,91¬

Ing.Sergio Consolandi - 26029 Soncino CR 22-101-011 MCE Palosco.xlsx



Progetto Impianti Meccanici Comune di Palosco

Nuova mensa scolastica
Analisi Prezzi, Pag. 5 di 40

Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

UI1 Unità Interna split 05 17,7% 1.672,88¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Tubazioni Rame

(E) 

E02.040.015

Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di

resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco,

anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia

interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per

gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il

lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi

speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione):

a 6,35x1 isolamento non inferiore 9mm m 10 10,01¬ 41 100,10¬

b 9,52x1 isolamento non inferiore a 9mm m 0 11,59¬ 36 0,00¬

c 12,7x1 isolamento non inferiore a 12mm m 10 14,51¬ 32 145,10¬

d 15,88x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 17,45¬ 30 0,00¬

e 19,05x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 20,76¬ 25 0,00¬

f 22,22x1 isolamento non inferiore a 15mm m 0 25,62¬ 25 0,00¬

(**) 25,40x1,25 isolamento non inferiore a 18mm m 0 31,00¬ 24 0,00¬

(**) 28,58x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 36,00¬ 23 0,00¬

(**) 34,9x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 43,00¬ 22 0,00¬

(**) 38,1x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 51,00¬ 22 0,00¬

g 6,35x1mm m 0 10,44¬ 40 0,00¬

h 9.52x1mm m 0 12,37¬ 33 0,00¬

i 12,7x1mm m 0 15,60¬ 30 0,00¬

 -- Incidenza raccordi, guarnizioni, complementi, etc. 30% 73,56¬

Scarico Condensa

1M.14.060.0

020

Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in barre,

complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e

staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per

completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere

applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De:

diametro esterno x spessore, in mm):

a DN 16 x 2, 2 m 0 4,70¬ 27,9 0,00¬

b DN 20 x 2,8 m 0 5,65¬ 23,2 0,00¬

c DN 25 x 3,6 m 15 8,27¬ 15,8 124,05¬

d DN 32 x 4,4 m 0 12,33¬ 10,6 0,00¬

Tubazioni elettriche Protezione PVC

1E.02.010.0

010

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086,

installato ad incasso, deldiametro nominale di:

a DN 16mm m 0 2,94¬ 74,5 0,00¬

b DN 20mm m 20 3,01¬ 72,8 60,20¬

c DN 25mm m 0 3,45¬ 63,5 0,00¬

d DN 32mm m 0 4,94¬ 44,3 0,00¬

1E.02.010.0

020

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme

CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli

accessori di fissaggio.

a DN 16mm m 0 5,95¬ 73,8 0,00¬

b DN 20mm m 0 6,36¬ 69,0 0,00¬

c DN 25mm m 0 9,45¬ 69,6 0,00¬

d DN 32mm m 0 11,08¬ 59,4 0,00¬

Cassette di Derivazione

1E.02.020.0

010

Fornitura, posa in opera di materiale e utilizzo di manodopera

specializzata per formazione di Cassetta di derivazione da

incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per

l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili,

provvista di coperchio bordato fissato con viti.

.a 92x92x45 mm n° 0 3,29¬ 66,6 0,00¬
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.b 118x96x45 mm n° 0 3,39¬ 64,6 0,00¬

1E.02.020.0

020

Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico

autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli

accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm:

a 100x100x50 n° 1 13,31¬ 66,0 13,31¬

b 120x80x50 n° 0 13,60¬ 64,6 0,00¬

d 190x140x70 n° 0 18,05¬ 48,6 0,00¬

Cavo alimentazione elettrica

1E.02.040.0

075

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla

CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011,

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina

in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio

conforme CEI EN 60332-1-2, FG16OM16 0,6/1 kV:

95.a 3G1,5 mmq m 0 2,97¬ 37,0 0,00¬

95.b 3G2,5 mmq m 0 3,52¬ 31,3 0,00¬

95.c 3G4mmq m 25 4,55¬ 28,8 113,75¬

Cavo collegamento bus

1E.02.040.0

250

Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e

segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità

Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di

rame rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante

l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, tipo FR20HH2R,

nelle sezioni:

a 2x1,5 mm2 m 15 2,26¬ 38,7 33,90¬

b 3x1,5 mm2 m 0 2,81¬ 38,8 0,00¬

g 2x2,5mm2 m 0 2,73¬ 37,7 0,00¬

h 3x2,5mm2 m 0 3,34¬ 34,8 0,00¬

sovrapprezzo per CPR Cca, s1b, d1, a1 m 15 0,50¬ 0,0 7,50¬

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 671,47¬

Operaio Impiantista livello B1 h 2,0 32,49¬ 79% 64,98¬

Operaio Impiantista livello C3 h 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 2,0 24,54¬ 79% 49,08¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 114,06¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 785,53¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Fornitura di unità interna a espansione diretta con batteria

gas/aria a parete LG ARNU05GSJC4
un 1 439,96¬ 0% 439,96¬

Giunto frigorifero lato gas un 1 53,00¬ 0% 53,00¬

Giunto tubazioni gas un 1 38,50¬ 0% 38,50¬

Materiale per sospensione apparecchiatura un 1 150,00¬ 0% 150,00¬

Trasporto un 1 20,00¬ 0% 20,00¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 701,46¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 105,22¬

Utile Impresa 10,0% 70,15¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 185,89¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 887,35¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 1.672,88¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 1.672,88¬
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Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

UI1 Unità Interna split 07 17,2% 1.717,08¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Tubazioni Rame

(E) 

E02.040.015

Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di

resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco,

anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia

interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per

gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il

lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi

speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione):

a 6,35x1 isolamento non inferiore 9mm m 10 10,01¬ 41 100,10¬

b 9,52x1 isolamento non inferiore a 9mm m 0 11,59¬ 36 0,00¬

c 12,7x1 isolamento non inferiore a 12mm m 10 14,51¬ 32 145,10¬

d 15,88x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 17,45¬ 30 0,00¬

e 19,05x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 20,76¬ 25 0,00¬

f 22,22x1 isolamento non inferiore a 15mm m 0 25,62¬ 25 0,00¬

(**) 25,40x1,25 isolamento non inferiore a 18mm m 0 31,00¬ 24 0,00¬

(**) 28,58x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 36,00¬ 23 0,00¬

(**) 34,9x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 43,00¬ 22 0,00¬

(**) 38,1x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 51,00¬ 22 0,00¬

g 6,35x1mm m 0 10,44¬ 40 0,00¬

h 9.52x1mm m 0 12,37¬ 33 0,00¬

i 12,7x1mm m 0 15,60¬ 30 0,00¬

 -- Incidenza raccordi, guarnizioni, complementi, etc. 30% 73,56¬

Scarico Condensa

1M.14.060.0

020

Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in barre,

complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e

staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per

completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere

applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De:

diametro esterno x spessore, in mm):

a DN 16 x 2, 2 m 0 4,70¬ 27,9 0,00¬

b DN 20 x 2,8 m 0 5,65¬ 23,2 0,00¬

c DN 25 x 3,6 m 15 8,27¬ 15,8 124,05¬

d DN 32 x 4,4 m 0 12,33¬ 10,6 0,00¬

Tubazioni elettriche Protezione PVC

1E.02.010.0

010

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086,

installato ad incasso, deldiametro nominale di:

a DN 16mm m 0 2,94¬ 74,5 0,00¬

b DN 20mm m 20 3,01¬ 72,8 60,20¬

c DN 25mm m 0 3,45¬ 63,5 0,00¬

d DN 32mm m 0 4,94¬ 44,3 0,00¬

1E.02.010.0

020

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme

CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli

accessori di fissaggio.

a DN 16mm m 0 5,95¬ 73,8 0,00¬

b DN 20mm m 0 6,36¬ 69,0 0,00¬

c DN 25mm m 0 9,45¬ 69,6 0,00¬

d DN 32mm m 0 11,08¬ 59,4 0,00¬

Cassette di Derivazione

1E.02.020.0

010

Fornitura, posa in opera di materiale e utilizzo di manodopera

specializzata per formazione di Cassetta di derivazione da

incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per

l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili,

provvista di coperchio bordato fissato con viti.

.a 92x92x45 mm n° 0 3,29¬ 66,6 0,00¬
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.b 118x96x45 mm n° 0 3,39¬ 64,6 0,00¬

1E.02.020.0

020

Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico

autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli

accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm:

a 100x100x50 n° 1 13,31¬ 66,0 13,31¬

b 120x80x50 n° 0 13,60¬ 64,6 0,00¬

d 190x140x70 n° 0 18,05¬ 48,6 0,00¬

Cavo alimentazione elettrica

1E.02.040.0

075

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla

CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011,

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina

in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio

conforme CEI EN 60332-1-2, FG16OM16 0,6/1 kV:

95.a 3G1,5 mmq m 0 2,97¬ 37,0 0,00¬

95.b 3G2,5 mmq m 0 3,52¬ 31,3 0,00¬

95.c 3G4mmq m 25 4,55¬ 28,8 113,75¬

Cavo collegamento bus

1E.02.040.0

250

Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e

segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità

Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di

rame rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante

l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, tipo FR20HH2R,

nelle sezioni:

a 2x1,5 mm2 m 15 2,26¬ 38,7 33,90¬

b 3x1,5 mm2 m 0 2,81¬ 38,8 0,00¬

g 2x2,5mm2 m 0 2,73¬ 37,7 0,00¬

h 3x2,5mm2 m 0 3,34¬ 34,8 0,00¬

sovrapprezzo per CPR Cca, s1b, d1, a1 m 15 0,50¬ 0,0 7,50¬

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 671,47¬

Operaio Impiantista livello B1 h 2,0 32,49¬ 79% 64,98¬

Operaio Impiantista livello C3 h 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 2,0 24,54¬ 79% 49,08¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 114,06¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 785,53¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Fornitura di unità interna a espansione diretta con batteria

gas/aria a parete LG ARNU07GSJC4
un 1 474,90¬ 0% 474,90¬

Giunto frigorifero lato gas un 1 53,00¬ 0% 53,00¬

Giunto tubazioni gas un 1 38,50¬ 0% 38,50¬

Materiale per sospensione apparecchiatura un 1 150,00¬ 0% 150,00¬

Trasporto un 1 20,00¬ 0% 20,00¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 736,40¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 110,46¬

Utile Impresa 10,0% 73,64¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 195,15¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 931,55¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 1.717,08¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 1.717,08¬
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Progetto Impianti Meccanici Comune di Palosco

Nuova mensa scolastica
Analisi Prezzi, Pag. 9 di 40

Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

UI1 Unità Interna split 15 17,2% 1.717,08¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Tubazioni Rame

(E) 

E02.040.015

Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di

resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco,

anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia

interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per

gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il

lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi

speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione):

a 6,35x1 isolamento non inferiore 9mm m 10 10,01¬ 41 100,10¬

b 9,52x1 isolamento non inferiore a 9mm m 0 11,59¬ 36 0,00¬

c 12,7x1 isolamento non inferiore a 12mm m 10 14,51¬ 32 145,10¬

d 15,88x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 17,45¬ 30 0,00¬

e 19,05x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 20,76¬ 25 0,00¬

f 22,22x1 isolamento non inferiore a 15mm m 0 25,62¬ 25 0,00¬

(**) 25,40x1,25 isolamento non inferiore a 18mm m 0 31,00¬ 24 0,00¬

(**) 28,58x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 36,00¬ 23 0,00¬

(**) 34,9x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 43,00¬ 22 0,00¬

(**) 38,1x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 51,00¬ 22 0,00¬

g 6,35x1mm m 0 10,44¬ 40 0,00¬

h 9.52x1mm m 0 12,37¬ 33 0,00¬

i 12,7x1mm m 0 15,60¬ 30 0,00¬

 -- Incidenza raccordi, guarnizioni, complementi, etc. 30% 73,56¬

Scarico Condensa

1M.14.060.0

020

Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in barre,

complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e

staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per

completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere

applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De:

diametro esterno x spessore, in mm):

a DN 16 x 2, 2 m 0 4,70¬ 27,9 0,00¬

b DN 20 x 2,8 m 0 5,65¬ 23,2 0,00¬

c DN 25 x 3,6 m 15 8,27¬ 15,8 124,05¬

d DN 32 x 4,4 m 0 12,33¬ 10,6 0,00¬

Tubazioni elettriche Protezione PVC

1E.02.010.0

010

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086,

installato ad incasso, deldiametro nominale di:

a DN 16mm m 0 2,94¬ 74,5 0,00¬

b DN 20mm m 20 3,01¬ 72,8 60,20¬

c DN 25mm m 0 3,45¬ 63,5 0,00¬

d DN 32mm m 0 4,94¬ 44,3 0,00¬

1E.02.010.0

020

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme

CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli

accessori di fissaggio.

a DN 16mm m 0 5,95¬ 73,8 0,00¬

b DN 20mm m 0 6,36¬ 69,0 0,00¬

c DN 25mm m 0 9,45¬ 69,6 0,00¬

d DN 32mm m 0 11,08¬ 59,4 0,00¬

Cassette di Derivazione

1E.02.020.0

010

Fornitura, posa in opera di materiale e utilizzo di manodopera

specializzata per formazione di Cassetta di derivazione da

incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per

l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili,

provvista di coperchio bordato fissato con viti.

.a 92x92x45 mm n° 0 3,29¬ 66,6 0,00¬
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Nuova mensa scolastica
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.b 118x96x45 mm n° 0 3,39¬ 64,6 0,00¬

1E.02.020.0

020

Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico

autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli

accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm:

a 100x100x50 n° 1 13,31¬ 66,0 13,31¬

b 120x80x50 n° 0 13,60¬ 64,6 0,00¬

d 190x140x70 n° 0 18,05¬ 48,6 0,00¬

Cavo alimentazione elettrica

1E.02.040.0

075

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla

CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011,

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina

in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio

conforme CEI EN 60332-1-2, FG16OM16 0,6/1 kV:

95.a 3G1,5 mmq m 0 2,97¬ 37,0 0,00¬

95.b 3G2,5 mmq m 0 3,52¬ 31,3 0,00¬

95.c 3G4mmq m 25 4,55¬ 28,8 113,75¬

Cavo collegamento bus

1E.02.040.0

250

Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e

segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità

Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di

rame rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante

l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, tipo FR20HH2R,

nelle sezioni:

a 2x1,5 mm2 m 15 2,26¬ 38,7 33,90¬

b 3x1,5 mm2 m 0 2,81¬ 38,8 0,00¬

g 2x2,5mm2 m 0 2,73¬ 37,7 0,00¬

h 3x2,5mm2 m 0 3,34¬ 34,8 0,00¬

sovrapprezzo per CPR Cca, s1b, d1, a1 m 15 0,50¬ 0,0 7,50¬

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 671,47¬

Operaio Impiantista livello B1 h 2,0 32,49¬ 79% 64,98¬

Operaio Impiantista livello C3 h 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 2,0 24,54¬ 79% 49,08¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 114,06¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 785,53¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Fornitura di unità interna a espansione diretta con batteria

gas/aria a soffitto orizzintale ARNU48GV2A4
un 1 474,90¬ 0% 474,90¬

Giunto frigorifero lato gas un 1 53,00¬ 0% 53,00¬

Giunto tubazioni gas un 1 38,50¬ 0% 38,50¬

Materiale per sospensione apparecchiatura un 1 150,00¬ 0% 150,00¬

Trasporto un 1 20,00¬ 0% 20,00¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 736,40¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 110,46¬

Utile Impresa 10,0% 73,64¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 195,15¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 931,55¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 1.717,08¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 1.717,08¬
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Nuova mensa scolastica
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Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

CF Comando a filo 42,8% 228,44¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Tubazioni elettriche Protezione PVC

1E.02.010.0

010

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086,

installato ad incasso, deldiametro nominale di:

a DN 16mm m 0 2,94¬ 74,5 0,00¬

b DN 20mm m 0 3,01¬ 72,8 0,00¬

c DN 25mm m 0 3,45¬ 63,5 0,00¬

d DN 32mm m 0 4,94¬ 44,3 0,00¬

1E.02.010.0

020

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme

CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli

accessori di fissaggio.

a DN 16mm m 0 5,95¬ 73,8 0,00¬

b DN 20mm m 10 6,36¬ 69,0 63,60¬

c DN 25mm m 0 9,45¬ 69,6 0,00¬

d DN 32mm m 0 11,08¬ 59,4 0,00¬

Cavo collegamento bus

1E.02.040.0

250

Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e

segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità

Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di

rame rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante

l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, tipo FR20HH2R,

nelle sezioni:

a 2x1,5 mm2 m 10 2,26¬ 38,7 22,60¬

b 3x1,5 mm2 m 0 2,81¬ 38,8 0,00¬

g 2x2,5mm2 m 0 2,73¬ 37,7 0,00¬

h 3x2,5mm2 m 0 3,34¬ 34,8 0,00¬

sovrapprezzo per CPR Cca, s1b, d1, a1 m 10 0,50¬ 0,0 5,00¬

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 91,20¬

Operaio Impiantista livello B1 h 1,0 32,49¬ 79% 32,49¬

Operaio Impiantista livello C3 h 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 1,0 24,54¬ 79% 24,54¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 57,03¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 148,23¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Fornitura di comando individividuale a filo standard display

cristalli liquidi LG PREMTB001
un 1 63,41¬ 0% 63,41¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 63,41¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 9,51¬

Utile Impresa 10,0% 6,34¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 16,80¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 80,21¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 228,44¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 228,44¬

Ing.Sergio Consolandi - 26029 Soncino CR 22-101-011 MCE Palosco.xlsx
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Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

UI4 Unità Interna VMC 500m3/h 1,2% 60.002,53¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Tubazioni Rame

(E) 

E02.040.015

Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di

resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco,

anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia

interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per

gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il

lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi

speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione):

a 6,35x1 isolamento non inferiore 9mm m 0 10,01¬ 41 0,00¬

b 9,52x1 isolamento non inferiore a 9mm m 0 11,59¬ 36 0,00¬

c 12,7x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 14,51¬ 32 0,00¬

d 15,88x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 17,45¬ 30 0,00¬

e 19,05x1 isolamento non inferiore a 12mm m 0 20,76¬ 25 0,00¬

f 22,22x1 isolamento non inferiore a 15mm m 0 25,62¬ 25 0,00¬

(**) 25,40x1,25 isolamento non inferiore a 18mm m 0 31,00¬ 24 0,00¬

(**) 28,58x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 36,00¬ 23 0,00¬

(**) 34,9x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 43,00¬ 22 0,00¬

(**) 38,1x1,5 isolamento non inferiore a 18mm m 0 51,00¬ 22 0,00¬

g 6,35x1mm m 0 10,44¬ 40 0,00¬

h 9.52x1mm m 0 12,37¬ 33 0,00¬

i 12,7x1mm m 0 15,60¬ 30 0,00¬

 -- Incidenza raccordi, guarnizioni, complementi, etc. 30% ,00¬

Scarico Condensa

1M.14.060.0

020

Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in barre,

complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e

staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per

completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere

applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De:

diametro esterno x spessore, in mm):

a DN 16 x 2, 2 m 0 4,70¬ 27,9 0,00¬

b DN 20 x 2,8 m 0 5,65¬ 23,2 0,00¬

c DN 25 x 3,6 m 10 8,27¬ 15,8 82,70¬

d DN 32 x 4,4 m 0 12,33¬ 10,6 0,00¬

Tubazioni Protezione PVC

1E.02.010.0

010

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086,

installato ad incasso, deldiametro nominale di:

a DN 16mm m 0 2,94¬ 74,5 0,00¬

b DN 20mm m 20 3,01¬ 72,8 60,20¬

c DN 25mm m 0 3,45¬ 63,5 0,00¬

d DN 32mm m 0 4,94¬ 44,3 0,00¬

1E.02.010.0

020

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme

CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli

accessori di fissaggio.

a DN 16mm m 0 5,95¬ 73,8 0,00¬

b DN 20mm m 0 6,36¬ 69,0 0,00¬

c DN 25mm m 0 9,45¬ 69,6 0,00¬

d DN 32mm m 0 11,08¬ 59,4 0,00¬

Cassette di Derivazione

1E.02.020.0

010

Fornitura, posa in opera di materiale e utilizzo di manodopera

specializzata per formazione di Cassetta di derivazione da

incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per

l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili,

provvista di coperchio bordato fissato con viti.

.a 92x92x45 mm n° 0 3,29¬ 66,6 0,00¬
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.b 118x96x45 mm n° 0 3,39¬ 64,6 0,00¬

1E.02.020.0

020

Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico

autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli

accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm:

a 100x100x50 n° 2 13,31¬ 66,0 26,62¬

b 120x80x50 n° 0 13,60¬ 64,6 0,00¬

d 190x140x70 n° 0 18,05¬ 48,6 0,00¬

Cavo alimentazione elettrica

1E.02.040.0

075

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla

CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011,

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina

in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio

conforme CEI EN 60332-1-2, FG16OM16 0,6/1 kV:

95.a 3G1,5 mmq m 0 2,97¬ 37,0 0,00¬

95.b 3G2,5 mmq m 0 3,52¬ 31,3 0,00¬

95.c 3G4mmq m 0 4,55¬ 28,8 0,00¬

Cavo collegamento bus

1E.02.040.0

250

Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e

segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità

Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di

rame rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante

l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, tipo FR20HH2R,

nelle sezioni:

a 2x1,5 mm2 m 0 2,26¬ 38,7 0,00¬

b 3x1,5 mm2 m 50 2,81¬ 38,8 140,50¬

g 2x2,5mm2 m 0 2,73¬ 37,7 0,00¬

h 3x2,5mm2 m 0 3,34¬ 34,8 0,00¬

sovrapprezzo per CPR Cca, s1b, d1, a1 m 50 0,50¬ 0,0 25,00¬

Tubazioni raccordo isolate

1M.09.100.0

020

Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di

isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato

esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro):

.g DN250mm m 0 29,33¬ 37,4 0,00¬

.h DN315mm m 0 33,29¬ 33,0 0,00¬

Canali sandwich

1M.09.120.0

020

Canali in pannello sandwich esente da CFC reazione al fuoco

classe 0-1, completo di pezzi speciali, giunzioni, sigillature e

staffaggi, in pannello in poliuretano espanso densità 45÷47 kg/m³

con caratteristiche previste dal D.M. 31.03.2003, da:

.a

per interni : pannello in poliuretano espanso densità kg/mc 45-47

tra fogli d'alluminio da mm 0,08 , spessore mm 20-25 m2 8 62,06¬ 30,1 496,48¬

.b

per esterni : pannello in poliuretano espanso densità kg/mc 45-

47 tra fogli d'alluminio da mm 0,08 (lato interno) e da mm 0,02

(lato esterno), spessore mm 30-35 m2 0 73,05¬ 25,5 0,00¬

Bocchette Aerauliche

1M.09.050.0

010

Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di

alette regolabili, con serranda di regolazione. Grandezze (m²:

superficie frontale):

.e alluminio - oltre 0,12 m² fino a 0,18 m² m2 0,00 523,12¬ 33,6 0,00¬

1M.09.060.0

010

Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette

fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie

frontale):

.e alluminio - oltre 0,12 m² fino a 0,18 m² m2 0,00 468,06¬ 37,5 0,00¬

1M.09.080.0

010

Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di

alette antipioggia e rete antivolatile. Grandezze (m²: superficie

frontale):

.a alluminio - sino 0,30 m² m2 0,00 439,71¬ 13,0 0,00¬
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Nuova mensa scolastica
Analisi Prezzi, Pag. 14 di 40

Adduzione acqua

Fornitura e posa in opera di tubazioni MULTISTRATO PEXc-AL-

PEXc composito con lamina metallica, atossico, resistente

invecchiamento UNIENISO21003 UNI EN ISO 15875 D.M.174-

04, UNI9182:2014, raggi UV e corrosione, Pmax 16bar, idoneo al

trasporto acqua fredda - calda sanitaria e riscaldamento /

raffrescamento, acqua potabile, con giunti a bicchiere senza

ridurre il passaggio netto delle tubazione. Si intendono compresi i

giunti, i raccordi, i pezzi speciali e quanto altro necessario a dare

le linee di trasporto del fluido complete e funzionanti, gli staffaggi

a parete e la posa sottotraccia. Saranno compresi gli oneri per i il

ripristino delle forometrie con materiale di compartimentazione

REI120 in caso di attraversamento comparti antincendio.

Tubazioni per acqua calda sanitaria, acqua refrigerata,

rivestite con isolamento termico a norma Legge10/91, All.B

D.P.R.412/93, D.lvo311/06 per interni/esterni/C.T.:

Pex14 14x2 m 15 14,58¬ 0,5 218,70¬

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 1.050,20¬

Operaio Impiantista livello B1 h 10,0 32,49¬ 79% 324,90¬

Operaio Impiantista livello C3 h 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 10,0 24,54¬ 79% 245,40¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 570,30¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 1.620,50¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Fornitura di unità VMC esterna con recuperatore a flussi

incrociati + recuperatore termodinamico in pompa calore ATR

Group S.r.l. modello HPS80

n° 1 34.162,00¬ 0% 34.162,00¬

Coppia serrande con servocomandi n° 1 1.785,00¬ 0% 1.785,00¬

Copertura parapioggia n° 1 1.482,00¬ 0% 1.482,00¬

Pressostato filtri n° 1 105,00¬ 0% 105,00¬

Sonda CO2 n° 1 636,00¬ 0% 636,00¬

Sifoni scarico condensa n° 1 131,00¬ 0% 131,00¬

sensore pressione differenziale portata costante n° 1 539,00¬ 0% 539,00¬

Pannello remoto comando n° 1 296,00¬ 0% 296,00¬

Avviamento n° 1 460,00¬ 0% 460,00¬

Trasporto n° 1 960,00¬ 0% 960,00¬

Silenziatore mandata/ripresa impianto Tecnoventil SLM BxH

700x1500mm P1500mm
n° 2 1.560,90¬ 0% 3.121,80¬

Silenziatore mandata/ripresa esterno Tecnoventil SLM BxH

700x1500mm P900mm
n° 2 1.237,00¬ 0% 2.474,00¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 46.151,80¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 6.922,77¬

Utile Impresa 10,0% 4.615,18¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 12.230,23¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 58.382,03¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 60.002,53¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 60.002,53¬
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Progetto Impianti Meccanici Comune di Castelleone

Ampliamento Infanzia Nido
Analisi Prezzi, Pag. 15 di 40

Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Can Canale induttivo DN350mm lunghezza 11m 2,1% 16.848,97¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Canali sandwich

1M.09.120.0

020

Canali in pannello sandwich esente da CFC reazione al fuoco

classe 0-1, completo di pezzi speciali, giunzioni, sigillature e

staffaggi, in pannello in poliuretano espanso densità 45÷47 kg/m³

con caratteristiche previste dal D.M. 31.03.2003, da:

.a

per interni : pannello in poliuretano espanso densità kg/mc 45-47

tra fogli d'alluminio da mm 0,08 , spessore mm 20-25 m2 0 62,06¬ 30,1 0,00¬

.b

per esterni : pannello in poliuretano espanso densità kg/mc 45-

47 tra fogli d'alluminio da mm 0,08 (lato interno) e da mm 0,02

(lato esterno), spessore mm 30-35 m2 0 73,05¬ 25,5 0,00¬

Bocchette Aerauliche

1M.09.050.0

010

Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di

alette regolabili, con serranda di regolazione. Grandezze (m²:

superficie frontale):

.e alluminio - oltre 0,12 m² fino a 0,18 m² m2 0,00 523,12¬ 33,6 0,00¬

1M.09.060.0

010

Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette

fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie

frontale):

.e alluminio - oltre 0,12 m² fino a 0,18 m² m2 0,00 468,06¬ 37,5 0,00¬

1M.09.080.0

010

Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di

alette antipioggia e rete antivolatile. Grandezze (m²: superficie

frontale):

.a alluminio - sino 0,30 m² m2 0,00 439,71¬ 13,0 0,00¬

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 8,0 32,49¬ 79% 259,92¬

Operaio Impiantista livello C3 h 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 8,0 24,54¬ 79% 196,32¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 456,24¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 456,24¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Fornitura di canale induttivo in lamera zoncata preverniciata RSL

standard Eurosystem DN500 da specifiche
m 55 180,00¬ 0% 9.900,00¬

Plenum ingresso a soffitto n° 1 1.200,00¬ 0% 1.200,00¬

Serrande manuali regolazione DN500 n° 2 250,00¬ 0% 500,00¬

Disco separatore cieco n° 2 16,84¬ 0% 33,68¬

Kit collari in acciaio zincato per collegamento canali con

bulloneria come da successive voci
n° 55 15,00¬ 0% 825,00¬

Kit chiusura canali con dadi flangiati M8 e viti M8x12 n° 55 0% 0,00¬

Kit di sospensione canali metallici composto da un golfare M8,

due dadi flangiati M8 e due rondelle maggiorate 8x32
n° 55 0% 0,00¬

Trasporto n° 1 500,00¬ 0% 500,00¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 12.958,68¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 1.943,80¬

Utile Impresa 10,0% 1.295,87¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 3.434,05¬
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Progetto Impianti Meccanici Comune di Castelleone

Ampliamento Infanzia Nido
Analisi Prezzi, Pag. 16 di 40

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 16.392,73¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 16.848,97¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 16.848,97¬
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Progetto Impianti Meccanici Comune di Nave

Housing Sociale
Analisi Prezzi, Pag. 17 di 40

Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Termo Termoarredo elettrico 28,7% 455,73¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Tubazioni elettriche Protezione PVC

1E.02.010.0

010

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086,

installato ad incasso, deldiametro nominale di:

a DN 16mm m 0 2,94¬ 74,5 0,00¬

b DN 20mm m 0 3,01¬ 72,8 0,00¬

c DN 25mm m 10 3,45¬ 63,5 34,50¬

d DN 32mm m 0 4,94¬ 44,3 0,00¬

1E.02.010.0

020

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a

norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi

anche gli accessori di fissaggio.

a DN 16mm m 0 5,95¬ 73,8 0,00¬

b DN 20mm m 0 6,36¬ 69,0 0,00¬

c DN 25mm m 0 9,45¬ 69,6 0,00¬

d DN 32mm m 0 11,08¬ 59,4 0,00¬

Cassette di Derivazione

1E.02.020.0

010

Fornitura, posa in opera di materiale e utilizzo di manodopera

specializzata per formazione di Cassetta di derivazione da

incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate

per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti

componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti.

.a 92x92x45 mm n° 1 3,29¬ 66,6 3,29¬

.b 118x96x45 mm n° 0 3,39¬ 64,6 0,00¬

1E.02.020.0

020

Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico

autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi

gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm:

a 100x100x50 n° 0 13,31¬ 66,0 0,00¬

b 120x80x50 n° 0 13,60¬ 64,6 0,00¬

d 190x140x70 n° 0 18,05¬ 48,6 0,00¬

Cavo alimentazione elettrica

1E.02.040.0

075

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e

alla CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL

35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2,

FG16OM16 0,6/1 kV:

95.a 3G1,5 mmq m 0 2,97¬ 37,0 0,00¬

95.b 3G2,5 mmq m 15 3,52¬ 31,3 52,80¬

95.c 3G4mmq m 0 4,55¬ 28,8 0,00¬

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 90,59¬

Operaio Impiantista livello B1 h 2,00 32,49¬ 79% 64,98¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 2,00 24,54¬ 79% 49,08¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 114,06¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 204,65¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Termoarredo elettrico 1kW con termostato programmabile
un 1 178,48¬ 0% 178,48¬
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Progetto Impianti Meccanici Comune di Nave

Housing Sociale
Analisi Prezzi, Pag. 18 di 40

Spedizione un 1 20,00¬ 0% 20,00¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 198,48¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 29,77¬

Utile Impresa 10,0% 19,85¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 52,60¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:

251,08¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 455,73¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 455,73¬
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Progetto Impianti Meccanici Comune di Castelleone

Ampliamento Infanzia Nido
Analisi Prezzi, Pag. 19 di 40

Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Pex16 Tubo preisolato PEX16x2 47,7% 14,19¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 0,15 32,49¬ 79% 4,87¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 0,15 24,54¬ 79% 3,68¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 8,55¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 8,55¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Emmeti Tubo PEX 16x2 isolamento 6mm cod.28106108 m 1 1,83¬ 20% 1,46¬

Quota parte materiale staffaggio m 1 2,50¬ 0% 2,50¬

Incidenza raccordi m 1 0,61¬ 20% 0,49¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 4,45¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% ,67¬

Utile Impresa 10,0% ,45¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 1,18¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:

5,63¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 14,19¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 14,19¬
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Progetto Impianti Meccanici Comune di Castelleone

Ampliamento Infanzia Nido
Analisi Prezzi, Pag. 20 di 40

Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Pex20 Tubo preisolato PEX20x2 43,3% 15,63¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 0,15 32,49¬ 79% 4,87¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 0,15 24,54¬ 79% 3,68¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 8,55¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario:

8,55¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Emmeti Tubo PEX 20x2 isolamento 9mm cod.28106106 m 1 2,90¬ 20% 2,32¬

Quota parte materiale staffaggio m 1 2,50¬ 0% 2,50¬

Incidenza raccordi m 1 0,97¬ 20% 0,77¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 5,59¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% ,84¬

Utile Impresa 10,0% ,56¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 1,48¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:

7,08¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 15,63¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 15,63¬
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Progetto Impianti Meccanici Comune di Palosco

Nuova mensa scolastica
Analisi Prezzi, Pag. 21 di 40

Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Pex26 Tubo preisolato PEX26x3 37,4% 21,71¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 0,18 32,49¬ 79% 5,85¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 0,18 24,54¬ 79% 4,42¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 10,27¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 10,27¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Emmeti Tubo PEX 16x2 isolamento 9mm cod.28102880 m 1 6,14¬ 20% 4,91¬

Quota parte materiale staffaggio m 1 2,50¬ 0% 2,50¬

Incidenza raccordi m 1 2,05¬ 20% 1,64¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 9,05¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 1,36¬

Utile Impresa 10,0% ,90¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 2,40¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 11,45¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 21,71¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 21,71¬
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Progetto Impianti Meccanici Comune di Palosco

Nuova mensa scolastica
Analisi Prezzi, Pag. 22 di 40

Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Coll.a Collettore Sanitario tipo a 31,4% 287,63¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 2,00 32,49¬ 79% 64,98¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 2,00 24,54¬ 79% 49,08¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 114,06¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 114,06¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Emmeti Collettore sanitario 3/4" 2 attacchi cod.01307260 un 0 21,52¬ 20% 0,00¬

Emmeti Collettore sanitario 3/4" 3 attacchi cod.01307265 un 0 30,44¬ 20% 0,00¬

Emmeti Collettore sanitario 3/4" 4 attacchi cod.01307270 un 2 40,11¬ 20% 64,18¬

Emmeti Nipplo collegamento collettori cod.01307200 un 1 5,67¬ 20% 4,54¬

Emmeti Tappo nichelato3/4" Femmina cod. 01291536 un 2 2,39¬ 20% 3,82¬

Emmeti Tappo nichelato3/4" maschio cod. 90004820 un 1 3,66¬ 20% 2,93¬

Emmeti Cassetta per collettori 310x310x90 art.01302092 un 0 23,15¬ 20% 0,00¬

Emmeti Cassetta per collettori 460x310x90 art.01302102 un 0 28,62¬ 20% 0,00¬

Emmeti Cassetta per collettori 6100x310x90 art.01302112 un 1 36,58¬ 20% 29,26¬

Emmeti Kit coppia supporto collettore 3/4" art.01302140 un 4 1,18¬ 20% 3,78¬

Emmeti
Kit valvole a squadro complete bocchettone per collettore 3/4"

art.01306180
un 1 35,88¬ 20% 28,70¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 137,21¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15% 20,58¬

Utile Impresa 10% 13,72¬

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 36,36¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:

173,57¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 287,63¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 287,63¬
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Progetto Impianti Meccanici Comune di Palosco

Nuova mensa scolastica
Analisi Prezzi, Pag. 23 di 40

Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Coll.b Collettore Sanitario tipo b 26,1% 518,39¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 3,00 32,49¬ 79% 97,47¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 3,00 24,54¬ 79% 73,62¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 171,09¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 171,09¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Emmeti Collettore sanitario 3/4" 2 attacchi cod.01307260 un 0 21,52¬ 20% 0,00¬

Emmeti Collettore sanitario 3/4" 3 attacchi cod.01307265 un 0 30,44¬ 20% 0,00¬

Emmeti Collettore sanitario 3/4" 4 attacchi cod.01307270 un 5 40,11¬ 20% 160,44¬

Emmeti Nipplo collegamento collettori cod.01307200 un 3 5,67¬ 20% 13,61¬

Emmeti Tappo nichelato3/4" Femmina cod. 01291536 un 2 2,39¬ 20% 3,82¬

Emmeti Tappo nichelato3/4" maschio cod. 90004820 un 0 3,66¬ 20% 0,00¬

Emmeti Cassetta per collettori 310x310x90 art.01302092 un 0 23,15¬ 20% 0,00¬

Emmeti Cassetta per collettori 460x310x90 art.01302102 un 0 28,62¬ 20% 0,00¬

Emmeti Cassetta per collettori 6100x310x90 art.01302112 un 2 36,58¬ 20% 58,53¬

Emmeti Kit coppia supporto collettore 3/4" art.01302140 un 10 1,18¬ 20% 9,44¬

Emmeti
Kit valvole a squadro complete bocchettone per collettore 3/4"

art.01306180
un 1 35,88¬ 20% 28,70¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 274,54¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15% 41,18¬

Utile Impresa 10% 27,45¬

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 72,75¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:

347,30¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 518,39¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 518,39¬
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Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Coll.c Collettore Sanitario tipo c 38,1% 236,59¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 2,00 32,49¬ 79% 64,98¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 2,00 24,54¬ 79% 49,08¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 114,06¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 114,06¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Emmeti Collettore sanitario 3/4" 2 attacchi cod.01307260 un 0 21,52¬ 20% 0,00¬

Emmeti Collettore sanitario 3/4" 3 attacchi cod.01307265 un 0 30,44¬ 20% 0,00¬

Emmeti Collettore sanitario 3/4" 4 attacchi cod.01307270 un 1 40,11¬ 20% 32,09¬

Emmeti Nipplo collegamento collettori cod.01307200 un 1 5,67¬ 20% 4,54¬

Emmeti Tappo nichelato3/4" Femmina cod. 01291536 un 2 2,39¬ 20% 3,82¬

Emmeti Tappo nichelato3/4" maschio cod. 90004820 un 1 3,66¬ 20% 2,93¬

Emmeti Cassetta per collettori 310x310x90 art.01302092 un 0 23,15¬ 20% 0,00¬

Emmeti Cassetta per collettori 460x310x90 art.01302102 un 1 28,62¬ 20% 22,90¬

Emmeti Cassetta per collettori 6100x310x90 art.01302112 un 0 36,58¬ 20% 0,00¬

Emmeti Kit coppia supporto collettore 3/4" art.01302140 un 2 1,18¬ 20% 1,89¬

Emmeti
Kit valvole a squadro complete bocchettone per collettore 3/4"

art.01306180
un 1 35,88¬ 20% 28,70¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 96,86¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15% 14,53¬

Utile Impresa 10% 9,69¬

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 25,67¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:

122,53¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 236,59¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 236,59¬
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Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Coll.d Collettore Sanitario tipo d 32,3% 279,57¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 2,00 32,49¬ 79% 64,98¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 2,00 24,54¬ 79% 49,08¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 114,06¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 114,06¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Emmeti Collettore sanitario 3/4" 2 attacchi cod.01307260 un 0 21,52¬ 20% 0,00¬

Emmeti Collettore sanitario 3/4" 3 attacchi cod.01307265 un 0 30,44¬ 20% 0,00¬

Emmeti Collettore sanitario 3/4" 4 attacchi cod.01307270 un 2 40,11¬ 20% 64,18¬

Emmeti Nipplo collegamento collettori cod.01307200 un 1 5,67¬ 20% 4,54¬

Emmeti Tappo nichelato3/4" Femmina cod. 01291536 un 2 2,39¬ 20% 3,82¬

Emmeti Tappo nichelato3/4" maschio cod. 90004820 un 1 3,66¬ 20% 2,93¬

Emmeti Cassetta per collettori 310x310x90 art.01302092 un 0 23,15¬ 20% 0,00¬

Emmeti Cassetta per collettori 460x310x90 art.01302102 un 1 28,62¬ 20% 22,90¬

Emmeti Cassetta per collettori 6100x310x90 art.01302112 un 0 36,58¬ 20% 0,00¬

Emmeti Kit coppia supporto collettore 3/4" art.01302140 un 4 1,18¬ 20% 3,78¬

Emmeti
Kit valvole a squadro complete bocchettone per collettore 3/4"

art.01306180
un 1 35,88¬ 20% 28,70¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 130,84¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15% 19,63¬

Utile Impresa 10% 13,08¬

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 34,67¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:

165,51¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 279,57¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 279,57¬
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Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Coll.e Collettore Sanitario tipo e 28,8% 469,67¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 3,00 32,49¬ 79% 97,47¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 3,00 24,54¬ 79% 73,62¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 171,09¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 171,09¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Emmeti Collettore sanitario 3/4" 2 attacchi cod.01307260 un 0 21,52¬ 20% 0,00¬

Emmeti Collettore sanitario 3/4" 3 attacchi cod.01307265 un 0 30,44¬ 20% 0,00¬

Emmeti Collettore sanitario 3/4" 4 attacchi cod.01307270 un 4 40,11¬ 20% 128,35¬

Emmeti Nipplo collegamento collettori cod.01307200 un 2 5,67¬ 20% 9,07¬

Emmeti Tappo nichelato3/4" Femmina cod. 01291536 un 2 2,39¬ 20% 3,82¬

Emmeti Tappo nichelato3/4" maschio cod. 90004820 un 0 3,66¬ 20% 0,00¬

Emmeti Cassetta per collettori 310x310x90 art.01302092 un 0 23,15¬ 20% 0,00¬

Emmeti Cassetta per collettori 460x310x90 art.01302102 un 0 28,62¬ 20% 0,00¬

Emmeti Cassetta per collettori 6100x310x90 art.01302112 un 2 36,58¬ 20% 58,53¬

Emmeti Kit coppia supporto collettore 3/4" art.01302140 un 8 1,18¬ 20% 7,55¬

Emmeti
Kit valvole a squadro complete bocchettone per collettore 3/4"

art.01306180
un 1 35,88¬ 20% 28,70¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 236,03¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15% 35,40¬

Utile Impresa 10% 23,60¬

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 62,55¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:

298,58¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 469,67¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 469,67¬
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Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
m.o. %

Prezzo

Corpo ¬

Bol300 Accumulo in pompa calore 300l 13,6% 2.132,15¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Scarico Condensa

1M.14.060.0

020

Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in

barre, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,

guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono

maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per

sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse.  Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

a DN 16 x 2, 2 m 0 4,70¬ 27,9 0,00¬

b DN 20 x 2,8 m 15 5,65¬ 23,2 84,75¬

c DN 25 x 3,6 m 0 8,27¬ 15,8 0,00¬

d DN 32 x 4,4 m 0 12,33¬ 10,6 0,00¬

Tubazioni elettriche Protezione PVC

1E.02.010.0

010

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086,

installato ad incasso, deldiametro nominale di:

a DN 16mm m 0 2,94¬ 74,5 0,00¬

b DN 20mm m 0 3,01¬ 72,8 0,00¬

c DN 25mm m 15 3,45¬ 63,5 51,75¬

d DN 32mm m 0 4,94¬ 44,3 0,00¬

1E.02.010.0

020

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a

norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi

anche gli accessori di fissaggio.

a DN 16mm m 0 5,95¬ 73,8 0,00¬

b DN 20mm m 0 6,36¬ 69,0 0,00¬

c DN 25mm m 0 9,45¬ 69,6 0,00¬

d DN 32mm m 0 11,08¬ 59,4 0,00¬

Cassette di Derivazione

1E.02.020.0

010

Fornitura, posa in opera di materiale e utilizzo di manodopera

specializzata per formazione di Cassetta di derivazione da

incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate

per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti

componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti.

.a 92x92x45 mm n° 1 3,29¬ 66,6 3,29¬

.b 118x96x45 mm n° 0 3,39¬ 64,6 0,00¬

1E.02.020.0

020

Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico

autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi

gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm:

a 100x100x50 n° 0 13,31¬ 66,0 0,00¬

b 120x80x50 n° 0 13,60¬ 64,6 0,00¬

d 190x140x70 n° 0 18,05¬ 48,6 0,00¬

Cavo alimentazione elettrica

1E.02.040.0

075

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e

alla CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL

35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2,

FG16OM16 0,6/1 kV:

95.a 3G1,5 mmq m 0 2,97¬ 37,0 0,00¬

95.b 3G2,5 mmq m 15 3,52¬ 31,3 52,80¬

95.c 3G4mmq m 0 4,55¬ 28,8 0,00¬

Espulsione Aria
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1C.12.010.0

015

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,

per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla

norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi

gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento

delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

.f DN100 m 0 14,92¬ 29,6 0,00¬

.g DN125 m 8 17,11¬ 28,1 136,88¬

.i DN160 m 0 20,39¬ 25,4 0,00¬

Tubazioni multistrato isolate

Analisi

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato

intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre

da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno,

conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al

DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI

9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox,

a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-

ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del

coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI

9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi,

all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di

raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei

elettroutensili, esclusi valvolame, compreso l'isolamento

standard per impianti interni.

PEX14 16 x 2,0 mm m 0 14,19¬ 48% 0,00¬

PEX16 20 x 2,3 mm m 0 15,63¬ 43% 0,00¬

PEX20 25 x 2,8 mm m 0 21,71¬ 37% 0,00¬

PEX26 32 x 3,2 mm m 0 27,28¬ 36% 0,00¬

PEX32 40 x 3,5 mm m 0 45,75¬ 37% 0,00¬

PEX40 50 x 4 mm m 0 58,43¬ 14% 0,00¬

Isolamento Tubi

1M.16.040.0

010

Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a

cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma

classe 1, fattore di permeabilità ¿ minimo 4.000, in guaine o

lastre spessore minimo 9 mm. I prezzi unitari al metro

devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse

tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla

lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una

maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi

speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte),

sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi

e accessori vari di montaggio, sfridi.Grandezze (mm:

spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo

[diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -

DN: diametro nominale tubazione):

.a 9x22mm m 0 7,92¬ 55% 0,00¬

.b 9x28mm m 0 9,09¬ 53% 0,00¬

.c 9x35mm m 0 9,46¬ 51% 0,00¬

.d 9x42mm m 0 10,25¬ 47% 0,00¬

.e 9x48mm m 0 10,73¬ 45% 0,00¬

.f 9x60mm m 0 12,24¬ 39% 0,00¬

.g 9x76mm m 0 13,84¬ 32% 0,00¬

.h 9x89mm m 0 15,84¬ 28% 0,00¬

.i 9 oltre DN80 m2 0 47,92¬ 32% 0,00¬

20.a 13x22mm m 0 9,27¬ 52% 0,00¬

20.b 13x28mm m 0 9,81¬ 49% 0,00¬

20.c 13x35mm m 0 10,57¬ 46% 0,00¬

20.d 13x42mm m 0 11,39¬ 42% 0,00¬

20.e 13x48mm m 0 11,97¬ 40% 0,00¬

20.f 13x60mm m 0 14,87¬ 35% 0,00¬
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20.g 13x76mm m 0 16,72¬ 32% 0,00¬

20.h 13x89mm m 0 19,05¬ 28% 0,00¬

20.i 13 oltre DN80 m2 0 53,70¬ 28% 0,00¬

30.a 19x22mm m 0 12,97¬ 37% 0,00¬

30.b 19x28mm m 0 13,76¬ 35% 0,00¬

30.c 19x35mm m 0 15,16¬ 32% 0,00¬

30.d 19x42mm m 0 18,24¬ 29% 0,00¬

30.e 19x48mm m 0 19,65¬ 27% 0,00¬

30.f 19x60mm m 0 23,24¬ 25% 0,00¬

30.g 19x76mm m 0 28,11¬ 22% 0,00¬

30.h 19x89mm m 0 30,16¬ 20% 0,00¬

30.i 19 oltre DN80 m2 0 66,23¬ 20% 0,00¬

40.a 25x22mm m 0 18,92¬ 25% 0,00¬

40.b 25x28mm m 0 19,58¬ 25% 0,00¬

40.c 25x35mm m 0 21,16¬ 23% 0,00¬

40.d 25x42mm m 0 25,45¬ 21% 0,00¬

40.e 25x48mm m 0 27,56¬ 19% 0,00¬

40.f 25x60mm m 0 32,08¬ 18% 0,00¬

40.g 25x76mm m 0 42,23¬ 15% 0,00¬

40.h 25x89mm m 0 49,84¬ 12% 0,00¬

40.i 25 oltre DN80 m2 0 81,02¬ 16% 0,00¬

50.a 32x22mm m 0 22,11¬ 22% 0,00¬

50.b 32x28mm m 0 23,50¬ 21% 0,00¬

50.c 32x35mm m 0 25,23¬ 19% 0,00¬

50.d 32x42mm m 0 30,34¬ 17% 0,00¬

50.e 32x48mm m 0 32,77¬ 16% 0,00¬

50.f 32x60mm m 0 39,55¬ 14% 0,00¬

50.g 32x76mm m 0 47,06¬ 13% 0,00¬

50.h 32x89mm m 0 51,52¬ 12% 0,00¬

50.i 32 oltre DN80 m2 0 99,62¬ 13% 0,00¬

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 329,47¬

Operaio Impiantista livello B1 h 4,00 32,49¬ 79% 129,96¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 4,00 24,54¬ 79% 98,16¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 228,12¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 557,59¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Accumulatore Nuos Primo 100L Ariston in pompa calore un 1 897,14¬ 20% 717,71¬

Valvola sicurezza un 1 42,00¬ 0% 42,00¬

Kit tubazioni esplusione aria un 1 150,00¬ 0% 150,00¬

Griglia esterna espulsione aria un 1 45,00¬ 0% 45,00¬

Materiale per sospensione un 1 30,00¬ 0% 30,00¬

Spedizione un 1 60,00¬ 0% 60,00¬

Primo avviamento un 1 200,00¬ 0% 200,00¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 1.244,71¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 186,71¬

Utile Impresa 10,0% 124,47¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 329,85¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:

1.574,56¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 2.132,15¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 2.132,15¬
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Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
m.o. %

Prezzo

Corpo ¬

WCh Servizio Disabili 11,8% 4.089,82¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

1M.11.080.0

005.a

Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96

monoblocco in ceramica bianca, sifone incorporato con

possibilità di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di

fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino

allungato, apertura anteriore per consentire un agevole

passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet.

Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale

ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito di

batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta, completo di:

viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni e

comando a distanza. un 1 613,21¬ 5,4 613,21¬

1M.11.080.0

010.a

Cassetta di scarico esterna in ABS ad un volume di risciacquo

(6-9 litri) con interruzione, predisposta per l9installazione a

parete, tubo di cacciata Ø 50/32, coibentazione interna

anticondensa, allacciamento idrico laterale destro o sinistro, viti

di fissaggio, rubinetto di carico e di scarico. Predisposta per

comando pneumatico remoto. un 1 85,18¬ 5,2 85,18¬

1M.11.080.0

010.c

comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco,

per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo

150 cm, completo di fissaggi. un 1 26,05¬ 8,4 26,05¬

1M.11.050.0

020.b

Gruppi d'erogazione per doccia: da incasso da 1/2", composto

da: rubinetto miscelatore manuale monocomando, braccio

doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni un 1 132,04¬ 16,6 132,04¬

1M.11.080.0

010.e

doccetta con flessibile e ganico a muro

un 1 30,21¬ 7,3 30,21¬

1M.11.080.0

020

Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e

paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per

agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la

carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a

leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con

rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile,

guarnizioni e  mensole:

a fisso un 0 547,67¬ 8,1 0,00¬

b reclinabile meccanico un 1 641,21¬ 10,3 641,21¬

c reclinabile pneumatico un 751,61¬ 8,8 0,00¬

1M.11.080.0

030.c

Piatto doccia a filo pavimento facilmente accessibile a persone

con ridotte capacità motorie o in carrozzina. Costruito in gel

coat vetroresinato con rinforzi in resina, finitura a vista

antisdruciolo a rilievo, flangia sui 4 lati per facilitare la posa

delle piastrelle a filo del piatto doccia.

90x90 cm un 0 279,70¬ 7,9 0,00¬

1M.11.050.0

020.b

Gruppi d'erogazione per doccia: da incasso da 1/2", composto

da: rubinetto miscelatore manuale monocomando, braccio

doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni un 0 132,04¬ 16,6 0,00¬

1M.11.050.0

020.d

aumento di prezzo per doccetta con flessibile in sostituzione

del braccio doccia un 0 48,58¬ 0,0 0,00¬

1M.11.080.0

110

Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed

elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in

alluminio. un 0 469,03¬ 2,0 0,00¬

1M.11.200.0

010

Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di

bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel

presente prezzario. Tipi di allacciamenti:
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a

Acqua fredda e acqua calda, con scarico

Inclusioni:

- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità

del

locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con

eventuale cassetta a muro;

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione

50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio

sanitario,

in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione

d'alimentazione;

- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300%

per

raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in

pead.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e

rubinetteria nº 1 188,07¬ 46,7 188,07¬

b

Acqua fredda o acqua calda, con scarico

Inclusioni:

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione

50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio

sanitario,

in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione

d'alimentazione;

- tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione

300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di

scarico, in pead.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e

rubinetteria nº 1 193,39¬ 34,1 193,39¬

c

Acqua fredda e acqua calda, senza scarico

Inclusioni:

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione

50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio

sanitario,

in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione

d'alimentazione.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e

rubinetteria nº 1 162,43¬ 54,1 162,43¬

d

Acqua fredda o acqua calda senza scarico.

Inclusioni:

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione

50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio

sanitario,

in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione

d'alimentazione.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e

rubinetteria nº 0 53,46¬ 41,1 0,00¬

e

Fornitura, posa in opera e collegamento di rete di scarico per

apparecchi sanitari esclusi WC all'interno del locale, sino alla

colonna di scarico computata a parte.

Inclusioni:

- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300%

per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico,

in pead.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e

rubinetteria n° 0 78,76¬ 55,7 0,00¬

1M.11.080.0

040

Completamenti vari per locali igienici disabili:
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a

serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale

igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di

tasselli di fissaggio. un 1 523,18¬ 8,4 523,18¬

b specchio reclinabile con sistema di fissaggio. un 1 238,36¬ 4,6 238,36¬

1M.11.080.0

100

Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø 33 mm, con rivestimento

in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in

alluminio, per lavabo, W.C. un 1 322,69¬ 1,9 322,69¬

1M.11.080.0

070

Sostegno di sicurezza da parete a pavimento, Ø 33 mm, con

rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione

o in alluminio, in opera un 3 274,13¬ 3,4 822,39¬

1M.11.100.0

050

Accessori per apparecchi sanitari:

b porta rotolo in acciaio inox un 1 47,96¬ 15,6 47,96¬

c porta scopino da muro in plastica un 1 25,22¬ 29,6 25,22¬

g porta salviette in ottone verniciato da 30 cm un 1 38,23¬ 19,5 38,23¬

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 4.089,82¬

Operaio Impiantista livello B1 h 0,0 32,49¬ 79% ,00¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,0 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,0 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,0 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,0 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 0,0 24,54¬ 79% ,00¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: ,00¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 4.089,82¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

20% 0,00¬

0% 0,00¬

20% 0,00¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: ,00¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% ,00¬

Utile Impresa 10,0% ,00¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% ,00¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: ,00¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 4.089,82¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 4.089,82¬
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Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Cas Cassetta Scarico 9,7% 464,90¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 1,00 32,49¬ 79% 32,49¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 1,00 24,54¬ 79% 24,54¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 57,03¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 57,03¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Cassetta scarico Valsir Tropea S a murare WC pavimento cod

VS0858002 2 livelli scarico
n° 0 178,64¬ 20% 0,00¬

Cassetta scarico Valsir Tropea S Fixsystem e murare WC sospesi

cod VS0858102 2 livelli scarico
n° 0 261,16¬ 20% 0,00¬

Cassetta scarico Valsir Tropea S Block cartongesso WC sospesi

cod VS0858211 2 livelli scarico
n° 1 353,43¬ 20% 282,74¬

Cassetta scarico Valsir Tropea S Fblock Autoportante cartongesso

 WC sospesi  cod VS0858401 2 livelli scarico
n° 0 411,87¬ 0% 0,00¬

Placca a doppio comando per cassette tropea bianco VS0872801

tipo meccanica
n° 1 49,60¬ 20% 39,68¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 322,42¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 48,36¬

Utile Impresa 10,0% 32,24¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 85,44¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 407,87¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 464,90¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 464,90¬
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Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Pil1 Piletta scarico cucina tipo 1 5,1% 881,81¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 1,00 32,49¬ 79% 32,49¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 1,00 24,54¬ 79% 24,54¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 57,03¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 57,03¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

CHIUSINO CON COPERCHIO GRIGLIATO E SCARICO

VERTICALE DIAM. mm 101,6
n° 1 815,00¬ 20% 652,00¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 652,00¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 97,80¬

Utile Impresa 10,0% 65,20¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 172,78¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 824,78¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 881,81¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 881,81¬
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Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Pil2 Piletta scarico cucina tipo 2 7,4% 608,57¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 1,00 32,49¬ 79% 32,49¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 1,00 24,54¬ 79% 24,54¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 57,03¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 57,03¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

CANALINA CON COPERTURA IN GRIGLIATO ANTISCIVOLO

PER DRENAGGIO ACQUA
m 1 545,00¬ 20% 436,00¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 436,00¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 65,40¬

Utile Impresa 10,0% 43,60¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 115,54¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 551,54¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 608,57¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 608,57¬
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Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Pil3 Piletta scarico cucina tipo 3 8,3% 542,79¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 1,00 32,49¬ 79% 32,49¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 1,00 24,54¬ 79% 24,54¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 57,03¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 57,03¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

CHIUSINO CENTRALE A CASSETTA CON SIFONE DA

AGGIUNGERE SU CANALINA DA  300 mm (CAN 30)
n° 1 480,00¬ 20% 384,00¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 384,00¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 57,60¬

Utile Impresa 10,0% 38,40¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 101,76¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 485,76¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 542,79¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 542,79¬
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Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
% m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Deg Degrassatore linea cucina 6,4% 1.405,59¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 2,00 32,49¬ 79% 64,98¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 2,00 24,54¬ 79% 49,08¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 114,06¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 114,06¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Degrassatore 2200 litri 300 coperti n° 1 770,97¬ 0% 770,97¬

trasporto n° 1 250,00¬ 0% 250,00¬

n° 0 0% 0,00¬

n° 0 0% 0,00¬

n° 0 0% 0,00¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 1.020,97¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 153,15¬

Utile Impresa 10,0% 102,10¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 270,56¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 1.291,53¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 1.405,59¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 1.405,59¬
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Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Gpre Valvola per prova pressione gas 9,0% 125,60¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 0,25 32,49¬ 79% 8,12¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 0,25 24,54¬ 79% 6,14¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 14,26¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 14,26¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Valvola con stacco prova pressione gas Valsir VS0183501
un 1 79,02¬ 0% 79,02¬

Raccordi gas per collegamento un 1 9,00¬ 0% 9,00¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 88,02¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 13,20¬

Utile Impresa 10,0% 8,80¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 23,33¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:

111,35¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 125,60¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 125,60¬
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Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Gg63 Giunto Transizione PE Acc 17,0% 132,88¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 0,50 32,49¬ 79% 16,25¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 0,50 24,54¬ 79% 12,27¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 28,52¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 28,52¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Giunto transizione Gas PE acc 60/50 un 1 80,50¬ 0% 80,50¬

nastro, materiale per posa un 1 2,00¬ 0% 2,00¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 82,50¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 12,38¬

Utile Impresa 10,0% 8,25¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 21,86¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:

104,36¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 132,88¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 132,88¬
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Voce Prezziario

Codice art.
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. ¬
m.o.

Prezzo

Corpo ¬

Gt1 Tubo gas DN32 sottotraccia 7,6% 29,78¬

RIFERIMENTO A PREZZIARIO

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 0,00¬

Operaio Impiantista livello B1 h 0,05 32,49¬ 79% 1,62¬

Operaio Impiantista livello C3 h 0,00 30,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C2 h 0,00 28,35¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello C1 h 0,00 27,73¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D2 h 0,00 27,18¬ 79% ,00¬

Operaio impiantista livello D1 h 0,05 24,54¬ 79% 1,23¬

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 2,85¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 2,85¬

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Tubo gas valsirPEXAL Gas in rotoli DN32 VS0100319 32x3

giallo 
un 1 16,29¬ 0% 16,29¬

Raccordi gas, incidenza un 1 5,00¬ 0% 5,00¬

Prezzo complessivo netto della fornitura: 21,29¬

Assemblaggio in officina h 40,00¬ ,00¬

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00¬

Spese Generali Imprese 15,0% 3,19¬

Utile Impresa 10,0% 2,13¬

Utile e Spese Generali Installatore 0,0% ,00¬

Margine Totale di Impresa: 26,5% 5,64¬

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino:

26,93¬

Prezzo complessivo della Lavorazione 29,78¬

Sconto aplicato per riduzione base appalto 0%

Arrotondamento ,00¬

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 29,78¬
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