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PIANTA STRUTTURE VERTICALI - Sc 1:50

Comune di Pieve S. Giacomo Prov. di Cremona fav. n.

PROGETTO STRUTTURALE
EDIFICIO ADIBITO a REFETTORIO—SALA POLIFUNZIONALE

oggetto prat. n.
STRUTTURE VERTICALI
committente scala data file
Comune di Pieve S. Giacomo 1:50 1:10 16/01/2023
SEZIONE DI PROGETTO - Sc 1:10
Sez Circolare @ 50 cm
Armatura longitudinale 14 & 18
Staffe @8 // 20 | @8 // 10
STRUTTURE VERTICALI IN C.A.
CALCESTRUZZO ACCIAIO PER GETTI
Classe di resistenza C 25/30 (Rck 30) Barre ad aderenza migliorata
Classe di consistenza allo scarico S4 Tipo B 450 C
Dimensione massima aggregato 25 mm Tensione caratteristica snerv. 450 N/mmqg
Copriferro 30 mm Tensione caratteristica rottura 540 N/mmgq

FORNITURE DI CALCESTRUZZO

Ogni fornitura di CLS deve essere accompagnata dalla certificazione di controllo del processo produttivo.

L'impresa & tenuta al prelievo dei provini necessari per il controllo di accettazione alla presenza del Direttore Lavori.

Prelevare almeno due cubetti di CLS per ciascuna fase di getto;

Confezionare almeno 6 cubetti per ciascuna classe di resistenza;

L'impresa deve inoltre far sottoscrivere al Direttore Lavori la richiesta delle prove di schiacciamento, pena la nullita della certificazione.

CONTROLLO SUL CALCESTRUZZO

Le prove a compressione sui cubi di calcestruzzo vanno eseguite tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data del
prelievo.
E' vietata I'aggiunta di acqua in cantiere. Prima di ogni getto avvisare la Direzione Lavori.

FORNITURE DI ACCIAIO

Il centro di trasformazione dell'acciaio deve essere abilitato ai sensi dell'art. 64 del DPR 380/2001 e deve contattare la Direzione Lavori per le operazioni
di prelievo dei campioni e per la sottoscrizione della richiesta di prove.
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
- Dichiarazione su documento di trasporto degli estremi dell'attestato di avventua dichiarazione di attivita, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale e
recante il marchio del centro di trasformazione;
- Attestazione inerente I'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione
dei giorni nei quali la fornitura & stata lavorata.

CONTROLLO SULL'ACCIAIO PER GETTI

| controlli di accettazione sono obbligatori € devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale a cura di un laboratorio di cui
all'articolo 59 del DPR 380/2001.

Obbligo di eseguire 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe e proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di trasformazione,
anche se con forniture successive.
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SEZIONE LONGITUDINALE DI PROGETTO - Sc 1:10
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