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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALE 

 
M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Prezzo € Quantità Importo € 

1 
C 
 

MA.00.005.0002 
 
Operaio edile 4° livello 

ora 41,15 10,00 411,50 

2 
C 
 

NC.10.350.0010.a 
 
Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il 
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, ... za degli operai e 
pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: - per i primi 30 
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio 

m² 11,35 640,46 7.269,22 

3 
C 
 

NC.10.350.0010.b 
 
Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il 
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, ... ire la sicurezza degli 
operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: - per 
ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione 

m² 2,45 2561,84 6.276,51 

4 
C 
 

NC.10.350.0035.a 
 
Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da 
montare sulla sommita dei ponte ... antire la sicurezza dei 
lavoratori e pubblica: - altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni 
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio 

m 7,03 103,30 726,20 

5 
C 
 

NC.10.350.0035.b 
 
Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da 
montare sulla sommita dei ponte ... nti atti a garantire la sicurezza 
dei lavoratori e pubblica: - altezza fino a cm. 120, per ogni 
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione 

m 2,31 309,90 715,87 

6 
C 
 

NC.10.350.0040.a 
 
Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di 
spessore o in pianali metallici, ... apiede e parapetto regolamentari, 
compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni 
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio 

m² 5,72 640,46 3.663,43 

7 
C 
 

NC.10.350.0040.b 
 
Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di 
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto 
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:  - per ogni 
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione 

m² 0,59 2561,84 1.511,49 

8 
C 
 

NC.10.350.0050.a 
 
Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete 
oppure con adatti elementi in lamier ... uanto altro necessario, 
l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni 
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio 

m² 8,00 10,00 80,00 

9 
C 
 

NC.10.350.0050.b 
 
Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete 
oppure con adatti elementi in lamier ... i sostegno e quanto altro 
necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni 
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione 

m² 1,21 40,00 48,40 

10 
C 
 

NC.10.450.0050.c 
 
Recinzione con rete in polietilene alta densità , peso 240 g/m², 
colore arancio, ancorata ad apposit ... ggio, lo sfrido, il noleggio per 
tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo 
smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 1,80 

m 8,79 70,00 615,30 

11 
C 
 

NC.10.450.0060.a 
 
Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti 
da telaio zincato e tamponatura  ... zione, la segnaletica, lo 
smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso 
eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere 

m 3,15 140,00 441,00 

12 
C 
 

NC.10.450.0060.b 
 
Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti 
da telaio zincato e tamponatura  ... ggio per tutta la durata dei 
lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio: - per ogni 
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione 

m 0,45 1540,00 693,00 

 
 

Totale Sicurezza Speciale € 22.451,92 
 



 

 

 
 
 


