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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALE

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

N.

Articolo e Descrizione

Unita di
misura

Prezzo €

Quantita

Importo €

1
C

MA.00.005.0002

Operaio edile 4° livello

ora

41,15

10,00

411,50

NC.10.350.0010.a

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, ... za degli operai e
pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

m?2

11,35

640,46

7.269,22

NC.10.350.0010.b

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, o smontaggio, ... ire la sicurezza degli
operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: - per
ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m?2

2,45

2561,84

6.276,51

NC.10.350.0035.a

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
montare sulla sommita dei ponte ... antire la sicurezza dei
lavoratori e pubblica: - altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

7,03

103,30

726,20

NC.10.350.0035.b

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
montare sulla sommita dei ponte ... nti atti a garantire la sicurezza
dei lavoratori e pubblica: - altezza fino a cm. 120, per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

2,31

309,90

715,87

NC.10.350.0040.a

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, ... apiede e parapetto regolamentari,
compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

m?2

5,72

640,46

3.663,43

NC.10.350.0040.b

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m?

0,59

2561,84

1.511,49

NC.10.350.0050.a

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
oppure con adatti elementi in lamier ... uanto altro necessario,
I'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

m?

8,00

10,00

80,00

NC.10.350.0050.b

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
oppure con adatti elementi in lamier ... i sostegno e quanto altro
necessario, I'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m?2

1,21

40,00

48,40

NC.10.450.0050.c

Recinzione con rete in polietilene alta densita , peso 240 g/m?,
colore arancio, ancorata ad apposit ... ggio, lo sfrido, il noleggio per
tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo
smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 1,80

8,79

70,00

615,30

NC.10.450.0060.a

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti
da telaio zincato e tamponatura ... zione, la segnaletica, lo
smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere

3,15

140,00

441,00

NC.10.450.0060.b

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti
da telaio zincato e tamponatura ... ggio per tutta la durata dei
lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

0,45

1540,00

693,00

Totale Sicurezza Speciale €

22.451,92







