LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
“PALAZZO MUNICIPALE”
Piazza Europa, n°9 ROCCAFRANCA

* PROGETTO ESECUTIVO*

—QUADRO ECONOMICO -

IL PROGETTISTA
Ferraresi Geom. Davide

%m%m,-\



QUADRO ECONOMICO

1) Lavori e oneri sicurezza:

LOTTO A — OPERE EDILI (213.369,82 €.):

- Lavori soggetti a ribasso: € 208.860,25
- Oneri sicurezza di fase non soggetti a ribasso: € 2.009,57
- Oneri sicurezza attuazione PSC non soggetti a ribasso: € 2.500,00
TOTALE LAVORI LOTTO A 213.369,82 €
LOTTO B — SERRAMENTI (145.208,93 €.):
- Lavori soggetti a ribasso: € 144.198,39
- Oneri sicurezza di fase non soggetti a ribasso: € 1.010,54
TOTALE LAVORI LOTTO B 145.208,93 €
LOTTO C — OPERE DA ELETTRICO (147.718,04 €.):
- Lavori soggetti a ribasso:
- Oneri sicurezza di fase non soggetti a ribasso: € 146.690,04
TOTALE LAVORI LOTTO C | ¢ 1.028,00

147.718,04 €

Totale lavori e oneri di sicurezza (1)

506.296,79 €

2) Somme a disposizione:

IVA sui lavori ed oneri sicurezza (10%) 50.629,68 €
Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 (1,54% di cui '80% da 7.796,97 €
destinare al fondo incentivante e il 20% per innovazione tecnologica)

Spese tecniche rilievo (cassa 5% e IVA 22% compresi) 4.948,32 €
Spese tecniche architettonico (cassa 5% e IVA 22% compresi) 50.894,42 €
Spese tecniche paesistica (cassa 4% compresa e IVA esente) 2.600,00 €
Spese tecniche strutture (cassa 4% e IVA 22% compresi) 17.128,80 €
Spese tecniche impianto climatizzazione e idrosanitario (cassa 4% e IVA 22% 6.597,76 €
compresi)

Spese tecniche impianti elettrici (cassa 5% e IVA 22% compresi) 6.305,08 €
Spese tecniche sicurezza (cassa 4% + € 2,00 marca da bollo IVA esente) 8.530,00 €
Spese tecniche collaudo (cassa 4% e IVA 22% compresi) 634,40 €
Spese tecniche APE (cassa 4% e IVA 22% compresi) 507,52 €
Fornitura di arredi (IVA 10% compresa) 34.760,00 €
Costi gara (anac, cuc) e arrotondamenti 2.370,26 €

Totale somme a disposizione (2)

193.703,21 €

TOTALE COMPLESSIVO OPERA (1+2)

700.000,00 €
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