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QUADRO ECONOMICO 

 

1) Lavori e oneri sicurezza: 
 

LOTTO A – OPERE EDILI (213.369,82 €.): 

- Lavori  soggetti a ribasso:  
- Oneri sicurezza di fase non soggetti a ribasso: 
- Oneri sicurezza attuazione PSC non soggetti a ribasso: 

TOTALE LAVORI LOTTO A 

 

€    208.860,25 

€        2.009,57 

€        2.500,00 

213.369,82 € 

LOTTO B – SERRAMENTI (145.208,93 €.): 

- Lavori  soggetti a ribasso: 
- Oneri sicurezza di fase non soggetti a ribasso: 

TOTALE LAVORI LOTTO B 

 

€    144.198,39 

€        1.010,54 

145.208,93 € 

LOTTO C – OPERE DA ELETTRICO (147.718,04 €.): 

- Lavori  soggetti a ribasso: 
- Oneri sicurezza di fase non soggetti a ribasso: 

TOTALE LAVORI LOTTO C 

 

 

€    146.690,04 

€        1.028,00 

 147.718,04 € 

Totale lavori e oneri di sicurezza  (1) 506.296,79 € 

2) Somme a disposizione: 
 

IVA sui lavori ed oneri sicurezza (10%) 50.629,68 € 

Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 (1,54% di cui l’80% da 

destinare al fondo incentivante e il 20% per innovazione tecnologica) 

7.796,97 € 

Spese tecniche rilievo  (cassa 5% e IVA 22% compresi) 4.948,32 € 

Spese tecniche architettonico (cassa 5% e IVA 22% compresi) 50.894,42 € 

Spese tecniche paesistica (cassa 4% compresa e IVA esente) 2.600,00 € 

Spese tecniche strutture (cassa 4% e IVA 22% compresi) 17.128,80 € 

Spese tecniche impianto climatizzazione e idrosanitario (cassa 4% e IVA 22% 

compresi) 

6.597,76 € 

Spese tecniche impianti elettrici (cassa 5% e IVA 22% compresi) 6.305,08 € 

Spese tecniche sicurezza (cassa 4% + € 2,00 marca da bollo IVA esente)   8.530,00 € 

Spese tecniche collaudo (cassa 4% e IVA 22% compresi) 634,40 € 

Spese tecniche APE (cassa 4% e IVA 22% compresi) 507,52 € 

Fornitura di arredi (IVA 10% compresa) 34.760,00 € 

Costi gara (anac, cuc) e arrotondamenti  2.370,26 € 

Totale somme a disposizione (2) 193.703,21 € 

TOTALE COMPLESSIVO OPERA (1+2) 700.000,00 € 
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