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LAVORI DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO (BG).

CUP: J13C22000740001

QUADRO ECONOMICO

B LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI
%
B1 |Importo lavori a corpo, soggetti a ribasso 65,7944878 € 666 954,42
B2 [Onerisicurezza 2,79142671 €28 296,51
B3 |[Costo della manodopera 27,2530593 €276 262,48
B4 |Importo per la progettazione Esecutiva e Piano di sicurezza 4,16102615 €42 180,05
TOTALE importo B €1 013 693,46
TOTALE IMPORTO APPALTO B €1013 693,46
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPREVISTI:D.lgs.36/2023 di cui al comma 1, lettera e), numero
5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma
1 lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa
trail 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara,
comprensivo dei costi della sicurezza Allegato 1.7 DOCFAP, DIP:
C1 [Imprevisti- lavori B 10% €97 151,34
C2 |[IVA lavori B (10%) 10% €97 151,34
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e
c3 120, comma 1, lettera a), del codice - Revisione prezzi LAVORI B -
Articolo 5. Quadro economico dell’opera o del lavoro.dell'Allegato
1-7 del D.Igs, 36/2026 - 5 % SUI Lavori 5% €48 575,67
C4 |contributi cassa su B4 €1687,20
C5 [IVA22% (B4+C7) €9 650,80
TOTALE contributi e IVA progettazione esecutiva B4 €11 338,00
C6 |Contributi ANAC Progettazione e Lavori B € 660,00
Spese di cui art.45 D.lgs 36/2023 incentivi sulle funzioni tecniche
C7 |[LAVORIB 2% €19 430,27
C8 |validazione progetto esecutivo B4 € 13 000,00
IVA di (C13+C14) 2 860,00
€ 15 860,00
C9 |spese CUC quota fissa 500,00
C10 |[spese CUC Lavori B 0,50% 4 857,57
C11 ([spese CUC Progettazioni B 4 0,50% 2 500,00
€7 857,57
C12 |spese pubblicazioni Lavori B (RIMBORSABILI DALL'’AGGIUDICATARIO ) € 2 000,00
C13 |Spese per attivita DL e CSE su LAVORI B1+B2+B3 €90440,48
C14 |contributi cassa su C23 €3617,62
C15 [IVA22% (C23+C24) €20692,78
TOTALE contributi e IVA progettazione esecutiva B4 €114 750,88
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche
obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale
Cl16 |d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché
per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione
dell’opera, ove prescritto - PER LAVORI B €1 000,00
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri
C17 [|eventuali collaudi specialistici - Collaudo tecnico funzionale
impianti D.M. 37/2008 LAVORI B €5 000,00
C18 [Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale - LAVORI B €1 000,00
C19 [Attestazione Prestazione Energetica ai sensi del D.M. 17/06/2016 compreso cassa e iva € 6 000,00
C20 |Presentazione SCIA VV.F. € 6 000,00
C21 |spese allacciamenti pubblici servizi ( cabina Enel) € 15 000,00
C22 |[Nuovo accatastamento edificio €3 000,00
C23 |Spese per supporto al RUP - LAVORI A €2 000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE C €453 775,07

TOTALE OPERA

€1 467 468,53




