ARCHITETTO

Studio di Architettura

Dott. Arch. FEDERICO BANA
Via M. Montessori 49/B — 25087 SALO’ (BS)
Tel./Fax. 0365/ 40654 — Cell. 329/6358949
e-mail archibana@inwind.it

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Botticino - Provincia di Brescia

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI ALLOGGI
SAP COMUNALI SITI'IN VIA F.CARINI N. 17 -
o INTERVENTO COFINANZIATO CON FONDI PNRR
- g M2C4 INVESTIMENTO 2.2
CUP: G24F23000020001

Allegati:
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Costi per la Sicurezza
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Ubicazione:
Via Carini n. 17 - 25082 Botticino (BS)

Committente:
Comune di Botticino

Progettista:

Studio di Architettura

Dott. Arch. Federico Bana

Via Maria Montessori 49/b, Salo (BS)

Tel. e Fax. 0365 40654 e-mail: archibana@inwind.it
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.06.120.00
1a

2
04.13.100.00
1a

3
01.01.130.00
1a

4
04.13.020.00
1a

5
04.13.040.00
2a

LAVORI A MISURA

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito
materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240
fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa),
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;
per il primo mese.

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi:
1] *(par.ug.=(1,00)*1)

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi:
1] *(par.ug.=(1,00)*1)

LISTINO PREZZ| OO.PP. REGIONE LOMBARDIA
(ACCA Software)

SOMMANO cad./mese

Cartello di informazione in alluminio, da parete, di
forma rettangolare, dimensione mm 125x175,
spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri;
costo semestrale.

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6] *
(par.ug.=(1,00)*1)

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6] *
(par.ug.=(1,00)*1)

LISTINO PREZZ| OO.PP. REGIONE LOMBARDIA
(ACCA Software)

SOMMANO cad.*sem.

Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili
zincati, dimensione L 3.50 m, H2.00 m, con maglia
zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm
40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in
calcestruzzo ; per il primo mese.

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Recinzione [mesi: 1]

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Recinzione [mesi: 1]

LISTINO PREZZ| OO.PP. REGIONE LOMBARDIA
(ACCA Software)

SOMMANO cad*mesi

Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da
parete, di forma rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max
4,00 metri; costo semestrale.

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1)
LISTINO PREZZ| OO.PP. REGIONE LOMBARDIA
(ACCA Software)

SOMMANO cad.*sem.
Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da

parte, di forma rettangolare, lato mm 165x140,
spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri;

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

6,00

6,00

12,00

1,00

1,00

121,34

1,87

75,17

2,66

242,68

3,74

902,04

2,66

A RIPORTARE

171561,12

COMMITTENTE: COMUNE DI BOTTICINO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17151,12

6
01.02.200.00
1a

costo semestrale.

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1)
LISTINO PREZZ| OO.PP. REGIONE LOMBARDIA
(ACCA Software)

SOMMANO cad.*sem.

Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio
@ 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm,
componibile con quella successiva e orientabile in
ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili,
compreso il trasporto, la posa in opera e la
successiva rimozione; per il primo mese.
Smobilizzo del cantiere-Pulizia generale dell'area di
cantiere-Delimitazioni [mesi: 1] *(par.ug.=(3,00)*1)
LISTINO PREZZ| OO.PP. REGIONE LOMBARDIA
(ACCA Software)

SOMMANO ml/mese
Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

BOTTICINO, 05/06/2023

Il Tecnico

1,00

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

3,06

3,06

12,39

1°166,57

1°166,57

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI BOTTICINO [ v.1/6]



