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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e
1C.01.030.00 fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impieg ... l trasporto
10.a alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:

oltre 5,01 m³
SOMMANO m³ 24,30 72,39 1´759,08 1´064,64 60,522

2 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e
1C.01.030.00 fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impieg ...  autorizzate.
10.d Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,0051 a 0,050 m³ (da

5,1 a 50 dm³)
SOMMANO m³ 3,87 237,59 919,47 696,79 75,782

3 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di
1C.01.030.00 armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ... l
40.a trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con

volume: oltre 5,01 m³
SOMMANO m³ 2,13 160,28 341,40 255,06 74,710

4 Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a
1C.01.040.01 sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per  ... vvisionali,
00.a piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro

fino a 20 mm
SOMMANO m 719,09 20,67 14´863,61 11´305,42 76,061

5 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a
1C.01.040.01 velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cucitu ... vvisionali,
20.a piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro

fino a 20 mm
SOMMANO m 12,92 34,52 446,00 342,51 76,796

6 Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato,
1C.01.050.00 costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana ... cupero o a
30.b discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: da cm 16,1 a cm 22 di spessore, compresa la soletta

collaborante
SOMMANO m² 350,00 25,53 8´935,50 6´381,97 71,423

7 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al
1C.01.060.00 piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul ...
10.a gio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in tegole di

laterizio, cemento e simili
SOMMANO m² 350,00 11,61 4´063,50 3´017,86 74,267

8 Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi
1C.01.060.00 mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la  ... ti
20.a riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in piccola orditura sottotegole in

listelli di abete
SOMMANO m² 350,00 1,60 560,00 425,60 76,000

9 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli,
1C.01.080.00 le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elemen ...  o similari
10.b intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali

assimilabili
SOMMANO m² 82,60 10,57 873,08 654,37 74,950

10 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i
1C.01.090.00 piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la ... antiere; il
20 carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
A smaltimento

SOMMANO m2 117,63 13,22 1´555,07 956,34 61,498

11 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la
1C.01.100.00 movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia
10.a e ... arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con

relativa malta di allettamento
SOMMANO m² 27,24 10,44 284,39 181,69 63,889

12 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali
1C.01.100.00 di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ...
20.a asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -

spessore fino a 4 cm.

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 34´601,10 25´282,25
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SOMMANO m² 26,24 7,81 204,93 125,43 61,204

13 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali
1C.01.100.00 di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ...
20.b mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm

in più, da 4,1 a 7,0 cm
SOMMANO m² x cm 78,72 1,63 128,31 77,15 60,123

14 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali
1C.01.100.00 di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... agli
20.c impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm

in più, da 7,1 cm
SOMMANO m² x cm 78,72 1,34 105,48 68,49 64,925

15 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di
1C.01.120.00 allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb
10.a ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di

ceramica, gres e simili.
SOMMANO m² 74,52 9,52 709,43 553,61 78,035

16 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione,
1C.01.120.00 la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastame ... ianti di
20.a stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: in piastrelle di

ceramica, gres, marmo
SOMMANO m 282,70 1,67 472,11 366,86 77,707

17 Rimozione di  lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto
1C.01.130.00 ed accatastamento nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e stoccaggio del  ... anti di
10.c stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: davanzali, contorni di

porte e finestre
SOMMANO m 30,40 8,28 251,71 200,73 79,747

18 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e
1C.01.140.00 dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... etri
10.b e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri

di smaltimento.
SOMMANO m² 34,32 14,85 509,65 386,79 75,892

19 Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte dei serramenti in
1C.01.140.00 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi: - con trasporto ad impianti di stoccaggio, di
20.b recupero o a discarica, escluso oneri di smaltimento.

SOMMANO m 83,60 1,53 127,91 100,75 78,767

20 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con recupero mediante accurato smontaggio
1C.01.140.00 ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
30.a SOMMANO m 36,80 6,83 251,34 198,72 79,063

21 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con recupero mediante
1C.01.140.00 accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
40.a SOMMANO m² 73,60 10,11 744,10 588,06 79,031

22 Rimozione  di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a muro e similari: con
1C.01.140.00 recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto
50.a a deposito

SOMMANO m² 18,00 3,96 71,28 57,14 80,159

23 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto
1C.01.160.00 rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavo ... no
10.a oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore dell'impresa, salvo diversa

pattuizione contrattuale).
SOMMANO m 254,25 9,61 2´443,34 1´915,77 78,408

24 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto
1C.01.160.00 rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavo ... no
10.b oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore dell'impresa, salvo diversa

pattuizione contrattuale).
SOMMANO m 56,80 5,29 300,47 225,81 75,150

25 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo  smontaggio delle apparecchiature,
1C.01.170.00 rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di
10 stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

SOMMANO cad 16,00 26,14 418,24 329,56 78,798

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 41´339,40 30´477,12
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26 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione: con recupero e
1C.01.170.00 deposito nell'ambito del cantiere.
30.a SOMMANO cad 30,00 19,16 574,80 460,47 80,109

27 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di
1C.02.100.00 profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciu ... co e
30.b trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri

di smaltimento.
SOMMANO m³ 102,05 25,10 2´561,46 969,48 37,849

28 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.020.00 preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movime
20.a ... regati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di

esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SOMMANO m³ 0,90 191,30 172,17 24,78 14,391

29 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
1C.04.020.00 a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi alt ... 17 cm,
30.a compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:-

C25/30 -XC1 e XC2
SOMMANO m³ 28,50 213,68 6´089,88 1´190,45 19,548

30 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante
1C.04.020.00 getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di ... i a 17 cm
40.a compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30

- XC1 e XC2
SOMMANO m³ 14,02 217,25 3´045,85 625,29 20,529

31 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
1C.04.400.00 di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
10.a disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

SOMMANO m² 2,70 18,74 50,60 24,22 47,866

32 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
1C.04.400.00 di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per
20.b muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

SOMMANO m² 171,00 29,52 5´047,92 2´865,96 56,775

33 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
1C.04.450.00 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratter ...
10.a tabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,

legature; qualità: - B450C
SOMMANO kg 3´472,08 2,12 7´360,81 2´083,25 28,302

34 Chiusura di vani di porte, finestre, aperture in genere, nicchie, con muratura in mattoni pieni,
1C.06.740.00 compresa la preparazione del vano, scrostamento intonaco, immorsature, piani di lavoro
20 interni.

SOMMANO m³ 3,21 613,05 1´967,89 458,68 23,308

35 Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100
1C.06.750.00 a cm 200x250), su murature portanti perimetrali o interne, con muratura piena in bl ... ma
60.b limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, di spessore: - spessore

finito da 21 a 30 cm
SOMMANO m² 19,56 187,97 3´676,69 1´550,33 42,166

36 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di
1C.07.110.00 qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a b ...
40 arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i

piani di lavoro interni
SOMMANO m² 691,44 20,30 14´036,23 9´292,95 66,207

37 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove
1C.07.120.00 opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in
40 stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.

SOMMANO m² 884,12 24,53 21´687,46 14´844,37 68,447

38 Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature
1C.07.710.00 di vani, tamponamenti e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano
70 d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente.

SOMMANO m² 56,30 21,60 1´216,08 726,83 59,769

39 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di
1C.08.050.00 allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 108´827,24 65´594,18
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20 sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:
SOMMANO m² 105,00 16,07 1´687,35 979,08 58,025

40 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una
1C.11.200.00 copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... nza
10.b muraria. Per misure (tratte) complessive da:- da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in

acciaio zincato a caldo
SOMMANO cad 1,00 847,74 847,74 36,48 4,303

41 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una
1C.11.200.00 copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ...  la
10.d regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per ogni ulteriore m di fune

oltre i primi 10 ml
SOMMANO m 10,00 17,29 172,90 8,16 4,719

42 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una
1C.11.200.00 copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... ia. Per
10.f misure (tratte) complessive da:- per ogni paletto in acciaio zincato a caldo intermedio

comprensivo di fissaggio
SOMMANO cad 1,00 328,97 328,97 14,40 4,377

43 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una
1C.11.200.00 copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... per la
10.h regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per tenditore chiuso in

acciaio inox AISI 316
SOMMANO cad 2,00 158,81 317,62 15,18 4,780

44 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una
1C.11.200.00 copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ...
10.i regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per dissipatore di energia in

acciaio inox AISI 302
SOMMANO cad 2,00 197,12 394,24 12,31 3,122

45 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una
1C.11.200.00 copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ...
20.b lamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria:- paletto deformabile girevole in

acciaio zincato a caldo
SOMMANO cad 10,00 164,46 1´644,60 94,40 5,740

46 Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in
1C.11.270.00 metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete  ... osa e le
20.c assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni: - interno 135x85

cm, spessore 4+3 mm
SOMMANO cad 1,00 273,23 273,23 19,91 7,287

47 Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo,
1C.11.270.00 completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in c ...
40.c viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna.  Per lucernari rettangolari con

dimensione: - interno 135x85 cm
SOMMANO cad 1,00 322,12 322,12 11,38 3,533

48 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;
1C.14.050.00 converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera, ...
20.c eciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm

(peso = 6,50 kg/m²)
SOMMANO m² 99,00 97,56 9´658,44 3´053,86 31,619

49 Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi
1C.16.050.00 fresati. Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di allettamento, la si ... ia finale e
90.a tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: cm 15x30 circa,

spessore 1-2 cm
SOMMANO m² 105,00 60,81 6´385,05 2´606,08 40,815

50 Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria 10 x 10 cm,
1C.18.600.00 con gola
30.a SOMMANO m 282,70 8,92 2´521,68 564,29 22,378

51 Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla
1C.19.050.00 su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato,  ... y,
20.b pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle: 20 x 20 cm,

tipo tinte unite
SOMMANO m² 74,52 41,77 3´112,70 1´444,86 46,418

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 136´493,88 74´454,57
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52 Controsoffitto acustico in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale
1C.20.150.00 supercompresso, resistenti al fuoco Classe I.
30 Trattati chimicamente per essere, oltrec ... a, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie,

le pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta.
SOMMANO m² 82,60 90,85 7´504,21 1´281,65 17,079

53 Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di spessore a doppio
1C.21.150.00 agganciamento continuo; compresi i supporti normali zincati, l'albero in acciaio zincato a ...
20.a zione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.

Peso non inferiore a: - kg/m² 4,500
SOMMANO m² 28,92 68,73 1´987,67 562,78 28,314

54 Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia
1C.21.150.00 liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lungh ... opera
30 nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei

materiali di risulta
SOMMANO m 9,53 96,23 917,07 237,30 25,876

55 Porte interne a battente ad un'anta, compreso eventuale sopraluce, in legno tamburate, con
1C.21.200.00 struttura interna cellulare a nido d'ape, spess.  finito mm. 48, intelaiatura perimetrale ... ateriali
30.b di risulta. Valutazione per dimensioni  fuori standard.

Rivestite sulle due facce in: - noce tanganika lucidato
SOMMANO m² 1,82 275,33 501,10 62,34 12,440

56 Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, l'esecuzione dei
1C.21.700.02 fori e la posa dei tasselli: - per la prima lavagna
00.a SOMMANO cad 1,00 35,99 35,99 28,45 79,050

57 Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, l'esecuzione dei
1C.21.700.02 fori e la posa dei tasselli: - per ogni lavagna oltre la prima nell'edificio
00.b SOMMANO cad 7,00 27,35 191,45 151,34 79,049

58 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
1C.22.020.00 rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata.  ... ni di opere
10.c murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza

da 80 a 220mm
SOMMANO kg 2´353,33 4,36 10´260,51 4´377,19 42,661

59 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
1C.22.020.00 rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata.  ... i di opere
10.d murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza

da 240 a 600mm
SOMMANO kg 1´776,89 4,50 7´996,01 3´305,02 41,333

60 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati,
1C.22.080.00 lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi,
10 saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni

SOMMANO kg 142,21 7,40 1´052,35 467,87 44,459

61 Verniciatura antiruggine di carpenteria metallica: - una mano su carpenteria leggera,
1C.22.100.00 serramenti, ecc.
20.b SOMMANO 100 kg 8,03 27,02 216,97 158,51 73,057

62 Sabbiatura di superfici di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva.
1C.24.050.00 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - idrosabbiatura, ad
10.b alta pressione oltre 100 Atm, con abrasivi non siliticogeni di adatta granulometria.

SOMMANO m² 12,66 26,05 329,79 58,62 17,774

63 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani
1C.24.100.00 di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di primer in
20.a dispersione acquosa

SOMMANO m² 2´525,17 2,35 5´934,15 3´033,50 51,119

64 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,  già
1C.24.120.00 preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ...
20.c polimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità >

5.000 colpi spazzola
SOMMANO m² 1´892,13 4,29 8´117,24 4´711,40 58,042

65 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di
1C.24.140.00 lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di silicati di potassio, biossido d ... tic
10.h System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed isolate. (Resa 6

m²/lt in due mani).

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 181´538,39 92´890,54
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SOMMANO m² 443,11 6,86 3´039,73 1´546,45 50,875

66 Finitura di superfici in calcestruzzo per uniformarle e migliorare la protezione
1C.24.180.00 anticarbonatazione, con due riprese di pittura elastomerica a base di resina acrilica pura
30 insaponi ... ali definiti dalla EN 1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti)  compresi

piani di lavoro ed assistenze murarie.
SOMMANO m² 189,00 7,26 1´372,14 829,71 60,468

67 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impian ...
00.c to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi

del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 5´705,24 2,28 13´007,95 2´167,99 16,667

68 Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - a pavimento con scarico a parete o
1M.11.010.0 pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni
010.a SOMMANO cad 6,00 214,95 1´289,70 131,76 10,216

69 Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio esterna alta capacità minima 10 l,
1M.11.010.0 completa di gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento, coperchio d'ispezione,
030.g tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni

SOMMANO cad 4,00 130,30 521,20 87,84 16,853

70 Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso tipo scuola in poliestere con coperchio
1M.11.010.0 SOMMANO cad 6,00 50,68 304,08 21,06 6,926
040.b
71 Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 70 x 55 cm circa, completo di
1M.11.020.0 mensole
010.c SOMMANO cad 6,00 127,88 767,28 263,40 34,329

72 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore
1M.11.020.0 monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati
040.a d'allacciamento con rosetta, guarnizioni

SOMMANO cad 6,00 101,95 611,70 65,82 10,760

73 Gruppi di scarico per lavabo: - a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con
1M.11.020.0 cannotto e rosone, guarnizioni
050.a SOMMANO cad 6,00 44,18 265,08 131,76 49,706

74 Rimozione di cappelli per comignoli: in laterizio o cemento prefabbricato
DEI A25092 SOMMANO cadauno 4,00 49,80 199,20 157,48 79,056
B
75 Muratura di mattoni dello spessore di una testa, compresi oneri e magisteri, anche per
DEI A65024 esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle, ammorsature, colonne a tutt ...
B nire l'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi eventuali oneri di tiro in alto: con malta

di cemento e sabbia
SOMMANO m2 4,19 80,88 338,89 147,36 43,484

76 Paramento esterno ed interno di vecchie murature in edifici da ristrutturare collegato e
DEI A95072 consolidato, mediante rimozione dell'intonaco esistente su entrambe le facce, pulizia a fon ... d

uno spessore massimo della parete pari a 60 cm,esclusa posa delle barre con relativo
riempimento con boiacca o resina.

SOMMANO m2 787,28 234,14 184´333,74 129´688,63 70,355

77 Sistema di presidio di antiribaltamento delle tamponature senza intonaco o dopo la sua
DEI A95172 asportazione mediante intonaco composito civile antifessura, antisismico ad altissima igrosco
B ... sistenza a trazione > 1250 MPa; dimensione della maglia 22 × 22 mm, tf = 0,023 mm, massa

= 130/m2, spessore totale 20 mm
SOMMANO m2 108,33 49,69 5´382,92 2´084,27 38,720

78 Rinforzo di estradosso di solai con malta composita monocomponente colabile fibrorinforzata
DEI A95204 con fibre in acciaio, previa rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coer ... g >25

MPa, adesione al calcestruzzo a 28 gg >4 MPa, reazione al fuoco Euroclasse A1, valutato al
m2 per spessore di 3 cm

SOMMANO m2 320,00 129,31 41´379,20 10´140,80 24,507

79 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale, dato in
DEI B85007 opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della
B canna: 22 × 22 mm

SOMMANO cadauno 2,00 309,93 619,86 53,90 8,696

80 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale, dato in
DEI B85007 opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 434´971,06 240´408,77
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C canna:25 × 25 mm
SOMMANO cadauno 2,00 426,14 852,28 67,38 7,906

81 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati,
DEI IMP verniciati RAL 9010, emiss. termica con Δ Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori:A
025203.a 4 colonne, emiss. termica 86 ± 5% W ad elemento: a 10 elementi

SOMMANO cadauno 0,39 249,03 97,12 76,78 79,051

82 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati,
DEI IMP verniciati RAL 9010, emiss. termica con Δ Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori:A
025203.b 4 colonne, emiss. termica 86 ± 5% W ad elemento: a 15 elementi

SOMMANO cadauno 1,20 335,32 402,38 318,10 79,053

83 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati,
DEI IMP verniciati RAL 9010, emiss. termica con Δ Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori:A
025203.c 4 colonne, emiss. termica 86 ± 5% W ad elemento: a 20 elementi

SOMMANO cadauno 1,20 421,62 505,94 399,96 79,052

84 Estintore a  polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola
DEI SR5091 di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di contro ... lla
d pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 6

kg, classe 55A-2338C
SOMMANO cadauno 4,00 2,91 11,64 0,00

85 Nolo di gru  a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica:-
NC.10.100.0 altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m- portata 800/1000 Kg
010.B SOMMANO ora 135,00 67,89 9´165,15 5´653,97 61,690

86 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio
NC.10.500.0 zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello  ... rmata di
200.a appoggio. Nolo mensile: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto

montaggio e smontaggio
SOMMANO cad 2,00 386,40 772,80 285,90 36,995

87 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio
NC.10.500.0 zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello  ... ione della
200.b base in cls armata di appoggio. Nolo mensile: per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione
SOMMANO cad 6,00 100,12 600,72 0,00

88 Solo posa e riempimento con resino dei collegamanti tra i due paramenti interni ed esterni
NP 10 mediante barre  B450C diam 8 mm lunghezza 70 cm  e ogni altra opera necessaria per eseguire

il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO m2 787,28 18,32 14´422,97 5´361,38 37,172

89 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza
NP 11 migliorata (ø 12 mm, lunghezza 35 cm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI

HIT-HY 200 A compresa nel prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1´545,51 8,23 12´719,55 4´064,69 31,956

90 Posa in opera di collegamenti tra le due muraure : compresa la fornitura e posa di  tondino in
NP 12 ferro ad aderenza migliorata B450 C diam.6 mm, lunghezza 15 cm, sigillatura con resina tipo

HILIT HIT- HY 200 A compresa nel prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro
a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 215,30 2,98 641,59 247,60 38,591

91 Oneri completi per la protezione  delle prese elettriche, dei comandi elettrici per tutta la durata
NP 13 dei lavori di adeguamento sismico  e in particolar modo durante la rimozione del ... cessari a

garantire gli apparati funzionanti e completi e ogni altra opera per dare il lavori eseguiti a
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 34,00 58,73 1´996,82 1´514,02 75,822

92 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza
NP 14 migliorata (ø 12 mm, lunghezza 45 cm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI

HIT-HY 200 A compresa nel prezzo e e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 712,50 8,34 5´942,25 1´873,88 31,535

93 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza
NP 15 migliorata (ø 16 mm, lunghezza 110 cm profondità 250 mm), riempimento del foro e sigillatu

...  con resina HILTI HIT-HY 200 A compresa nel prezzo e ogni altra opera necessaria per
eseguire il lavoro a regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 483´102,27 260´272,43
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SOMMANO cadauno 12,00 16,75 201,00 31,56 15,701

94 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza
NP 16 migliorata (ø 16 mm, lunghezza 50 cm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI

HIT-HY 200 A compresa nel prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol
d'arte.

SOMMANO cadauno 24,00 8,25 198,00 52,08 26,303

95 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza
NP 17 migliorata (ø 12 mm, lunghezza 45 cm profondità 200 mm), riempimento del foro e sigillatura

con resina HILTI HIT-HY 270 compresa nel prezzo  e ogni altra opera necessaria per eseguire
il lavoro a regol d'arte.

SOMMANO cadauno 24,00 8,46 203,04 63,12 31,087

96 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza
NP 18 migliorata (ø 12 mm, lunghezza 50 cm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI

HIT-HY 200 A compresa nel prezzo  e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a
regol d'arte.

SOMMANO cadauno 28,00 8,46 236,88 73,64 31,087

97 Fornitura e posa di teli e nastri perimetrale protettivi dei serramenti interni ed esterni per
NP 2 consentire la realizzazione dell'intonaco armato e dell'intonaco civile  e ogni altra opera

necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
SOMMANO cadauno 250,00 7,39 1´847,50 1´160,00 62,788

98 Fornitura e posa di Primer in doluzione acquosa per il trattamento consolidante e/o
NP 5 aggrappante su sottofondi assorbenti a base cemento  e ogni altra opera necessaria per eseguire

il lavoro a regol d'arte.
SOMMANO m2 320,00 3,43 1´097,60 624,00 56,851

99 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di  tondino in ferro ad aderenza
NP 6 migliorata B450 C diam.6 mm, lunghezza 70 cm, sigillatura con resina tipo HILIT HIT- HY

200 A compresa nel prezzo  e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
SOMMANO cadauno 135,00 4,86 656,10 355,05 54,115

100 COPERTURA PIANA realizzata con la seguente stratigrafia:
NP 7 formazione di freno al vapore costituito da membrana bituminosa plastomerica da 3 kg/mq,

armata poliestere stesa a fiamme i ... za delle velette in c.a. perimetrali. Compresa ogni altra
opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.

SOMMANO m2 392,00 91,77 35´973,84 3´920,00 10,897

101 Taglio della pavimentazione interna con attrezzatura da taglio con disco diamantato widia, per
NP 8 consentire la posa dei connettori e dell'intonaco armato  e ogni altra opera necessaria per

eseguire il lavoro a regol d'arte.
SOMMANO m 262,40 14,03 3´681,47 1´133,57 30,791

102 Maggiorazione per fornitura e posa di 1 cm di betoncino aggiuntivo per lato oltre ai 4 cm
NP 9 previsti nella laovroazione descritta nella voce DEI A95072: Paramento esterno ed interno  ...

ra delle s uperfici prima della posa del betoncino e ogni altra opera necessaria per eseguire il
lavoro a regol d'arte.

SOMMANO m2 787,28 11,65 9´171,81 3´652,98 39,828

103 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza netta dal
P OE BS piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
01.04.02.25.c separata ... te per le sue dimensioni effettive: per travi, pilastri, solette piene, piattabande,

murature dei vani scale e ascensori
SOMMANO m2 27,50 38,50 1´058,75 371,25 35,065

Parziale LAVORI A MISURA euro 537´428,26 271´709,68 50,557

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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LAVORI A CORPO

104 Approntamento di cantiere , il successivo ripristino della situazione presistente e ogni altra
NP 1 opera necessaria per eseguire il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´088,49 1´088,49 371,40 34,121

105 Posa di angolari e piatti di collegamento in carpenteria metallica per consolidamento pilastri
NP 19 con adesivo bicomponente a base di resina epossidica, saldature in opera (eseguits in ... pristini

per inserimento piastre da 830x200x10 mm  e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro
a regol d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 1´334,54 5´338,16 3´140,72 58,835

106 Realizzazione di basamento h 50 cm circa in muratura per posa di lucernario apribile
NP 22 (dimensioni 135x85 cm)  in blocchi UNI 771-1 di dimensione  25X12X12 cm di accesso alla

copertura  e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 364,21 364,21 92,85 25,494

107 Assistenza alla posa delle cerchiature in carpenteria metallica delle aperture sul  PORSPETTO
NP20 SUD-OVEST comprese le saldature in opera

SOMMANO a corpo 1,00 621,82 621,82 472,00 75,906

108 Assistenza alla posa delle cerchiature in carpenteria metallica delle aperture sul PORSPETTO
NP21 NORD-EST comprese le saldature in opera

SOMMANO a corpo 1,00 1´159,06 1´159,06 885,00 76,355

Parziale LAVORI A CORPO euro 8´571,74 4´961,97 57,888

T O T A L E   euro 546´000,00 276´671,65 50,672

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 537´428,26 271´709,68 50,557

M:001 APPRONTAMENTI euro 12´397,81 7´099,87 57,267
M:003 RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+ CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO euro 121´676,42 33´344,38 27,404
M:004 INTONACO ARMATO euro 269´245,49 164´951,98 61,265
M:005 CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO PILASTRI AL  P.T. euro 52´396,78 19´505,85 37,227
M:006 CHIUSURA E CERCHIATURA DI  APERTURE ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF. euro 27´524,81 12´549,22 45,592
M:007 INTONACO AL CIVILE E TINTEGGIATURA INTERNA- ESTERNA euro 54´186,95 34´258,38 63,223

C LAVORI A CORPO euro 8´571,74 4´961,97 57,888

C:001 APPRONTAMENTI euro 1´088,49 371,40 34,121
C:003 RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+ CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO euro 364,21 92,85 25,494
C:005 CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO PILASTRI AL  P.T. euro 5´338,16 3´140,72 58,835
C:006 CHIUSURA E CERCHIATURA DI  APERTURE ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF. euro 1´780,88 1´357,00 76,198

TOTALE  euro 546´000,00 276´671,65 50,672

     Data, 25/07/2023

Il Tecnico
ing. Marco Sandrini
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