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LEGENDA

1l seguente elaborato ¢ stato predisposto utilizzando i seguenti prezziari:
- PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA 2023:
Le singole voci sono individuabili come da specifiche di seguito riportate:

La suddivisione del Prezzario ¢ strutturata in modo da agevolarne la lettura. La codifica dei capitoli e delle voci
si ottiene attraverso elementi alfanumerici che consentono di identificare immediatamente ed univocamente, le

lavorazioni facilitando I’elaborazione della stima e la contabilizzazione delle opere.

CODIFICA ESECUTIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m 12 13 14 15 16
I sez capitolo opera-attivita lipo dimensione
1 c B o 1 I . 0 1 0 I . 0 1 o 0
avanzam. 10 avanzam. 10 lettera
opere compiute
piccola manutenzione ordinaria
mater\gli
C |opere civili
E |impianti eleftrici
M |impianti meccanici
U |urbanizzazione
manudopera
“- nolo e trasporti
ESEMPLIFICAZIONE
0 1 . DEMOLIZIONI
[tlc] [t} [e]r[o] [ofo[i]o]
Lifcel -[o]t] [elsfof [s]efs]o]
0 2 . SCAVIE MOVIMENTI TERRA
[1lc] - [of2}) . [olifo] [efofi]e]
Lole]  [ofz] [eofefof [efs]eo]o]
0 3 . OPERE SPECIALI FONDAZIONE - SONDAGGI
(SEGUONO TUTTI GLI ALTRI CAPITOLI)

Nel prezziario Regionale, a cui si fa riferimento sono state inserite note di consultazione poste all’inizio di ogni
capitolo, o macro raggruppamenti di lavorazioni in cui vengono evidenziati o segnalati i concetti che hanno
costituito la formulazione e composizione del prezzo indicando, fra 1’altro, le particolari precisazioni inerenti
le assistenze murarie o i metodi di misurazione, etc. Queste note valgono per tutte le lavorazioni che
sono indicate nel capitolo a cui esse sono associate e sono valide per tutte le voci riportate nel presente

elaborato.

Per particolari esigenze esecutive o costruttive, qualche singola lavorazione ha necessitato di elementi integrativi
o aggiuntivi, ai fini della sua esecuzione, eccedenti alle note poste all’inizio nel capitolo di riferimento. Tali
elementi aggiuntivi hanno funzione di ulteriore e approfondita esplicazione, esclusivamente ed unicamente, per

la voce a cui si riferiscono.
- PREZZIARIO DEI: RECUPERO RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE 1° SEMESTRE 2023:

Le voci utilizzate nell’elaborato sono identificabili in quanto ogni singolo codice ¢ preceduto dalla scritta
DEL...;

- PREZZIARIO DEI: IMPIANTI TECNOLOGICI 2° SEMESTRE 2022:

Le voci utilizzate nell’elaborato sono identificabili in quanto ogni singolo codice ¢ preceduto dalla scritta
DEI IMP...;

- PREZZIARIO OPERE EDILI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 4-2022:

Le voci utilizzate nell’elaborato sono identificabili in quanto ogni singolo codice ¢ preceduto dalla scritta
P OE BS...;

- NUOVI PREZZI:

Le voci utilizzate nell’elaborato sono identificabili in quanto ogni singolo codice ¢ preceduto dalla scritta
NP.... Ogni voce ¢ riportata nell’elaborato ANALISI PREZZI.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
NC.10.100.
0010.B

2/2
NC.10.500.
0200.a

3/3
NC.10.500.
0200.b

4/5
NP 2

5/134
DEI
SR5091 d

LAVORI A MISURA

APPRONTAMENTI (SpCat 1)

Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista,
consumo di energia elettrica:- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a
31 m- portata 800/1000 Kg

SpCat 1 - APPRONTAMENTI

ip. 4 mesi, comparato con prez.camera di commercio di bs per
noleggio mensile cod. 1.2.14.d + 1.2.14.h e con prezzi di mercato *
135,00

SOMMANO ora

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione
dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio. Nolo mensile: per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio

SpCat 1 - APPRONTAMENTI

UFFICIO *1,00

MENSA-SPOGLIATOIO *1,00

SOMMANO cad

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione
dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio. Nolo mensile: per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

SpCat 1 - APPRONTAMENTI

UFFICIO *3,00

MENSA-SPOGLIATOIO *3,00

SOMMANO cad

Fornitura e posa di teli e nastri perimetrale protettivi dei serramenti
interni ed esterni per consentire la realizzazione dell'intonaco
armato e dell'intonaco civile e ogni altra opera necessaria per
eseguire il lavoro a regol d'arte.

SpCat 1 - APPRONTAMENTI

piano terra *150,00

piano primo *100,00

SOMMANO cadauno

Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di
utilizzo mensile: da 6 kg, classe 55A-2338C

SpCat 1 - APPRONTAMENTI

4 mesi *4,00

135,00

135,00

1,00
1,00

2,00

3,00
3,00

6,00

150,00
100,00

250,00

4,00

67,89 9°165,15

386,40 772,80

100,12 600,72

7,39 1'847,50

A RIPORTARE

4,00

127386,17

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 127386,17
SOMMANO cadauno 4,00 2,91 11,64
ONERI DI SICUREZZA (SpCat 2)
6/6 Fornitura e posa cartello di cantiere 67x100 cm in luogo ben
NP 3 visibile.
Cartello in Polionda Alveolare spessore 3,5 mm, molto robusto e
resistente agli agenti atmosferici.
Applicazione: Adatto ad uso interno ed esterno.
SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA
1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 22,70 22,70
7117 Cartelli di pericolo (colore giallo) conformi al Dlgs 81/08, in
DEI lamiera di alluminio 5/10, con pelllicola adesiva rifrangente: costo
SR5027 C |di utilizzo mensile: 500x330 mm
SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA
4 mesi *4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 0,88 3,52
8/8 Cartelli di divieto (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
DEI di alluminio 5/10, con pelllicola adesiva rifrangente: costo di
SR5028 h  |utilizzo mensile: 700x500 mm
SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA
4 mesi *4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 2,69 10,76
9/9 Cartelli di obbligo (colore blu) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
DEI di alluminio 5/10, con pelllicola adesiva rifrangente: costo di
SR5029 ¢ |utilizzo mensile: 700x500 mm
SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA
4 mesi *4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 2,61 10,44
10/10 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
DEI scirezza, con adeguati sistemi di fissaggio
SR5040 SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA
cartelli *3,00 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 7,03 21,09
11/11 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
DEI secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il D Lgs
SR5197.b  |81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) dimensioni 44,5
x 32x 15 cm
SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA
1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 3,88 3,88
12/12 Impianto elettrico di cantiere, messa a terra e protezione scariche
NP 4 atmosferiche e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a
regol d'arte.
SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA
1,00 1,00
A RIPORTARE 1,00 12°470,20

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

12470,20

13/13
NC.10.350.
0010.a

14/14
NC.10.350.
0010.b

15/15
NC.10.350.
0040.a

16/16
NC.10.350.
0040.b

17/17
NC.10.500.
0100.a

SOMMANO a corpo

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti,
i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA

prospetto SUD EST *1,00*30,00%11,000

prospetto SUD OVEST *1,00%9,00%11,000

prospetto NORD OVEST *1,00%[6,8+1,8+3,3+1]*11,000
1,00%[5+19,5]*11,000

prospetto NORD EST *1,00*8,50*11,000

1,00%9,50*11,000

SOMMANO m2

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti,
i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA

3,00%1038,40

SOMMANO m2

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi
30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA

prospetto SUD EST *6,00*30,00%1,000

prospetto SUD OVEST *6,00%9,00%1,000

prospetto NORD OVEST *6,00%[6,8+1,8+3,3+1]*1,000
6,00%[5+19,5]*1,000

prospetto NORD EST *6,00*8,50%1,000

6,00%9,50*1,000

SOMMANO m2

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento ¢ smontaggio:- per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA

3,00%566,40

SOMMANO m2

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC
alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle
acque nere della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50
I, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto
elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso
altresi servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti
presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica
(minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio

SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

3,00

30,00
9,00
12,90
24,50
8,50
9,50

1038,40

30,00
9,00
12,90
24,50
8,50
9,50

566,40

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000

1,00

330,00
99,00
141,90
269,50
93,50
104,50

1'038,40

3115,20

3115,20

180,00
54,00
77,40

147,00
51,00
57,00

566,40

1'699,20

1'699,20

522,47

11,35

2,45

5,72

0,59

522,47

117785,84

7°632,24

3'239,81

1'002,53

A RIPORTARE

36653,09

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

36653,09

18/18
NC.10.500.
0100.b

19/19
1C.01.060.0
010.a

20/20
DEI
A25092 B

21/21
1C.01.060.0
020.a

22/22
1C.01.160.0
010.a

1,00

SOMMANO cad

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC
alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle
acque nere della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50
I, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto
elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso
altresi servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti
presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica
(minimo 4 scarichi/mese): per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA

3,00

SOMMANO a

RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO (SpCat 3)

Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera,
compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con
qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del
materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di
smaltimento. Per coperture in tegole di laterizio, cemento e simili
SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

COPERTURA ALTA *1,00¥350,00

SOMMANO m?

Rimozione di cappelli per comignoli: in laterizio o cemento
prefabbricato

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

COMIGNOLI *4,00

SOMMANO cadauno

Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il
carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento
delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
sottomanto in piccola orditura sottotegole in listelli di abete

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

COPERTURA ALTA *1,00%350,00

SOMMANO m?

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i
ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline,
cappellotti, pezzi speciali. (Nota di consultazione: Per i rottami di
materiali metallici, normalmente commercializzati, non si
riconoscono oneri di smaltimento, mentre I'eventuale ricavo resta a
favore dell'impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale).

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+

1,00

1,00

350,00

350,00

1,00

1,00

3,00

3,00

350,00

350,00

4,00

4,00

350,00

350,00

164,39

113,40

164,39

340,20

11,61 4'063,50

49,80

1,60

199,20

560,00

A RIPORTARE

41'980,38

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

41'980,38

23/23
1C.01.160.0
010.b

24 /24
1C.01.030.0
010.a

25/25
1C.01.050.0
030.b

26 /26
NP 5

CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

LATTONERIA COPERTURA ALTA *1,00%[28,3+9+6,3+1,75+
3,3+2,4+14,6+5,65+4,3+7,65]

SCOSSALINE GRONDE PREF COPERTURA ALTA *1,00%*
85,00

LATTONERIA COPERTURA BASSA *1,00*55,00
SCOSSALINA GRONDE PRE COPERTURA BASSA *1,00*
31,00

SOMMANO m

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i
ponteggi esterni: pluviali e pezzi speciali.(Nota di consultazione:
per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati,
non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre I'eventuale ricavo
resta a favore dell'impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale).
SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

PLUVIALI COPERTURA ALTA *5,00%7,80

1,00*3,00

PLUVIALI COPERTURA BASSA *4,00%3,70

SOMMANO m

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: oltre 5,01 m?

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

copertura alta

muricci copertura *[10+9+8+8+4+13+3+6+8+5]*0,10*1,500
pilastro in falso *1,00*0,80%0,250%2,000

muretti perimetrali *1,00*80,00*0,200*0,800

SOMMANO m?

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento
armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio,
elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo.
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento: da cm 16,1 a cm 22 di spessore,
compresa la soletta collaborante

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

COPERTURA ALTA *1,00*350,00

SOMMANO m?

Fornitura e posa di Primer in doluzione acquosa per il trattamento
consolidante e/o aggrappante su sottofondi assorbenti a base
cemento e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol
darte.

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

preparazione per rinforzo estradosso solaio COPERTURA ALTA:

1,00

1,00
1,00

1,00

5,00
1,00
4,00

74,00
1,00
1,00

1,00

83,25

85,00
55,00

31,00

7,80
3,00
3,70

0,10
0,80
80,00

350,00

0,250
0,200

1,500
2,000
0,800

83,25

85,00
55,00

31,00

254,25

39,00
3,00
14,80

56,80

11,10
0,40
12,80

24,30

350,00

350,00

9,61 2'443,34

5,29 300,47

72,39 17759,08

25,53 87935,50

A RIPORTARE

55'418,77

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

55'418,77

271727
1C.01.040.0
100.a

28 /28
NP 6

29/29
DEI
A95204

30/30
1C.27.050.0
100.c

320 MQ *320,00

SOMMANO m2

Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste
eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a
qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture,
legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese
assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi
guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

Formazione di collegamento tra cordolo in c.a. e getto di
consolidamento del solaio: diamtreo del foro 10 mm profondita 15
cm

FISSAGGI SU CORDOLO *[270*0,5]*0,15

SOMMANO m

Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino
in ferro ad aderenza migliorata B450 C diam.6 mm, lunghezza 70
cm, sigillatura con resina tipo HILIT HIT- HY 200 A compresa nel
prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol
d'arte.

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

FISSAGGI SU CORDOLO *1,00*[270*0,5]

SOMMANO cadauno

Rinforzo di estradosso di solai con malta composita
monocomponente colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio,
previa rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di
coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura /o
sabbiatura (previa puntellatura della struttura il tutto da computarsi
a parte), getto di malta composita colabile premiscelata conforme
alla Norma UNI EN 1504-3 - UNI EN 1504-6, di tipo "R4",
resistenza a compressione 28 gg >110 MPa, resistenza a trazione a
28 gg >7 MPa, modulo elastico a 28 gg >35 GPa, forza d'aderenza
alla barra liscia a 28 gg >4 MPa, forza d'aderenza alla barra
aderenza migliorata a 28 gg >25 MPa, adesione al calcestruzzo a 28
gg >4 MPa, reazione al fuoco Euroclasse Al, valutato al m2 per
spessore di 3 cm

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

Non sono previste lavorazioni da computarsi a parte in quanto la
puntellatura non ¢ prevista.

COPERTURA ALTA *1,00%320,00

SOMMANO m2

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti
sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

DENSITA' DEL MATERIALE : 2000KG/MC

COPERTURA *[1,00*(2000/100)]*350,00*0,200

MURICCI COPERTURA+PILASTRO IN FALSO+ MURETTI
PERIMETRALI *[1,00%(2000/100)]*24,30

INTONACO *[0,04*(2000/100)]*1700,00

TEGOLE COPERTURA ALTA *[0,04*(2000/100)]*350,00
ORDITURA SOTTOMANTO *[350,00%(2000/100)]*[4*1]*

135,00

1,00

1,00

20,00

20,00
0,80
0,80

135,00

320,00

350,00

24,30
1700,00
350,00

0,200

320,00

320,00

20,25

20,25

135,00

135,00

320,00

320,00

1°400,00

486,00
17360,00
280,00

3,43

20,67

4,86

129,31 4

1'097,60

418,57

656,10

17379,20

A RIPORTARE

3526,00

98'970,24

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3526,00

98'970,24

31/31
NP 7

32/32
1C.14.050.0
020.c

33/33
DEI
B85007 C

34/34
DEI

0,040%0,040

RIVESTIMENTI BAGNI PIANO TERRA *[0,03*(2000/100)]*[ 1+
134141, 3414 1,33+ 142,82+ 141,32+ 1+1,34+1+1,3]%2,000
RIVESTIMENTI BAGNI PIANO PRIMO *[0,03*(2000/100)]*[ 1+
1,14+1+1,4+14+1,35+ 141, 15+1+1,15+1+1,35+ 1+1,4+1+1,1+1+1,5+
1+1,5]%1,700

CONTROSOFFITTI #[0,02*(2000/100)]*82,60

ZOCCOLINI *[0,02*(2000/100)]#282,70*0,100

MARCIAPIEDE *[2000/100]*[2,1+3,3+1,8+6,3+7,8]*0,100
COMIGNOLI *[4,00*(2000/100)]*0,30%0,300% 1,000

SOMMANO 100 kg

COPERTURA PIANA realizzata con la seguente stratigrafia:
formazione di freno al vapore costituito da membrana bituminosa
plastomerica da 3 kg/mq, armata poliestere stesa a flamme in
aderenza;

coibentazione realizzata con pannelli composti da una membrana
plastomerica armata con (velo vetro) da 3 kg/mq accoppiata con
lastre  in  polistirene  espanso  autoestinguente,  fissati
meccanicamente alla soletta a mezzo di tasselli ad espansione
completi di rondella di ripartizione, in ragione di 2,5 fissaggi/mq.
(EPS kpa 100 lambda=0.036 W/mK) con EPS NERO spessore 140
mm; compresi pannelli pendenziati in EPS Kpa 100 per creazione
di pendenze;

strato di tenuta costituito da doppio strato di membrana bituminosa
plastomerica APP (flessibilita a freddo -20°C) armate con tessuto
non tessuto in poliestere da filo continuo stabilizzato con velo vetro,
la prima dello spessore di 4 mm, la seconda come strato a vista da
4,5 kg/mq auto protetta in superficie da scagliette di ardesia grigio
naturale.Compreso il risvolto dello strato di tenuta come sopra
descritto per tutta laltezza delle velette in c.a. perimetrali.
Compresa ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol
d'arte.

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

copertura alta compresi risvolti verticali per tutta l'altezza della
veletta *¥1,00%¥[320+0,8*90]

SOMMANO m2

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati
con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze
murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde,
pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess.
0,8 mm (peso = 6,50 kg/m?)

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

SCOSSALINE E CANALI *1,00%254,25*0,300

PLUVIALI *1,00*56,80*0,400

SOMMANO m?

Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato
cementizio naturale, dato in opera compreso piastra sottocomignolo
in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna:25 x
25 mm

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

2,00

SOMMANO cadauno

Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato
cementizio naturale, dato in opera compreso piastra sottocomignolo

7000,00

0,60

0,60
0,40
0,40
20,00
80,00

1,00

1,00
1,00

4,00

17,71

23,00
82,60
282,70
21,30
0,30

392,00

25425
56,80

0,040

0,100
0,300

0,300
0,400

0,040

2,000

1,700
0,100

1,000

44,80

21,25

23,46
33,04
11,31
42,60

7,20

3709,66

392,00

392,00

76,28
22,72

99,00

2,00

2,00

2,28 8'458,02

91,77 35'973,84

97,56 9'658,44

426,14 852,28

A RIPORTARE

1537912,82

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

153'912,82

B85007 B

35/35
1C.11.200.0
010.b

36/36
1C.11.200.0
010.d

in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: 22 x
22 mm

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

2,00

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la
messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali,
che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di
manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli
operatori.

L’intervento prevede I’installazione di linee di ancoraggio di tipo C,
progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di
installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso
di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati
da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i
componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di
connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e
verificati, e dovra essere fornita al committente specifica relazione
di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.

Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C
dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o
alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver
superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227
che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi dovranno essere di
tipo rigido e indeformabile. Altezza paletti cm. 40.

Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o piu
campate con luce massima in accordo a quanto riportato sul
manuale di uso e manutenzione, dovra essere dotata di dissipatore
di energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox, posizionati alle
estremita opposte della linea, tra i quali va tesa la fune in acciaio
inox AISI 316 @8 mm da 7x19 fili (133 fili).

Nel prezzo ¢ compreso il rilascio da parte dell'installatore della
certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di
installazione uso ¢ manutenzione, la corrispondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/
cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla copertura,
l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- da 0 a 10
m e misure intermedie con paletti in acciaio zincato a caldo

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

1,00

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la
messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali,
che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di
manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli
operatori.

L’intervento prevede ’installazione di linee di ancoraggio di tipo C,
progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di
installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso
di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati
da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i
componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di
connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e
verificati, e dovra essere fornita al committente specifica relazione
di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.

Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C
dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o
alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver
superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227
che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi dovranno essere di

2,00

2,00

1,00

1,00

309,93

847,74

619,86

847,74

A RIPORTARE

155380,42

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

155380,42

37/37
1C.11.200.0
010.f

38/38
1C.11.200.0
010.h

tipo rigido e indeformabile.

Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o piu
campate con luce massima in accordo a quanto riportato sul
manuale di uso e manutenzione, dovra essere dotata di dissipatore
di energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox, posizionati alle
estremita opposte della linea, tra i quali va tesa la fune in acciaio
inox AISI 316 @8 mm da 7x19 fili (133 fili).

Nel prezzo ¢ compreso il rilascio da parte dell'installatore della
certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di
installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/
cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla copertura,
l'assistenza muraria. Per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml
SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

10,00

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la
messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali,
che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di
manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli
operatori.

L’intervento prevede I’installazione di linee di ancoraggio di tipo C,
progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di
installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso
di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati
da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i
componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di
connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e
verificati, e dovra essere fornita al committente specifica relazione
di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.

Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C
dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o
alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver
superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227
che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi dovranno essere di
tipo rigido e indeformabile. Altezza paletti cm. 40.

Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o piu
campate con luce massima in accordo a quanto riportato sul
manuale di uso e manutenzione, dovra essere dotata di dissipatore
di energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox, posizionati alle
estremita opposte della linea, tra i quali va tesa la fune in acciaio
inox AISI 316 @8 mm da 7x19 fili (133 fili).

Nel prezzo ¢ compreso il rilascio da parte dell'installatore della
certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di
installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/
cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla copertura,
l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- per ogni
paletto in acciaio zincato a caldo intermedio comprensivo di
fissaggio

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

1,00

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la
messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali,
che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di
manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli
operatori.

L’intervento prevede I’installazione di linee di ancoraggio di tipo C,
progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di
installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso

10,00

10,00

1,00

1,00

17,29

328,97

172,90

328,97

A RIPORTARE

155882,29

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

155882,29

39/39
1C.11.200.0
010.1

di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati
da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i
componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di
connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e
verificati, e dovra essere fornita al committente specifica relazione
di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.

Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C
dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o
alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver
superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227
che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi dovranno essere di
tipo rigido e indeformabile.

Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o piu
campate con luce massima in accordo a quanto riportato sul
manuale di uso e manutenzione, dovra essere dotata di dissipatore
di energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox, posizionati alle
estremita opposte della linea, tra i quali va tesa la fune in acciaio
inox AISI 316 @8 mm da 7x19 fili (133 fili).

Nel prezzo ¢ compreso il rilascio da parte dell'installatore della
certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di
installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/
cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla copertura,
l'assistenza muraria. Per tenditore chiuso in acciaio inox AISI 316
SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

2,00

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la
messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali,
che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di
manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli
operatori.

L’intervento prevede I’installazione di linee di ancoraggio di tipo C,
progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di
installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso
di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati
da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i
componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di
connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e
verificati, e dovra essere fornita al committente specifica relazione
di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.

Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C
dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o
alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver
superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227
che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi dovranno essere di
tipo rigido e indeformabile.

Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o piu
campate con luce massima in accordo a quanto riportato sul
manuale di uso e manutenzione, dovra essere dotata di dissipatore
di energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox, posizionati alle
estremita opposte della linea, tra i quali va tesa la fune in acciaio
inox AISI 316 @8 mm da 7x19 fili (133 fili).

Nel prezzo ¢ compreso il rilascio da parte dell'installatore della
certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di
installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/
cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla copertura,
l'assistenza muraria. Per dissipatore di energia in acciaio inox AISI
302

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

2,00

2,00

2,00

2,00

158,81

317,62

A RIPORTARE

2,00

156"199,91

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2,00

1567199,91

40/40
1C.11.200.0
020.b

41/41
1C.11.270.0
020.c

42742
1C.11.270.0
040.c

43 /43
1C.01.120.0

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la
messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali,
che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di
manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli
operatori.

L’intervento prevede I’installazione di linee di ancoraggio di tipo A,
progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di
installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso
di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati
da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i
componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di
connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e
verificati, e dovra essere fornita al committente specifica relazione
di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.

I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio
inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti
atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra
secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Altezza
paletti cm. 40. Nel prezzo ¢ compreso il rilascio da parte
dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio e del
manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle
norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di
targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla
copertura, l'assistenza muraria:- paletto deformabile girevole in
acciaio zincato a caldo

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

10,00

SOMMANO cad

Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola
rettangolare  autoportante in metacrilato, policarbonato o
polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con
assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in
muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi
morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere I'elemento
senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la
predisposizione della base. Con dimensioni: - interno 135x85 cm,
spessore 4+3 mm

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

1,00

SOMMANO cad

Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e
controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di
tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o
prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia,
interna o esterna. Per lucernari rettangolari con dimensione: -
interno 135x85 cm

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

accesso copertura *1,00

SOMMANO cad

INTONACO ARMATO (SpCat4)

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con
relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico,

2,00

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

197,12 394,24

164,46 1'644,60

273,23 273,23

322,12 322,12

A RIPORTARE

1587834,10

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1587834,10
010.a trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere;
pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e
simili.
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
RIVESTIMENTI BAGNI PIANO TERRA *[1+1,3+1+1,3+1+
1,33+142,82+1+1,32+1+1,34+1+1,3]*¥2,000 17,71 2,000 35,42
RIVESTIMENTI BAGNI PIANO PRIMO *[1+1,1+1+1,4+1+
1,35+1+1,15+1+1,15+ 141,35+ 1+1,4+1+1,1+1+1,5+1+1,5]*1,700 23,00 1,700 39,10
SOMMANO m? 74,52 9,52 709,43
44 /44 Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a
1C.01.140.0 |/muro e similari: con recupero mediante accurato smontaggio ed
050.a accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
PIANO TERRA *3,00*3,00*1,000 3,00 3,00 1,000 9,00
PIANO PRIMO *3,00*3,00*1,000 3,00 3,00 1,000 9,00
SOMMANO m? 18,00 3,96 71,28
45 /45 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con recupero
1C.01.140.0 |mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del
030.a cantiere o trasporto a deposito
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
PIANO TERRA
AULE DIDATTICHE *12,00%1,20 12,00 1,20 14,40
PALESTRA *4,00%1,10 4,00 1,10 4,40
AULA INSEGNANTI *1,00*1,20 1,00 1,20 1,20
PIANO PRIMO *14,00%1,20 14,00 1,20 16,80
SOMMANO m 36,80 6,83 251,34
46/ 46 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori:
1C.01.140.0|- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento
040.a nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
PIANO TERRA
AULE DIDATTICHE *12,00%1,20*2,000 12,00 1,20 2,000 28,80
4,00%1,10%2,000 4,00 1,10 2,000 8,80
AULA INSEGNANTI *1,00*1,20*2,000 1,00 1,20 2,000 2,40
PIANO PRIMO *14,00%1,20*2,000 14,00 1,20 2,000 33,60
SOMMANO m? 73,60 10,11 744,10
47/47 Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della
1C.21.700.0 |lavagna, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli: - per la prima
200.a lavagna
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 35,99 35,99
48 /48 Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della
1C.21.700.0|lavagna, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli: - per ogni
200.b lavagna oltre la prima nell'edificio
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
7,00 7,00
SOMMANO cad 7,00 27,35 191,45
49 /49 Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile
1C.21.150.0|e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in
A RIPORTARE 160°837,69

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

160'837,69

030

50/50
1C.21.150.0
020.a

51/51
1C.01.170.0
030.a

52/52
1C.01.170.0
010

paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale.
Compresa la posa in opera nonch¢ le prestazioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta

SpCat 4 - INTONACO ARMATO

solo posa: incidenza manodopera da Prezziario Regione Lombardia
25.88%

PIANO TERRA

AULE DIDATTICHE *12,00%1,20*0,259
PALESTRA *4,00%1,10%0,259

AULA INSEGNANTI *1,00%1,20%0,259
PIANO PRIMO *14,00%1,20%0,259

SOMMANO m

Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14
mm di spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i
supporti normali zincati, l'albero in acciaio zincato a caldo spessore
12/10, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto,
passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica,
cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o
tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato
spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata
spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox.
Compresa la posa in opera nonch¢ le prestazioni di assistenza
muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.
Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza
e 3 cm sulla larghezza.

Peso non inferiore a: - kg/m? 4,500

SpCat 4 - INTONACO ARMATO

solo posa: incidenza manodopera da Prezziario Regione Lombardia
39.30%

PIANO TERRA

AULE DIDATTICHE *12,00%1,20%2,000%0,393
4,00%1,10%2,000%0,393

AULA INSEGNANTI *1,00*1,20%2,000*0,393

PIANO PRIMO *14,00*1,20%2,000*0,393

SOMMANO m?

Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e
dimensione: con recupero e deposito nell'ambito del cantiere.
SpCat 4 - INTONACO ARMATO

PIANO TERRA

BAGNI *2,00

SALA INSEGNANTI *2,00

AULE DIDATTICHE *[2+2+2]

PALESTRA *4,00

ATRIO *1,00

PIANO PRIMO

BAGNI *2,00

ATRIO *1,00

AULE DIDATTICHE *[4+3+5]

SOMMANO cad

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio
delle apparecchiature, rubinetteric e degli accessori. Compreso
l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

SpCat 4 - INTONACO ARMATO

BAGNIPIANO TERRA

lavandini bagni *4,00

we *4,00

cassette we *4,00

BAGNI PIANO PRIMO

12,00
4,00
1,00

14,00

12,00
4,00
1,00

14,00

6,00

12,00

1,20
1,10
1,20
1,20

1,20
1,10
1,20
1,20

2,000
2,000
2,000
2,000

0,259
0,259
0,259

0,259

0,393
0,393
0,393
0,393

11,32
3,46
0,94

13,20

28,92

2,00
2,00
6,00
4,00
1,00

2,00
1,00

12,00

30,00

4,00
4,00
4,00

96,23

68,73

19,16

917,07

1'987,67

574,80

A RIPORTARE

12,00

164'317,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 164'317,23
lavandini bagni *2,00 2,00
wce *¥2,00 2,00
SOMMANO cad 16,00 26,14 418,24
53/53 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi
DEIIMP  |componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica
025203.a con A Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori:A 4
colonne, emiss. termica 86 + 5% W ad elemento: a 10 elementi
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
Solo posa: incidenza da prezziario DEI iMPINATI TECNOLOGICI
2° SEMESTRE 2022 incidenza manodopera 13%
PIANO TERRA
BAGNI *2,00*%0,130 2,00 0,130 0,26
SALA INSEGNANTI *1,00%0,130 1,00 0,130 0,13
SOMMANO cadauno 0,39 249,03 97,12
54 /54 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi
DEIIMP  |componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica
025203.b  |con A Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori:A 4
colonne, emiss. termica 86 + 5% W ad elemento: a 15 elementi
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
Solo posa: incidenza da prezziario DEI iMPINATI TECNOLOGICI
2° SEMESTRE 2022 incidenza manodopera 10%
PIANO TERRA
ATRIO *1,00*0,100 1,00 0,100 0,10
AULE DIDATTICHE *2,00%0,100 2,00 0,100 0,20
PIANO PRIMO
BAGNI *2,00*%0,100 2,00 0,100 0,20
AULE DIDATTICHE *7,00%0,100 7,00 0,100 0,70
SOMMANO cadauno 1,20 335,32 402,38
55/55 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi
DEIIMP  |componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica
025203.c con A Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori:A 4
colonne, emiss. termica 86 + 5% W ad elemento: a 20 elementi
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
Solo posa: incidenza da prezziario DEI iMPINATI TECNOLOGICI
2° SEMESTRE 2022 incidenza manodopera 8%
PIANO TERRA
SALA INSEGNANTI *1,00%0,080 1,00 0,080 0,08
AULE DIDATTICHE *4,00%0,080 4,00 0,080 0,32
PALESTRA *4,00%0,080 4,00 0,080 0,32
PIANO PRIMO
ATRIO *1,00*0,080 1,00 0,080 0,08
AULE DIDATTICHE *5,00%0,080 5,00 0,080 0,40
SOMMANO cadauno 1,20 421,62 505,94
56 /56 Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 70 x 55
IM.11.020. |cm circa, completo di mensole
0010.c SpCat 4 - INTONACO ARMATO
solo posa: incidenza manodopera da prezziario regione Lombardia
34.33%
BAGNI PIANO TERRA *4,00 4,00
BAGNI PIANO PRIMO *2,00 2,00
SOMMANO cad 6,00 127,88 767,28
57157 Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - a pavimento
A RIPORTARE 166°508,19

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 166°508,19
IM.11.010. |con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio,
0010.a raccordo di scarico e guarnizioni
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
BWC PIANO TERRA *4,00 4,00
BWC PIANO PRIMO *2,00 2,00
SOMMANO cad 6,00 214,95 1289,70
58/58 Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso tipo scuola in
IM.11.010. |poliestere con coperchio
0040.b SpCat 4 - INTONACO ARMATO
BWC PIANO TERRA *4,00 4,00
BWC PIANO PRIMO *2,00 2,00
SOMMANO cad 6,00 50,68 304,08
59/59 Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio
IM.11.010. |esterna alta capacita minima 10 1, completa di gruppo di scarico con
0030.g comando a parete o a pavimento, coperchio d'ispezione, tubo
d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
Solo posa: incidenza da prezziario regione LOMBARDIA
incidenza manodopera 16.85%
CASSETTE BAGNI PIANO TERRA *4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 130,30 521,20
60/ 60 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto
IM.11.020. |da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con
0040.a rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con
rosetta, guarnizioni
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
BAGNI PIANO TERRA
lavandini bagni *4,00*1,00 4,00 1,00 4,00
BAGNI PIANO PRIMO
lavandini bagni *2,00*1,00 2,00 1,00 2,00
SOMMANO cad 6,00 101,95 611,70
61/61 Gruppi di scarico per lavabo: - a saltarello da 1"1/4, composto da:
IM.11.020. |sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni
0050.a SpCat 4 - INTONACO ARMATO
BAGNI PIANO TERRA
lavandini bagni *4,00*1,00 4,00 1,00 4,00
BAGNI PIANO PRIMO
lavandini bagni *2,00%1,00 2,00 1,00 2,00
SOMMANO cad 6,00 44,18 265,08
62 /62 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i
1C.01.080.0 |piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la
010.b cernita e laccatastamento degli elementi riutilizzabili; la
movimentazione delle macerie nellambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: in rete
metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui
fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali
assimilabili
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
PALESTRA PIANO TERRA *1,00%6,10*7,000 1,00 6,10 7,000 42,70
AULA AMPLIAMENTO PIANO TERRA *1,00*5,70*7,000 1,00 5,70 7,000 39,90
SOMMANO m? 82,60 10,57 873,08
A RIPORTARE 170°373,03

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 170°373,03
63/63 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati,
1C.01.120.0 |compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale
020.a riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento: in piastrelle di ceramica, gres, marmo
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
PIANO TERRA
AULE *[18+31+31+30] 110,00 110,00
ATRIO *[13,7+7,15+1,85+9,45] 32,15 32,15
SALA INSEGNANTI *2,00*[8,7+3,15] 2,00 11,85 23,70
BAGNI *[1,6+8,6+1,6] 11,80 11,80
PIANO PRIMO
AULE *[51+7] 58,00 58,00
ATRIO *[10+10+2] 22,00 22,00
DIVISORIA SALA INSEGNANTI-C.T. PIANO TERRA *1,00*
3,15 1,00 3,15 3,15
DIVISORIA AULE. PIANO PRIMO *1,00*[4,45+4,1+1,3] 1,00 9,85 9,85
1,00%[1,2+3,5+1,2] 1,00 5,90 5,90
1,00%[1,1+0,5+4,55] 1,00 6,15 6,15
SOMMANO m 282,70 1,67 472,11
64/ 64 Taglio della pavimentazione interna con attrezzatura da taglio con
NP 8 disco diamantato widia, per consentire la posa dei connettori e
dell'intonaco armato e ogni altra opera necessaria per eseguire il
lavoro a regol d'arte.
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
PIANO TERRA
AULA 1 *23,50 23,50
AULA 2 *23,70 23,70
AULA 3 *23,70 23,70
PALESTRA *[6,5+7] 13,50 13,50
ATRIO *[14,5+7,5+2,+9,6] 33,60 33,60
AULA INSEGNANTI *24,40 24,40
BAGNI *23,50 23,50
PIANO PRIMO
AULE *[47,5+7+6,5] 61,00 61,00
BAGNI E ATRIO *[14,5+5,5+13+2,5] 35,50 35,50
SOMMANO m 262,40 14,03 3'681,47
65/ 65 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali
1C.01.100.0 |di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
010.a nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del
materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa
malta di allettamento
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
PIANO TERRA
AULA 1 *23,50%0,100 23,50 0,100 2,35
AULA 2 *23,70*0,100 23,70 0,100 2,37
AULA 3 *23,70*0,100 23,70 0,100 2,37
PALESTRA *[6,5+7]*0,100 13,50 0,100 1,35
ATRIO *[14,5+7,5+2,+9,6]*0,100 33,60 0,100 3,36
AULA INSEGNANTI *24,40%0,100 24,40 0,100 2,44
BAGNI *23,50%0,100 23,50 0,100 2,35
PIANO PRIMO
AULE *[47,5+7+6,5]*0,100 61,00 0,100 6,10
BAGNIE ATRIO *[14,5+5,5+13+2,5]*0,100 35,50 0,100 3,55
SOMMANO m? 26,24 10,44 273,95
66/ 66 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni.
1C.01.100.0 |Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto
A RIPORTARE 174°800,56
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 174°800,56
020.a ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con
qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore
fino a4 cm.
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
PIANO TERRA
AULA 1 *23,50%0,100 23,50 0,100 2,35
AULA 2 *23,70%0,100 23,70 0,100 2,37
AULA 3 *23,70%0,100 23,70 0,100 2,37
PALESTRA *[6,5+7]*0,100 13,50 0,100 1,35
ATRIO *[14,5+7,5+2,+9,6]*0,100 33,60 0,100 3,36
AULA INSEGNANTI *24,40*0,100 24,40 0,100 2,44
BAGNI *23,50*0,100 23,50 0,100 2,35
PIANO PRIMO
AULE *[47,5+7+6,5]*0,100 61,00 0,100 6,10
BAGNIE ATRIO *[14,5+5,5+13+2,5]*0,100 35,50 0,100 3,55
SOMMANO m? 26,24 7,81 204,93
67/67 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni.
1C.01.100.0|Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto
020.b ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con
qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni
cm in piu, da 4,1 a 7,0 cm
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
PIANO TERRA
AULA 1 *23,50%0,100*3,000 23,50 0,100 3,000 7,05
AULA 2 *23,70*0,100%3,000 23,70 0,100 3,000 7,11
AULA 3 *23,70*0,100%3,000 23,70 0,100 3,000 7,11
PALESTRA *[6,5+7]*0,100%3,000 13,50 0,100 3,000 4,05
ATRIO *[14,5+7,5+2,+9,6]*0,100%*3,000 33,60 0,100 3,000 10,08
AULA INSEGNANTI *24,40%0,100*3,000 24,40 0,100 3,000 7,32
BAGNI *23,50%0,100*3,000 23,50 0,100 3,000 7,05
PIANO PRIMO
AULE *[47,5+7+6,5]*0,100*3,000 61,00 0,100 3,000 18,30
BAGNIE ATRIO *[14,5+5,5+13+2,5]*0,100*3,000 35,50 0,100 3,000 10,65
SOMMANO m?x cm 78,72 1,63 128,31
68 /68 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni.
1C.01.100.0 |Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto
020.c ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con
qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni
cm in piu, da 7,1 cm
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
PIANO TERRA
AULA 1 *23,50*%0,100%3,000 23,50 0,100 3,000 7,05
AULA 2 *23,70*0,100%3,000 23,70 0,100 3,000 7,11
AULA 3 *23,70%0,100%3,000 23,70 0,100 3,000 7,11
PALESTRA *[6,5+7]*0,100%3,000 13,50 0,100 3,000 4,05
ATRIO *[14,5+7,5+2,+9,6]*0,100%3,000 33,60 0,100 3,000 10,08
AULA INSEGNANTI *24,40*0,100%3,000 24,40 0,100 3,000 7,32
BAGNI *23,50%0,100%3,000 23,50 0,100 3,000 7,05
PIANO PRIMO
AULE *[47,5+7+6,5]*0,100*3,000 61,00 0,100 3,000 18,30
BAGNI E ATRIO *[14,5+5,5+13+2,5]*0,100*3,000 35,50 0,100 3,000 10,65
SOMMANO m? x cm 78,72 1,34 105,48
69 /69 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.0 |urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti
100.c sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
A RIPORTARE 175°239,28

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

175'239,28

70/70
DEI
A95072

71/71
NP 9

DENSITA' DEL MATERIALE : 2000KG/MC

PIANO TERRA

AULA 1 *23,50*0,100*[0,100%(2000/100)]

AULA 2 *23,70*0,100%[0,100%(2000/100)]

AULA 3 *23,70*0,100%[0,100%(2000/100)]

PALESTRA *[6,5+7]%0,100%[0,100*(2000/100)]
ATRIO *[14,5+7,5+2,+9,6]*0,100%[0,100*(2000/100)]
AULA INSEGNANTI *24,40%0,100*[0,100%(2000/100)]
BAGNI *23,50%0,100*[0,100*(2000/100)]

PIANO PRIMO

AULE *[47,5+7+6,5]*0,100*[0,100%(2000/100)]
BAGNIE ATRIO *[14,5+5,5+13+2,5]*0,100*[0,100*(2000/100)]
WC 20KG/CAD *6,00%0,200

SOMMANO 100 kg

Paramento esterno ed interno di vecchie murature in edifici da
ristrutturare  collegato e consolidato, mediante rimozione
dell'intonaco esistente su entrambe le facce, pulizia a fondo,
soffiatura e lavaggio delle pareti, perforazione della muratura per
inserimento di barre di acciaio, applicazione di rete elettrosaldata su
entrambe le facce, stesura di betoncino cementizio di spessore
massimo pari a 4 cm per lato; prezzo da applicare alla superficie di
una sola faccia, fino ad uno spessore massimo della parete pari a 60
cm,esclusa posa delle barre con relativo riempimento con boiacca o
resina.

SpCat 4 - INTONACO ARMATO

NOTA BENE: ( betoncino con prestazione minima equivalente a
quella di un calcestruzzo C25/30, rete elettrosaldatadi cui ¢
compresa la fornitura e la posa ¢ del tipo rete elettrosadata diam 6
mm maglia 100x100 mm mentre le barre di collegamento dei due
paramenti di cui ¢ compresa la fornitura ma esclusa la sola posa
sono diam 8 mm e lunghezza max 70 cm) Prevedere bagnatura
delle superfici prima della posa del betoncino

PROSPETTO SUD EST *1,00%[0,45+18,75+0,45+2]%7,300
PROSPETTO SUD OVEST *1,00%7,00%7,300
PROSPETTO NORD OVEST *1,00%[1,75+3,3+2,1]*7,300
1,00%[3,7+9,242+3,4+2+3,85]*3,800

PROSPETTO NORD EST *1,00%9,00*3,800
1,00%[1+6,5]*7,300

PARETI INTERNE

PIANO TERRA *1,00%[8,6+2+5,3+5,3+5,3]¥3,500
1,00%[18+9]%3,500

PIANO PRIMO *1,00%[5,30+6,5+5,3]*3,250

PIANO PRIMO *1,00%[13,5+18]%3,250

SOMMANO m2

Maggiorazione per fornitura e posa di 1 cm di betoncino aggiuntivo
per lato oltre ai 4 cm previsti nella laovroazione descritta nella voce
DEI A95072: Paramento esterno ed interno di vecchie murature in
edifici da ristrutturare collegato e consolidato, mediante rimozione
dell'intonaco esistente su entrambe le facce, pulizia a fondo,
soffiatura e lavaggio delle pareti, perforazione della muratura per
inserimento di barre di acciaio, applicazione di rete elettrosaldata su
entrambe le facce, stesura di betoncino cementizio di spessore
massimo pari a 4 cm per lato; prezzo da applicare alla superficie di
una sola faccia, fino ad uno spessore massimo della parete pari a 60
cm,esclusa posa delle barre con relativo riempimento con boiacca o
resina (betoncino con prestazione minima equivalente a quella di un
calcestruzzo ¢ 25/30, rete elettrosaldat di cui ¢ compresa la
fornitura e la posa ¢ del tipo rete elettrosadata diam 6 mm maglia
100x100 mm) compresa la bagantura delle s uperfici prima della
posa del betoncino e ogni altra opera necessaria per eseguire il
lavoro a regol d'arte.

SpCat 4 - INTONACO ARMATO

23,50
23,70
23,70
13,50
33,60
24,40
23,50

61,00
35,50
6,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

21,65
7,00
7,15

24,15
9,00
7,50

26,50
27,00
17,10
31,50

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

0,100
0,100

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

2,000
2,000
0,200

7,300
7,300
7,300
3,800
3,800
7,300

3,500
3,500
3,250
3,250

4,70
4,74
4,74
2,70
6,72
4,88
4,70

12,20
7,10
1,20

53,68

158,05
51,10
52,20
91,77
34,20
54,75

92,75
94,50
55,58
102,38

787,28

2,28

122,39

234,14 184333,74

A RIPORTARE

359695,41

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

359695,41

72/72
NP 10

73/73
1C.01.040.0
100.a

74/ 74
NP 11

7517175
1C.01.040.0
100.a

Vedi voce n° 70 [m2 787.28] *1,00

SOMMANO m2

Solo posa e riempimento con resino dei collegamanti tra i due
paramenti interni ed esterni mediante barre B450C diam 8 mm
lunghezza 70 cm e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro
aregola d'arte.

SpCat 4 - INTONACO ARMATO

Vedi voce n® 70 [m2 787.28] *1,00

SOMMANO m2

Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste
eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a
qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture,
legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese
assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi
guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm

SpCat 4 - INTONACO ARMATO

FORMAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA INTONACO
ARMATO ESTERNO E CORDOLO PERIMETRALE: formazione
di collegamento delle murature con il cordolo perimetrale mediante
formazione di foro nella struttura esistente (¢ 16 mm, profondita 25
cm minimo

SOLAIO INTERMEDIO

PROSPETTO NORD-EST *6,50%2,500*0,250

PROSPETTO SUD-EST *1,00*18,75%2,500%0,250

PROSPETTO SUD-OVEST *1,00*15,30*2,500%0,250

SOMMANO m

Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino
in ferro ad aderenza migliorata (¢ 12 mm, lunghezza 35 cm),
riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI HIT-HY 200 A
compresa nel prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire il
lavoro a regola d'arte.

SpCat 4 - INTONACO ARMATO

FORMAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA INTONACO
ARMATO ESTERNO E CORDOLO PERIMETRALE: formazione
di collegamento delle murature con il cordolo perimetrale mediante
formazione di foro nella struttura esistente (¢ 16 mm, profondita 25
cm minimo

SOLAIO INTERMEDIO

PROSPETTO NORD-EST *6,50%2,500

PROSPETTO SUD-EST *1,00*18,75%2,500

PROSPETTO SUD-OVEST *1,00%15,30%2,500

SOMMANO cadauno

Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste
eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a
qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture,
legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese
assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi
guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm

SpCat 4 - INTONACO ARMATO

FORMAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA INTONACO
ARMATO E SOLAL: formazione di collegamento delle murature
con i solai mediante formazione di foro nella struttura esistente (o
16mm, profondita 25 cm minimo,interasse 40 cm)

SOLAIO DI COPERTURA, INTERMEDIO E PIANO TERRA:

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

6,50
18,75
15,30

6,50
18,75
15,30

2,500
2,500
2,500

2,500
2,500
2,500

0,250
0,250
0,250

787,28

787,28

787,28

787,28

4,06
11,72
9,56

25,34

16,25
46,88
38,25

101,38

11,65 9'171,81

18,32 14°422,97

20,67 523,78

8,23 834,36

A RIPORTARE

384648,33

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 384'648,33
PROSPETTO SUD EST *5,00%18,75%2,500%0,250 5,00 18,75 2,500 0,250 58,59
PROSPETTO SUD OVEST *5,00%[7+2]*2,500%0,250 5,00 9,00 2,500 0,250 28,13
PROSPETTO NORD OVEST *3,00%17,70*2,500%0,250 3,00 17,70 2,500 0,250 33,19
PROSPETTO NORD EST *5,00%6,50*%2,500%0,250 5,00 6,50 2,500 0,250 20,31
3,00*5,70%2,500*0,250 3,00 5,70 2,500 0,250 10,69
PARETI INTERNE
PIANO TERRA *4,00%[8,6+2+5,3+5,3+5,3]*2,500%0,250 4,00 26,50 2,500 0,250 66,25
4,00*[18+9]*2,500%0,250 4,00 27,00 2,500 0,250 67,50
PIANO PRIMO *4,00*[6,5+5,3]*2,500%0,250 4,00 11,80 2,500 0,250 29,50
PIANO PRIMO *4,00%18,75%2,500*0,250 4,00 18,75 2,500 0,250 46,88
SOMMANO m 361,04 20,67 7'462,70
76 /76 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino
NP 11 in ferro ad aderenza migliorata (¢ 12 mm, lunghezza 35 cm),
riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI HIT-HY 200 A
compresa nel prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire il
lavoro a regola d'arte.
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
SOLAIO DI COPERTURA, INTERMEDIO E PIANO TERRA:
PROSPETTO SUD EST *5,00%18,75%2,500 5,00 18,75 2,500 234,38
PROSPETTO SUD OVEST *5,00*%[7+2]*2,500 5,00 9,00 2,500 112,50
PROSPETTO NORD OVEST *3,00%17,70%2,500 3,00 17,70 2,500 132,75
PROSPETTO NORD EST *5,00%6,50%2,500 5,00 6,50 2,500 81,25
3,00%5,70*2,500 3,00 5,70 2,500 42,75
PARETI INTERNE
PIANO TERRA *4,00%[8,6+2+5,3+5,3+5,3]*2,500 4,00 26,50 2,500 265,00
4,00*[18+9]*2,500 4,00 27,00 2,500 270,00
PIANO PRIMO *4,00*[6,5+5,3]*2,500 4,00 11,80 2,500 118,00
PIANO PRIMO *4,00%18,75%2,500 4,00 18,75 2,500 187,50
SOMMANO cadauno 1'444,13 8,23 11°885,19
77177 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
1C.01.090.0 |rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, I'umidificazione, la
020 scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il
A lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione
delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
DIVISORIA SALA INSEGNANTI-C.T. PIANO TERRA *2,00*
[3,15+0,3+0,3]*[3,5+0,2] 2,00 3,75 3,700 27,75
DIVISORIA AULE. PIANO PRIMO *1,00*[0,3+4,45+4,1+1,3+
0,3]*[3,2+0,2] 1,00 10,45 3,400 35,53
1,00*[0,3+1,2+3,5+1,2+0,3]*[3,2+0,2] 1,00 6,50 3,400 22,10
1,00*[0,3+1,1+0,5+4,55+0,31*[3,2+0,2] 1,00 6,75 3,400 22,95
a dedurre aperture *-2,00*0,80%2,100 -2,00 0,80 2,100 -3,36
Sommano positivi m2 108,33
Sommano negativi m2 -3,36
SOMMANO m2 104,97 13,22 1387,70
78 /78 Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste
1C.01.040.0 | eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a
100.a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture,
legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese
assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi
guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
fori per collegamenti
DIVISORIA SALA INSEGNANTI-C.T. PIANO TERRA *4,00*
[3,15+0,3+0,3]*[3,5+0,2]*0,100 4,00 3,75 3,700 0,100 5,55
A RIPORTARE 5,55 4057383,92

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.




pag. 22

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5,55

405°383,92

79779
NP 12

80/ 80
DEI
A95172 B

81/81
1C.22.080.0
010

82/82
1C.22.100.0
020.b

DIVISORIA AULE. PIANO PRIMO *4,00%[0,3+4,45+4,1+1,3+
0,3+1,3]*[3,2+0,2]*0,100

SOMMANO m

Posa in opera di collegamenti tra le due muraure : compresa la
fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza migliorata B450 C
diam.6 mm, lunghezza 15 cm, sigillatura con resina tipo HILIT
HIT- HY 200 A compresa nel prezzo e ogni altra opera necessaria
per eseguire il lavoro a regola d'arte.

SpCat 4 - INTONACO ARMATO

DIVISORIA SALA INSEGNANTI-C.T. PIANO TERRA *4,00*
[3,15+0,3+0,3]*[3,5+0,2]

DIVISORIA AULE. PIANO PRIMO *4,00*%[0,3+4,45+4,1+1,3+
0,3+1,3]*[3,2+0,2]

SOMMANO cadauno

Sistema di presidio di antiribaltamento delle tamponature senza
intonaco o dopo la sua asportazione mediante intonaco composito
civile antifessura, antisismico ad altissima igroscopicita e
traspirabilita per muri interni ed esterni a base di pura calce naturale
NHL 3.5, fibre minerali e inerti di sabbia silicea e calcare
dolomitico in curva granulometrica 0 - 1,8 mm; classe GP/CS III
(EN 998-1), G/M5 (EN 998-2), reazione al fuoco classe Al
compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto; la
stesura di due strati di malta con interposto rete in fibra di basalto e
le zone di sovrapposizione, esclusi l'asportazione degli intonaci e
delle pitture; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e
post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei
lavori:con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento
protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi;
resistenza a trazione > 1250 MPa; dimensione della maglia 22 x 22
mm, tf =0,023 mm, massa = 130/m2, spessore totale 20 mm

SpCat 4 - INTONACO ARMATO

DIVISORIA SALA INSEGNANTI-C.T. PIANO TERRA *2,00*
[3,15+0,3+0,3]*[3,5+0,2]

DIVISORIA AULE. PIANO PRIMO *1,00*[0,3+4,45+4,1+1,3+
0,3]1*[3,2+0,2]

1,00%[0,3+1,2+3,5+1,2+0,3]*[3,2+0,2]
1,00%[0,3+1,1+0,5+4,55+0,3]*[3,2+0,2]

SOMMANO m2

Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili,
con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi
tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di
antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni

SpCat 4 - INTONACO ARMATO

ANGOLARE 50X50X4 MM per ancoraggio rinforzo strutturale per
sistema antiribaltamento

DIVISORIA SALA INSEGNANTI-C.T. PIANO TERRA *2,00*
[3,15+3,5+3,5]*3,060

DIVISORIA AULE. PIANO PRIMO *2,00*[4,5+4,25+1,2]*3,060
6,00%3,20

ancoraggio passo 50 cm con tasselli per c.a. e per muratura
diametro 6 mm come da disegno

SOMMANO kg

Verniciatura antiruggine di carpenteria metallica: - una mano su
carpenteria leggera, serramenti, ecc.

SpCat 4 - INTONACO ARMATO

Seconda mano di antiruggine angolari 50x50x mm sistema di
presidio anti ribaltamento

Vedi voce n° 81 [kg 142.21] *0,01

4,00

4,00

4,00

2,00

1,00
1,00
1,00

2,00
2,00
6,00

0,01

11,75 3,400

3,75 3,700

11,75 3,400

3,75 3,700

10,45 3,400
6,50 3,400
6,75 3,400

10,15
9,95
3,20

0,100

3,060
3,060

15,98

21,53

55,50

159,80

215,30

27,75

35,53
22,10
22,95

108,33

62,12
60,89
19,20

142,21

1,42

20,67

2,98

49,69

7,40

445,03

641,59

5382,92

1'052,35

A RIPORTARE

1,42

B

412'905,81

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,42 4127905,81
SOMMANO 100 kg 1,42 27,02 38,37
83/83 Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie
1C.19.050.0 |smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la
020.b stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali
(jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza
muraria; con piastrelle: 20 x 20 cm, tipo tinte unite
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
RIVESTIMENTI BAGNI PIANO TERRA *[1+1,3+1+1,3+1+
1,33+142,82+1+1,32+1+1,34+1+1,3]*2,000 17,71 2,000 35,42
RIVESTIMENTI BAGNI PIANO PRIMO *[1+1,1+1+1,4+1+
1,35+141,15+1+1,15+1+1,35+1+1,4+1+1,1+1+1,5+1+1,5]*1,700 23,00 1,700 39,10
SOMMANO m? 74,52 41,77 3'112,70
84 /84 Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa
1C.18.600.0 |assistenza muraria 10 x 10 cm, con gola
030.a SpCat 4 - INTONACO ARMATO
PIANO TERRA
AULE *[18+31+31+30] 110,00 110,00
ATRIO *[13,7+7,15+1,85+9,45] 32,15 32,15
SALA INSEGNANTI *2,00*[8,7+3,15] 2,00 11,85 23,70
BAGNI *[1,6+8,6+1,6] 11,80 11,80
PIANO PRIMO
AULE *[51+7] 58,00 58,00
ATRIO *[10+10+2] 22,00 22,00
DIVISORIA SALA INSEGNANTI-C.T. PIANO TERRA *1,00*
3,15 1,00 3,15 3,15
DIVISORIA AULE. PIANO PRIMO *1,00*[4,45+4,1+1,3] 1,00 9,85 9,85
1,00%[1,2+3,5+1,2] 1,00 5,90 5,90
1,00%[1,1+0,5+4,55] 1,00 6,15 6,15
SOMMANO m 282,70 8,92 2'521,68
85/85 Oneri completi per la protezione delle prese elettriche, dei comandi
NP 13 elettrici per tutta la durata dei lavori di adeguamento sismico e in
particolar modo durante la rimozione dell'intonaco esistente, la
realizzazione dell'inotnaco armato, dell intonaco al civile e alla
tinteggiatura. Compresi tutti gli accorgimenti necessari a garantire
gli apparati funzionanti e completi e ogni altra opera per dare il
lavori eseguiti a regola d'arte.
SpCat 4 - INTONACO ARMATO
PIANO TERRA: *18,00 18,00
interruttori n.10
prese elettriche n.8
PINAO PRIMO:
interruttori n.8
prese elettriche n.7 *15,00 15,00
quadretto el *1,00 1,00
SOMMANO cadauno 34,00 58,73 1'996,82
86 /86 Controsoffitto acustico in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in
1C.20.150.0 |sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe
030 L
Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e
termoisolanti, anche immarcescibili, autoestinguenti, non
gocciolanti, biologicamente puri e non tossici.
Dimensioni 600 x 600 mm o 300 x 600 mm, spessore 30 mm,
densita 200 + 220 kg/m?.
L'orditura di sostegno ¢ costituita da una pendinatura con profili
portanti ed intermedi in acciaio zincato e preverniciato.
E compresa la fornitura e la posa di tutti i materiali necessari ¢ della
cornice perimetrale di finitura, limpiego di trabattelli, tutte le
A RIPORTARE 420'575,38

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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420°575,38

87/87
1C.02.100.0
030.b

88/88
1C.01.030.0
040.a

89/89
1C.04.400.0
020.b

90/90
1C.04.400.0
010.a

assistenze murarie, le pulizia finale e l'allontanamento dei materiali
di risulta.

SpCat 4 - INTONACO ARMATO

PALESTRA PIANO TERRA *1,00%6,10%7,000

AULA AMPLIAMENTO PIANO TERRA *1,00*5,70%7,000

SOMMANO m?

CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO PILASTRI
AL P.T. (SpCat5)

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondita con mezzi meccanici,
di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
murature fino a 0.75 m? comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.
SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

CONTROMURO IN C.A. *1,00%95,00*%0,700*1,300

PLINTI DI FONDAZIONE PILASTRI *2,00%2,50*1,200%0,500
NUOVO MARCIAPIEDE *1,00%105,00%0,120

SOMMANO m?*

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso
il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego
di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: oltre 5,01 m?

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

MARCIAPIEDE *1,00%[2,1+3,3+1,8+6,3+7,8]*0,100

SOMMANO m?

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per
muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

CONTROMURO IN C.A. (si considera maggiorazione del 50% per
armatura da un solo lato) *[1,00*1,5]%95,00%1,200

SOMMANO m?

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

PLINTI CONSOLIDAMENTO PILASTRI *[2,00*2]*0,60*0,500
[2*1]*1,50%0,500

SOMMANO m?

1,00
1,00

1,00
2,00
1,00

1,00

4,00
2,00

6,10
5,70

95,00
2,50
105,00

21,30

95,00

0,60
1,50

7,000
7,000

0,700
1,200
0,120

0,100

1,200

0,500
0,500

1,300
0,500

42,70
39,90

82,60

86,45
3,00
12,60

102,05

171,00

171,00

1,20
1,50

2,70

90,85 7'504,21

25,10 2'561,46

160,28 341,40

29,52 5°047,92

18,74 50,60

A RIPORTARE

436°080,97

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.




pag. 25

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

436°080,97

91/91

P OE BS
01.04.02.25
.c

92/92
1C.04.020.0
030.a

93/93
1C.01.040.0
100.a

94 /94
NP 14

95/95
1C.04.020.0
020.a

CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per
altezze superiori limpalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive: per travi, pilastri,
solette piene, piattabande, murature dei vani scale e ascensori
SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

PILASTRI PT DA CONSOLIDARE *[2*1]*4,20*0,300
PILASTRI PT DA CONSOLIDARE *[2%*2]*4,20*0,440
PILASTRI ARCHITRAVE DA CONSOLIDARE *[2*1]*3,57*
0,250

PILASTRI ARCHITRAVE DA CONSOLIDARE *[2*2]*3,57*
0,300

NUOVO MARCIAPIEDE *1,00%96,00*0,120

SOMMANO m2

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,
esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:-
C25/30 -XC1 e XC2

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

CONTROMURO IN C.A. *1,00%95,00*%1,200%0,250

SOMMANO m?

Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste
eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a
qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture,
legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese
assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi
guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

FORMAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA MURATURA IN
CA E FONDAZIONI mediante: formazione di foro nella struttura
esistenteg 16mm, profondita 25 cm minimo

ANCORAGGIO SU SOLAI *1,00*95,00%2,500%0,250
ANCORAGGIO SU FONDAZIONE *2,00*95,00%2,500%0,250

SOMMANO m

Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino
in ferro ad aderenza migliorata (¢ 12 mm, lunghezza 45 cm),
riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI HIT-HY 200 A
compresa nel prezzo e e ogni altra opera necessaria per eseguire il
lavoro a regola d'arte.

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

ANCORAGGIO SU SOLALI *1,00%95,00%2,500

ANCORAGGIO SU FONDAZIONE *2,00%95,00%2,500

SOMMANO cadauno

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

2,00
4,00

2,00

4,00
1,00

1,00

1,00
2,00

1,00
2,00

95,00

95,00
95,00

95,00
95,00

0,300
0,440

0,250

0,300
0,120

1,200

2,500
2,500

2,500
2,500

0,250

0,250
0,250

2,52
7,39

1,79

4,28
11,52

27,50

28,50

28,50

59,38
118,75

178,13

237,50
475,00

712,50

38,50 1'058,75

213,68 6089,88

20,67 3681,95

8,34 5'942,25

A RIPORTARE

452853,80

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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RIPORTO

452853,80

96 /96
1C.04.020.0
040.a

97/97
1C.04.450.0
010.a

98/98
1C.08.050.0
020

99/99
1C.16.050.0
090.a

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

PLINTI CONSOLIDAMENTO PILASTRI *2,00*%1,50*0,600*
0,500

SOMMANO m?

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo
o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm
compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza -
classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

PILASTRI PT DA CONSOLIDARE *2,00*4,00%0,250*0,440
PILASTRI ARCHITRAVE DA CONSOLIDARE *2,00%*3,57*
0,250*0,300

NUOVO MARCIAPIEDE *1,00*12,60

SOMMANO m?

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,
in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualita: - B450C

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

CONTROMURO IN C.A (INCIDENZA ARMATURA 70 KG/
MC) *70,00%95,00%1,200*0,250

PLINTI CONSOLIDAMENTO PILASTRI (INCIDENZA
ARMATURA 80KG/ MC) *80,00*1,50*0,600*0,500
80,00%1,50*0,600%0,500

PILASTRI (INCIDENZA ARMATURA 120 KG/MC) *120,00*
4,20%0,440%0,250

120,00*4,20*0,440%0,250

PILASTRI ARCHITRAVE DA CONSOLIDARE (INCIDENZA
ARMATURA 180 KG/MC) *180,00*3,60*0,300%0,250
180,00*3,60%0,300%0,250

NUOVO MARCIAPIEDE (INCIDENZA ARMATURA 95 KG/
MC) *95,00%12,60

SOMMANO kg

Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e
simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di
manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m® di sabbia,
costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

NUOVO MARCIAPIEDE *105,00

SOMMANO m?

Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna in lastre a spacco
naturale di cava con bordi fresati. Posato a disegno, compresa la
fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la
pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del
sottofondo, nei tipi: cm 15x30 circa, spessore 1-2 cm

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

NUOVO MARCIAPIEDE *105,00

2,00

2,00

2,00
1,00

70,00

80,00
80,00

120,00
120,00

180,00
180,00

95,00

4,00

3,57
12,60

95,00

1,50
1,50

4,20
4,20

3,60
3,60

12,60

0,600

0,250

0,250

1,200

0,600
0,600

0,440
0,440

0,300
0,300

0,500

0,440

0,300

0,250

0,500
0,500

0,250
0,250

0,250
0,250

0,90

0,90

0,88

0,54
12,60

14,02

17995,00

36,00
36,00

55,44
55,44

48,60
48,60

1197,00

3°472,08

105,00

105,00

105,00

191,30 172,17

217,25 3°045,85

2,12 7°360,81

16,07 1'687,35

A RIPORTARE

105,00

465'119,98

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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RIPORTO

105,00

465'119,98

100/ 100
1C.01.100.0
010.a

101/101
1C.01.090.0
020

A

102/102
1C.27.050.0
100.c

103 /103
1C.24.050.0
010.b

SOMMANO m?

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali
di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del
materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa
malta di allettamento

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

NUOVI PILASTRI ARCHITRAVE PIANO TERRA *1,00

SOMMANO m?

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione
delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

CONSOLIDAMENTO PILASTRI AL PIANO TERRA *[2,00%2]*
3,60*0,450

[2#2]*3,60%0,250

[2*1]*0,70*0,300

NUOVI PILASTRI ARCHITRAVE PIANO TERRA *[2*1]*3,60*
0,300

SOMMANO m2

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti
sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

DENSITA' DEL MATERIALE : 2000KG/MC
CONSOLIDAMENTO PILASTRI AL PIANO TERRA *[2,00%2*
(2000/100)]*3,60%*0,450%0,030
[2*2%(2000/100)]*3,60*0,250*0,030
[2*1*(2000/100)]*0,70*0,300*0,030

NUOVI PILASTRI ARCHITRAVE PIANO TERRA *[2*1*(2000/
100)]1*3,60*0,300*0,030

PAVIMENTO NUOVI PILASTRI ARCHITRAVE PIANO
TERRA *[1*2000/100]

CONTROMURO IN C.A. *[1,00%(1700/100)]*95,00*0,700%1,300
PLINTI DI FONDAZIONE PILASTRI *[2,00*(1700/100)]*2,50*
1,200*0,500

NUOVO MARCIAPIEDE *[1*(1700/100)]*105,00*%0,120

SOMMANO 100 kg

Sabbiatura di superfici di pietre naturali e artificiali con metodi
meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - idrosabbiatura, ad
alta pressione oltre 100 Atm, con abrasivi non siliticogeni di adatta
granulometria.

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

Vedi voce n° 101 [m2 12.66]

4,00
4,00
2,00

2,00

80,00
80,00
40,00

40,00

20,00
17,00

34,00
17,00

3,60
3,60
0,70

3,60

3,60
3,60
0,70

3,60

95,00

2,50
105,00

0,450
0,250
0,300

0,300

0,450
0,250
0,300

0,300

0,700

1,200
0,120

0,030
0,030
0,030

0,030

1,300

0,500

105,00

1,00

1,00

20,00
17469,65

51,00
214,20

1'762,45

12,66

60,81

10,44

13,22

2,28

6'385,05

10,44

167,37

4'018,39

A RIPORTARE

12,66

4757701,23

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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RIPORTO

12,66

4757701,23

104 /104
1C.01.040.0
120.a

105/105
1C.01.040.0
100.a

106 /106
NP 15

107 /107
NP 16

108 /108
NP 17

SOMMANO m?

Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea
attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza,
profondita e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm
SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

CONSOLIDAMENTO PILASTRI AL PIANO TERRA: fori f 16
profondita 200 mm *[2*4,2/0,3]1*0,20

fori f 20 profondita fori 180 mm *[2*6]*0,18

NUOVI PILASTRI ARCHITRAVE PIANO TERRA:

ancoraggio a terra fori f 20 profondita foro 250 mm *[2*6,00]*0,25
ancoraggio a soffitto fori f 18 profondita foro 180 mm *[2*6]*0,18

SOMMANO m

Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste
eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a
qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture,
legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese
assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi
guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

NUOVI PILASTRI ARCHITRAVE PIANO TERRA: fori f 16
profondita 200 mm *[2*3,6/0,3]*0,20

SOMMANO m

Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino
in ferro ad aderenza migliorata (¢ 16 mm, lunghezza 110 cm
profondita 250 mm), riempimento del foro e sigillatura con resina
HILTI HIT-HY 200 A compresa nel prezzo e ogni altra opera
necessaria per eseguire il lavoro a regola d'arte.

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

NUOVI PILASTRI ARCHITRAVE PIANO TERRA:

riprese a terra *[2*6]

SOMMANO cadauno

Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino
in ferro ad aderenza migliorata (¢ 16 mm, lunghezza 50 cm),
riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI HIT-HY 200 A
compresa nel prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire il
lavoro a regol d'arte.

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

CONSOLIDAMENTO PILASTRI AL PIANO TERRA

connettori a soffitto per consolidamento pilastri *[2*6,00]

NUOVI PILASTRI ARCHITRAVE PIANO TERRA

connettori a soffitto *[2*6]

SOMMANO cadauno

Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino
in ferro ad aderenza migliorata (¢ 12 mm, lunghezza 45 cm
profondita 200 mm), riempimento del foro e sigillatura con resina
HILTI HIT-HY 270 compresa nel prezzo e ogni altra opera
necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO

28,00
12,00

12,00
12,00

24,00

12,00

12,00

12,00

0,20
0,18

0,25
0,18

0,20

12,66

5,60
2,16

3,00
2,16

12,92

4,80

4,80

12,00

12,00

12,00
12,00

24,00

26,05

34,52

20,67

16,75

8,25

329,79

446,00

99,22

201,00

198,00

A RIPORTARE

476'975,24

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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RIPORTO

476'975,24

109/ 109
NP 18

110/110
1C.22.020.0
010.c

111/111
1C.22.100.0
020.b

112/113
1C.01.130.0
010.c

PILASTRI AL P.T.
NUOVI PILASTRI ARCHITRAVE PIANO TERRA:
conettori *[2*3,6/0,3]

SOMMANO cadauno

Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino
in ferro ad aderenza migliorata (¢ 12 mm, lunghezza 50 cm),
riempimento del foro e sigillatura con resina HILTT HIT-HY 200 A
compresa nel prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire il
lavoro a regol d'arte.

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

CONSOLIDAMENTO PILASTRI AL PIANO TERRA:

conettori per consolidmento pilastri piano terra *[2%14,00]

SOMMANO cadauno

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e
simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 ¢
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione,
piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine;
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

COLSOLIDAMENTO PILASTRI:

n.2 angolari 80x80x8 1=4,20 m peso: 9.66 kg/ml *[2,00%2]*4,20*
9,660

n.2 angolari 80x80x8 1=3.70 m peso: 9.66 kg/ml *[2*2]*3,70*
9,660

n.6 piatti 200x100x10 peso 1.66 kg/cad *[2*6]*1,660

n.6+6 piatti 830x100x10 peso 6.60 kg/cad *[2*(6+6)]*6,600
NUOVI PILASTRI ARCHITRAVE PIANO TERRA:

n.2 angolari 80x80x8 1=3.60 m peso: 9.66 kg/ml *[2*2]*3,70*
9,660

n.5 piatti 200x100x10 peso 1.66 kg/cad *[2*5]*1,660

n. 18 zanche f 12 L 150 mm peso 1 kg/cad *18,00%1,000

SOMMANO kg

Verniciatura antiruggine di carpenteria metallica: - una mano su
carpenteria leggera, serramenti, ecc.

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

Seconda mano di antiruggine sulla carpenteria di consolidamento
dei pilastri esterni e dei pilastri rinforzo architrave

Vedi voce n° 110 [kg 661.15] *0,01

SOMMANO 100 kg

CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE
ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF. (SpCat 6)

Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e
compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del
cantiere; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile;
il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: davanzali,
contorni di porte e finestre

SpCat 6 - CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE

24,00

28,00

4,00

4,00
12,00
24,00

4,00
10,00
18,00

0,01

4,20

3,70

3,70

9,660

9,660
1,660
6,600

9,660
1,660
1,000

24,00

24,00

28,00

28,00

162,29

142,97
19,92
158,40

142,97
16,60
18,00

661,15

6,61

6,61

8,46

8,46

4,36

27,02

203,04

236,88

2882,61

178,60

A RIPORTARE

480°476,37
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 480°476,37
ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF.
SERRAMENTO AL PT 280X300 *1,00%[2,8+2,8+3+3] 1,00 11,60 11,60
SERRAMENTO AL PT 80X125 *1,00*[0,8+0,8+1,25+1,25] 1,00 4,10 4,10
SERRAMENTO AL P1 100X100 *2,00*[1+1+1+1] 2,00 4,00 8,00
SERRAMENTO AL P1 145X190 *1,00*[1,45+1,45+1,9+1,9] 1,00 6,70 6,70
SOMMANO m 30,40 8,28 251,71
113/ 114 |Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e
1C.01.140.0|simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre,
010.b controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere
con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle
discariche autorizzate:- con cernita di vetri e legno, carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
esclusi gli oneri di smaltimento.
SpCat 6 - CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE
ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF.
SERRAMENTO AL PT 280X300 *1,00*2,80%*3,000 1,00 2,80 3,000 8,40
SERRAMENTO AL PT 80X125 *1,00*0,80%1,250 1,00 0,80 1,250 1,00
SERRAMENTO AL P1 100X100 *2,00%1,00%1,000 2,00 1,00 1,000 2,00
SERRAMENTO AL P1 145X190 *1,00*1,45%1,900 1,00 1,45 1,900 2,76
PORTE INTERNE AL PT 80X350 *4,00*0,80%*3,500 4,00 0,80 3,500 11,20
PORTE INTERNE AL P1 80X320 *2,00*0,80%3,200 2,00 0,80 3,200 5,12
PORTE INTERNE AL P1 120X320 *1,00*1,20%3,200 1,00 1,20 3,200 3,84
SOMMANO m? 34,32 14,85 509,65
114/ 115 |Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti
1C.01.140.0 |parte dei serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi: -
020.b con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica,
escluso oneri di smaltimento.
SpCat 6 - CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE
ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF.
SERRAMENTO AL PT 280X300 *1,00%[2,8+2,8+3,0+3,] 1,00 11,60 11,60
SERRAMENTO AL PT 80X125 *1,00*[0,8+0,8+1,25+1,25] 1,00 4,10 4,10
SERRAMENTO AL P1 100X100 *2,00*[4*1,0] 2,00 4,00 8,00
SERRAMENTO AL P1 145X190 *1,00*[1,45+1,45+1,9+1,9] 1,00 6,70 6,70
PORTE INTERNE AL PT 80X350 *4,00*[0,8+3,5+3,5] 4,00 7,80 31,20
PORTE INTERNE AL P1 80X320 *2,00*%[0,8+3,2+3,2] 2,00 7,20 14,40
PORTE INTERNE AL P1 120X320 *1,00*[1,20+3,2+3,2] 1,00 7,60 7,60
SOMMANO m 83,60 1,53 127,91
115/116 |Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari
1C.06.750.0 | (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature
060.b portanti perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi
svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco di
finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli
o piu interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e
piani di lavoro interni, di spessore: - spessore finito da 21 a 30 cm
SpCat 6 - CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE
ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF.
SERRAMENTO AL PT 280X300 *1,00%2,80*3,000 1,00 2,80 3,000 8,40
SERRAMENTO AL PT 80X125 *1,00*0,80*1,250 1,00 0,80 1,250 1,00
SERRAMENTO AL P1 100X100 *2,00%1,00*1,000 2,00 1,00 1,000 2,00
SERRAMENTO AL P1 145X190 *1,00%1,45*1,900 1,00 1,45 1,900 2,76
NICCHIA MURATURA PT *2,00%0,90%3,000 2,00 0,90 3,000 5,40
SOMMANO m? 19,56 187,97 3'676,69
116/ 117  |Muratura di mattoni dello spessore di una testa, compresi oneri ¢
DEI magisteri, anche per esecuzione a piccoli tratti, ripresa di
A65024 B |paramenti, archi, spalle, ammorsature, colonne a tutto tondo, ecc.,
necessari a fornire I'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi
eventuali oneri di tiro in alto: con malta di cemento e sabbia
SpCat 6 - CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE
A RIPORTARE 485°042,33

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

485°042,33

117/118
1C.21.200.0
030.b

118/119
1C.01.030.0
010.d

119/120
1C.27.050.0
100.c

ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF.
Restringimento apertura interna P1 135¢320 h *1,00*1,35*3,100

SOMMANO m2

Porte interne a battente ad un'anta, compreso eventuale sopraluce,
in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape,
spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e
pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e
contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la
maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio
da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di
fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa
falso telaio. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento
dei materiali di risulta. Valutazione per dimensioni fuori standard.
Rivestite sulle due facce in: - noce tanganika lucidato

SpCat 6 - CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE
ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF.

solo posa: incidenza manodopera da Prezziario Regione Lombardia
12.44%

Rimontaggio porte interne:

n.4 PORTE INTERNE AL PT 80X350 *2,00%0,80*3,500*0,125
n.2 PORTE INTERNE AL P1 80X320 *2,00%0,80%*3,200%0,125
n.l PORTA INTERNA AL P1 120X320 *1,00%1,20%3,200*0,125

SOMMANO m?

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - da 0,0051 a 0,050 m? (da 5,1 a 50 dm?)
SpCat 6 - CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE
ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF.

APERTURE PROSPETTO NORD-EST

PIANO TERRA *[2,00*2]*8,80%0,300*0,100
[2*7,001*0,90%0,300%0,100

PIANO PRIMO *[2#*2]*3,10*0,300*0,100
[2*3,001*0,90%0,300*0,100

APERTURE PROSPETTO SUD OVEST

PIANO TERRA *[2*2]*3,50*0,300%0,130
[2*2]*1,90*0,300%0,130

1,00*%1,90*0,400*0,130

PIANO PRIMO *[2*2]*3,50*0,300*0,130
[2*2]*1,90*0,300*0,130

1,00%1,90%0,400%0,130

SOMMANO m?

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti
sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SpCat 6 - CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE
ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF.

DENSITA' DEL MATERIALE : 1000KG/MC

SMALTIMENTO SERRAMENTI COTROTELAI
SERRAMENTO AL PT 280X300

SERRAMENTO AL PT 80X125

SERRAMENTO AL P1 100X100

1,00

2,00
2,00
1,00

4,00
14,00
4,00
6,00

4,00
4,00
1,00
4,00
4,00
1,00

0,80 3,500
0,80 3,200
1,20 3,200

8,80 0,300
0,90 0,300
3,10 0,300
0,90 0,300

3,50 0,300
1,90 0,300
1,90 0,400
3,50 0,300
1,90 0,300
1,90 0,400

3,100

0,125
0,125
0,125

0,100
0,100
0,100
0,100

0,130
0,130
0,130
0,130
0,130
0,130

4,19

4,19

0,70
0,64
0,48

1,82

1,06
0,38
0,37
0,16

0,55
0,30
0,10
0,55
0,30
0,10

3,87

80,88 338,89

275,33 501,10

237,59 919,47

A RIPORTARE

486°801,79

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

486°801,79

120/121
1C.01.040.0
100.a

121/122
1C.22.020.0
010.c

122 /124
1C.22.020.0
010.d

SERRAMENTO AL P1 145X190: *10,00*[1000/100]

APERTURE PROSPETTO NORD-EST:DENSITA' MATERIALE
2000KG/MC

PIANO TERRA *[2,00%2*(2000/100)]*8,80%0,300*0,100
[2*7,00%(2000/100)]*0,90%0,300*0,100

PIANO PRIMO *[2*#2%(2000/100)]*3,10%0,300*0,100
[2*3,00%(2000/100)]*0,90*0,300%0,100

CONTORNI DI SERRAMENTI *[2000/100]*30,40%0,200%0,020
APERTURE PROSPETTO SUD OVEST: DENSITA'
MATERIALE 2000KG/MC

PIANO TERRA *[2*2*(2000/100)]*3,50%0,300%0,130
[2%2%(2000/100)]*1,90*0,300%0,130
[1,00%(2000/100)]*1,90*0,400%0,130

PIANO PRIMO *[2*#2%(2000/100)]*3,50%0,300*0,130
[2*2*(2000/100)]*1,90*0,300*0,130
[1,00%(2000/100)]*1,90*0,400%0,130

SOMMANO 100 kg

Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste
eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a
qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture,
legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese
assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi
guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm

SpCat 6 - CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE
ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF.

APERTURE PROSPETTO NORD-EST

PIANO TERRA *[2*15+7]

PIANO PRIMO *[2*5+3]

APERTURE PROSPETTO SUD-OVEST

PIANO TERRA *[2*7+3*5]

PIANO PRIMO *[2*7+3%5]

SOMMANO m

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e
simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione,
piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine;
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm

SpCat 6 - CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE
ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF.

APERTURE PROSPETTO NORD-EST

PIANO TERRA RPOFILI UPN 200 PES0O:25.30 KG/ML *[2,00*
2]*8,80*25,300

[2*7,001*0,90%25,300

PIANO PRIMO *[2*2]*3,10%25,300

[2*3,00]*0,90*25,300

BARRE FILETTATE M16 CL.8.8 L.50 CM passanti comprese di
doppi dadi e rondelle da entrambe le estremita’ *[37+13]*0,50*
1,300

SOMMANO kg

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e
simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 ¢
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione,
piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine;
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi

10,00

80,00
280,00
80,00
120,00
20,00

80,00
80,00
20,00
80,00
80,00
20,00

37,00
13,00

29,00
29,00

4,00
14,00
4,00
6,00

50,00

8,80
0,90
3,10
0,90
30,40

3,50
1,90
1,90
3,50
1,90
1,90

8,80
0,90
3,10
0,90

0,300
0,300
0,300
0,300
0,200

0,300
0,300
0,400
0,300
0,300
0,400

10,000

0,100
0,100
0,100
0,100
0,020

0,130
0,130
0,130
0,130
0,130
0,130

25,300
25,300
25,300
25,300

1,300

100,00

21,12
7,56
7,44
3,24
2,43

10,92
5,93
1,98

10,92
5,93
1,98

179,45

37,00
13,00

29,00
29,00

108,00

890,56
318,78
313,72
136,62

32,50

1'692,18

2,28 409,15

20,67 2'232,36

4,36 7377,90

A RIPORTARE

496°821,20

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 496'821,20
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025,
altezza da 240 a 600mm
SpCat 6 - CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE
ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF.
APERTURA PROSPETTO SUD-OVEST
PIANO TERRA
PROFILO UPN 240: PESO 33.20 KG/ML *[2%2]*3,40*33,200 4,00 3,40 33,200 451,52
[2*2]*1,90%*33,200 4,00 1,90 33,200 252,32
PROFILO UPN 300: PESO 46.1 KG/ML *[1*2]*1,90*46,100 2,00 1,90 46,100 175,18
PIANO PRIMO
PROFILO UPN 240: PESO 33.20 KG/ML *[2%2]*3,40*33,200 4,00 3,40 33,200 451,52
[2#2]*1,90*33,200 4,00 1,90 33,200 252,32
PROFILO UPN 300: PESO 46.1 KG/ML *[1*2]*1,90%46,100 2,00 1,90 46,100 175,18
BARRE FILETTATE M16 CL.8.8 L.50 CM passanti comprese di
doppi dadi e rondelle da entrambe le estremita *[2*7+5%3]*0,50*
1,300 29,00 0,50 1,300 18,85
SOMMANO kg 1'776,89 4,50 7°996,01
123 /126  |Chiusura di vani di porte, finestre, aperture in genere, nicchie, con
1C.06.740.0 |muratura in mattoni pieni, compresa la preparazione del vano,
020 scrostamento intonaco, immorsature, piani di lavoro interni.
SpCat 6 - CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE
ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF.
APERTURE PROSPETTO NORD-EST. CHIUSURA UPN 200
PIANO TERRA *[2,00*2]*8,80*0,200*0,100 4,00 8,80 0,200 0,100 0,70
[2*7,00]*0,90*0,200%0,100 14,00 0,90 0,200 0,100 0,25
PIANO PRIMO *[2*2]*3,10*0,200*0,100 4,00 3,10 0,200 0,100 0,25
[2*3,00]*0,90*0,200*0,100 6,00 0,90 0,200 0,100 0,11
APERTURE PROSPETTO SUD OVEST
PIANO TERRA *[2%*2]*3,50%0,300%0,130 4,00 3,50 0,300 0,130 0,55
[2*2]*1,90%0,300*0,130 4,00 1,90 0,300 0,130 0,30
1,00%1,90*0,400%0,130 1,00 1,90 0,400 0,130 0,10
PIANO PRIMO *[2%2]*3,50*0,300*%0,130 4,00 3,50 0,300 0,130 0,55
[2*2]*1,90%0,300%0,130 4,00 1,90 0,300 0,130 0,30
1,00%1,90%0,400%0,130 1,00 1,90 0,400 0,130 0,10
SOMMANO m? 3,21 613,05 1'967,89
124 /127  |Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su
1C.07.710.0|tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti ¢ simili.
070 Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera
per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente.
SpCat 6 - CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE
ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF.
APERTURE PROSPETTO NORD-EST. CHIUSURA UPN 200
PIANO TERRA *[2,00*2]*8,80%0,500 4,00 8,80 0,500 17,60
[2*7,00]*0,90%0,500 14,00 0,90 0,500 6,30
PIANO PRIMO *[2*2]*3,10%0,500 4,00 3,10 0,500 6,20
[2*3,00]*0,90*0,500 6,00 0,90 0,500 2,70
APERTURE PROSPETTO SUD OVEST
PIANO TERRA *[2*2]*3,50*0,500 4,00 3,50 0,500 7,00
[2%2]*1,90*0,500 4,00 1,90 0,500 3,80
1,00%1,90*0,500 1,00 1,90 0,500 0,95
PIANO PRIMO *[2*2]*3,50%0,500 4,00 3,50 0,500 7,00
[2*2]*1,90%0,500 4,00 1,90 0,500 3,80
1,00%1,90*0,500 1,00 1,90 0,500 0,95
SOMMANO m? 56,30 21,60 1216,08
INTONACO AL CIVILE E TINTEGGIATURA INTERNA-
ESTERNA (SpCat 7)
A RIPORTARE 508°001,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 508°001,18
125/128 |Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed
1C.07.110.0 |orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da
040 rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei
o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento,
con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni
SpCat 7 - INTONACO AL CIVILE E TINTEGGIATURA
INTERNA- ESTERNA
PARETI INTERNE
PIANO TERRA *2,00%[8,6+2+5,3+5,3+5,3]*3,500 2,00 26,50 3,500 185,50
2,00*[184+9]*3,500 2,00 27,00 3,500 189,00
PIANO PRIMO *2,00*[5,30+6,5+5,3]*3,250 2,00 17,10 3,250 111,15
PIANO PRIMO *2,00%[13,5+18]*3,250 2,00 31,50 3,250 204,75
NUOVI PILASTRI AL PIANO TERRA CONSOLIDAMENTO
ARCHITRAVE *2,00%[0,3+0,3]*0,250%3,470 2,00 0,60 0,250 3,470 1,04
SOMMANO m? 691,44 20,30 14°036,23
126 /129  |Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali,
1C.07.120.0|costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta
040 bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in
stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.
SpCat 7 - INTONACO AL CIVILE E TINTEGGIATURA
INTERNA- ESTERNA
PROSPETTO SUD EST *2,00%[0,45+18,75+0,45+2]*7,300 2,00 21,65 7,300 316,09
PROSPETTO SUD OVEST *2,00*7,00%7,300 2,00 7,00 7,300 102,20
PROSPETTO NORD OVEST *2,00%[1,75+3,3+2,1]*7,300 2,00 7,15 7,300 104,39
2,00*[3,7+9,2+2+3,4+2+3,85]*3,800 2,00 24,15 3,800 183,54
PROSPETTO NORD EST *2,00%9,00*3,800 2,00 9,00 3,800 68,40
2,00*[1+6,5]*7,300 2,00 7,50 7,300 109,50
SOMMANO m? 884,12 24,53 21°687,46
127/130 |Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
1C.24.100.0 | pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
020.a Con applicazione a rullo o pennello di primer in dispersione
acquosa
SpCat 7 - INTONACO AL CIVILE E TINTEGGIATURA
INTERNA- ESTERNA
INTERNO PIANO TERRA *750,00 750,00
INTERNO PIANO PRIMO *500,00 500,00
SOFFITTO PIANO TERRA *300,00 300,00
SOFFITTO PIANO PRIMO *250,00 250,00
ESTERNO
PROSPETTO SUD EST *1,00%[0,45+18,75+0,45+2]*7,300 1,00 21,65 7,300 158,05
PROSPETTO SUD OVEST *1,00%7,00%7,300 1,00 7,00 7,300 51,10
PROSPETTO NORD OVEST *1,00%[1,75+3,3+2,1]*7,300 1,00 7,15 7,300 52,20
1,00%[3,7+9,2+2+3,4+2+3,85]*3,800 1,00 24,15 3,800 91,77
PROSPETTO NORD EST *1,00%9,00*3,800 1,00 9,00 3,800 34,20
1,00*[1+6,5]*7,300 1,00 7,50 7,300 54,75
NUOVI PILASTRI AL PIANO TERRA CONSOLIDAMENTO
ARCHITRAVE *2,00%[0,3+0,3]*0,250%3,470 2,00 0,60 0,250 3,470 1,04
DIVISORIA SALA INSEGNANTI-C.T. PIANO TERRA *2,00*
3,15%3,500 2,00 3,15 3,500 22,05
DIVISORIA AULE. PIANO PRIMO *1,00*[4,45+4,1+1,3]*3,200 1,00 9,85 3,200 31,52
1,00*%[1,2+3,5+1,2]1*3,200 1,00 5,90 3,200 18,88
1,00%[1,1+0,5+4,55]1*3,200 1,00 6,15 3,200 19,68
VELETTA COPERTURA ALTA *85,00%1,000 85,00 1,000 85,00
VELETTA COPERTURA BASSA
PROSPETTO SUD OVEST *3,93 3,93
PROSPETTO NORD OVEST *11,00 11,00
PROSPETTO NORD EST *5,00 5,00
GRONDA COPERTURA ALTA *65,00 65,00
GRONDA COPERTURA BASSA *20,00 20,00
SOMMANO m? 2'525,17 2,35 5934,15
A RIPORTARE 549°659,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 549°659,02
128 /131  |Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
1C.24.120.0 |lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
020.c ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate,
additivi, battericidi, fungicidi: - a base di copolimeri acrilici,
traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 I/m?).
Lavabilita > 5.000 colpi spazzola
SpCat 7 - INTONACO AL CIVILE E TINTEGGIATURA
INTERNA- ESTERNA
INTERNO PIANO TERRA *750,00 750,00
INTERNO PIANO PRIMO *500,00 500,00
SOFFITTO PIANO TERRA *300,00 300,00
SOFFITTO PIANO PRIMO *250,00 250,00
DIVISORIA SALA INSEGNANTI-C.T. PIANO TERRA *2,00*
3,15%3,500 2,00 3,15 3,500 22,05
DIVISORIA AULE. PIANO PRIMO *1,00%[4,45+4,1+1,3]*3,200 1,00 9,85 3,200 31,52
1,00*[1,2+3,5+1,2]1*3,200 1,00 5,90 3,200 18,88
1,00*[1,1+0,5+4,55]*3,200 1,00 6,15 3,200 19,68
SOMMANO m? 17892,13 4,29 8'117,24
129/132  |Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed
1C.24.140.0 |isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:
010.h - a base di silicati di potassio, biossido di titanio, inerti ultrafini ed
additivi  (Pittura fotocatalitica Ecoattiva) prodotta con tecnologia
Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004
per superfici esterne gia preparate ed isolate. (Resa 6 m¥It in due
mani).
SpCat 7 - INTONACO AL CIVILE E TINTEGGIATURA
INTERNA- ESTERNA
PROSPETTO SUD EST *1,00%[0,45+18,75+0,45+2]*7,300 1,00 21,65 7,300 158,05
PROSPETTO SUD OVEST *1,00*7,00%7,300 1,00 7,00 7,300 51,10
PROSPETTO NORD OVEST *1,00%[1,75+3,3+2,1]*7,300 1,00 7,15 7,300 52,20
1,00%[3,7+9,2+2+3,4+2+3,85]*3,800 1,00 24,15 3,800 91,77
PROSPETTO NORD EST *1,00%9,00*3,800 1,00 9,00 3,800 34,20
1,00*[1+6,5]*7,300 1,00 7,50 7,300 54,75
NUOVI PILASTRI AL PIANO TERRA CONSOLIDAMENTO
ARCHITRAVE *2,00*[0,3+0,3]*0,250*3,470 2,00 0,60 0,250 3,470 1,04
SOMMANO m? 443,11 6,86 3°039,73
130/133  |Finitura di superfici in calcestruzzo per uniformarle e migliorare la
1C.24.180.0 |protezione anticarbonatazione, con due riprese di pittura
030 elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile (p.s.
1,15 kg/l - resa 0,12 1/m? per due mani). provvista di marcatura CE
e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-2,per
tipologia di prodotto C (rivestimenti) compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie.
SpCat 7 - INTONACO AL CIVILE E TINTEGGIATURA
INTERNA- ESTERNA
VELETTA COPERTURA ALTA *85,00%1,000 85,00 1,000 85,00
PROSPETTO SUD OVEST *3,00 3,00
PROSPETTO NORD OVEST *11,00 11,00
PROSPETTO NORD EST *5,00 5,00
GRONDA COPERTURA ALTA *65,00 65,00
GRONDA COPERTURA BASSA *20,00 20,00
SOMMANO m? 189,00 7,26 1'372,14
Parziale LAVORI A MISURA euro 562°188,13
LAVORI A CORPO
APPRONTAMENTI (SpCat 1)
A RIPORTARE 562°188,13
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5627188,13

131/4
NP 1

132/135
NP 22

133/112
NP 19

134/123

NP21

135/125
NP20

Approntamento di cantiere , il successivo ripristino della situazione
presistente e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a
regola d'arte.

SpCat 1 - APPRONTAMENTI

1,00

SOMMANO a corpo

RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO (SpCat 3)

Realizzazione di basamento h 50 cm circa in muratura per posa di
lucernario apribile (dimensioni 135x85 c¢cm) in blocchi UNI 771-1
di dimensione 25X12X12 cm di accesso alla copertura e ogni altra
opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.

SpCat 3 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+
CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO

1,00

SOMMANO cadauno

CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO PILASTRI
AL P.T. (SpCat5)

Posa di angolari e piatti di collegamento in carpenteria metallica per
consolidamento pilastri con adesivo bicomponente a base di resina
epossidica, saldature in opera (eseguits in conformita NTC 2018
eseguita da operatori certificati) ¢ demolizioni e ripristini per
inserimento piastre da 830x200x10 mm e ogni altra opera
necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.

SpCat 5 - CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI AL P.T.

consolidamento pilastri piano terra *2,00

nuovi pilastri architrave piano terra *2,00

SOMMANO cadauno

CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE
ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF. (SpCat 6)

Assistenza alla posa delle cerchiature in carpenteria metallica delle
aperture sul PORSPETTO NORD-EST comprese le saldature in
opera

SpCat 6 - CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE
ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF.

1,00

SOMMANO a corpo
Assistenza alla posa delle cerchiature in carpenteria metallica delle
aperture sul PORSPETTO SUD-OVEST comprese le saldature in
opera
SpCat 6 - CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE
ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF.
1,00

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00
2,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1°088,49

364,21

1'088,49

364,21

17334,54 5338,16

17159,06 1'159,06

621,82

621,82

8'571,74

570°759,87

A RIPORTARE

570°759,87
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Darfo B.T., 18/07/2023

Il Tecnico
ing. Marco Sandrini

Num.Ord IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 APPRONTAMENTI 137486,30
002 ONERI DI SICUREZZA 24759,87
003 RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+ CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO 122°040,63
004 INTONACO ARMATO 269245,49
005 CONTROMURQO IN CA E CONSOLIDAMENTO PILASTRI AL P.T. 577734,94
006 CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF. 297305,69
007 INTONACO AL CIVILE E TINTEGGIATURA INTERNA- ESTERNA 54'186,95
Totale SUPER CATEGORIE euro 570°759,87

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.



	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO- ESECUTIVO PNRR-
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO- ESECUTIVO PNRR-
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO- ESECUTIVO PNRR-

	LEGENDA COMPUTO

	17 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO- ESECUTIVO PNRR-

