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Il seguente elaborato è stato predisposto utilizzando i seguenti prezziari: 

- PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA 2023: 

Le singole voci sono individuabili come da specifiche di seguito riportate: 

La suddivisione del Prezzario è strutturata in modo da agevolarne la lettura. La codifica dei capitoli e delle voci 

si ottiene attraverso elementi alfanumerici che consentono di identificare immediatamente ed univocamente, le 

lavorazioni facilitando l’elaborazione della stima e la contabilizzazione delle opere. 

 

 

Nel prezziario Regionale, a cui si fa riferimento sono state inserite note di consultazione poste all’inizio di ogni 

capitolo, o macro raggruppamenti di lavorazioni in cui vengono evidenziati o segnalati i concetti che hanno 

costituito la formulazione e composizione del prezzo indicando, fra l’altro, le particolari precisazioni inerenti 

le assistenze murarie o i metodi di misurazione, etc. Queste note valgono per tutte le lavorazioni che 

sono indicate nel capitolo a cui esse sono associate e sono valide per tutte le voci riportate nel presente 

elaborato. 

Per particolari esigenze esecutive o costruttive, qualche singola lavorazione ha necessitato di elementi integrativi 

o aggiuntivi, ai fini della sua esecuzione, eccedenti alle note poste all’inizio nel capitolo di riferimento. Tali 

elementi aggiuntivi hanno funzione di ulteriore e approfondita esplicazione, esclusivamente ed unicamente, per 

la voce a cui si riferiscono. 

- PREZZIARIO DEI: RECUPERO RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE 1° SEMESTRE 2023: 

Le voci utilizzate nell’elaborato sono identificabili in quanto ogni singolo codice è preceduto dalla scritta 

DEI…; 

- PREZZIARIO DEI: IMPIANTI TECNOLOGICI 2° SEMESTRE 2022: 

Le voci utilizzate nell’elaborato sono identificabili in quanto ogni singolo codice è preceduto dalla scritta 

DEI IMP…; 

- PREZZIARIO OPERE EDILI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 4-2022: 

Le voci utilizzate nell’elaborato sono identificabili in quanto ogni singolo codice è preceduto dalla scritta 

P OE BS…; 

- NUOVI PREZZI: 

Le voci utilizzate nell’elaborato sono identificabili in quanto ogni singolo codice è preceduto dalla scritta 

NP…. Ogni voce è riportata nell’elaborato ANALISI PREZZI. 

 

LEGENDA 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Approntamento di cantiere , il successivo ripristino della situazione presistente e ogni altra opera necessaria per
NP 1 eseguire il lavoro a regola d'arte.

E L E M E N T I:
(E) [MC.07.200.0100] Rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancion ... (qt=1,5*(48+40+8+8+30+5)) m² 208,500 0,89 185,57 MT
(L)  DEI SR3159 a  Cancello con tamponatura con rete elettrosaldata con maglie da 300x 100 mm  altezza 2000 mm
e larghezza 2200 mm cadauno 2,000 37,00 74,00
(E) [NC.10.450.0060.a] Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, c ... (qt=35+8+8) m 51,000 3,15 160,65 MT
(E) [NC.10.450.0060.b] Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, c ... (qt=3*51) m 153,000 0,45 68,85 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 12,000 30,95 371,40 MDO

Sommano euro 860,47
Spese Generali 15.00% * (860.47)  euro 129,07

Sommano euro 989,54
Utili Impresa 10% * (989.54)  euro 98,95

T O T A L E  euro / a corpo 1´088,49

Nr. 2 Solo posa e riempimento con resino dei collegamanti tra i due paramenti interni ed esterni mediante barre  B450C
NP 10 diam 8 mm lunghezza 70 cm  e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regola d'arte.

E L E M E N T I:
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,150 51,11 7,67 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,220 30,95 6,81 MDO

Sommano euro 14,48
Spese Generali 15.00% * (14.48)  euro 2,17

Sommano euro 16,65
Utili Impresa 10% * (16.65)  euro 1,67

T O T A L E  euro / m2 18,32

Nr. 3 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza migliorata (ø 12 mm,
NP 11 lunghezza 35 cm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI HIT-HY 200 A compresa nel prezzo e ogni

altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental ... 100 kg 0,003 96,20 0,29 MT
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,070 51,11 3,58 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,085 30,95 2,63 MDO

Sommano euro 6,50
Spese Generali 15.00% * (6.50)  euro 0,98

Sommano euro 7,48
Utili Impresa 10% * (7.48)  euro 0,75

T O T A L E  euro / cadauno 8,23

Nr. 4 Posa in opera di collegamenti tra le due muraure : compresa la fornitura e posa di  tondino in ferro ad aderenza
NP 12 migliorata B450 C diam.6 mm, lunghezza 15 cm, sigillatura con resina tipo HILIT HIT- HY 200 A compresa nel

prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental ... 100 kg 0,002 96,20 0,19 MT
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,020 51,11 1,02 MT
(L)  MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello: (posa rete, rimozione recinzione e rimontaggio a fine
cantiere, posa cancello e rimozione) ora 0,040 28,79 1,15

Sommano euro 2,36
Spese Generali 15.00% * (2.36)  euro 0,35

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 2,71
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 2,71

Sommano euro 2,71
Utili Impresa 10% * (2.71)  euro 0,27

T O T A L E  euro / cadauno 2,98

Nr. 5 Oneri completi per la protezione  delle prese elettriche, dei comandi elettrici per tutta la durata dei lavori di
NP 13 adeguamento sismico  e in particolar modo durante la rimozione del ... cessari a garantire gli apparati funzionanti e

completi e ogni altra opera per dare il lavori eseguiti a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello ora 1,000 32,53 32,53 MDO
(E) [MA.00.060.0005] Operaio impiantista livello C3 ora 0,500 23,99 12,00 MDO
(E) [MC.02.050.0010] Pannelli multistrato, spessore 27 mm, per casseforme (qt=0,2*0,2) m² 0,040 32,89 1,32 MT
(E) [MC.07.200.0020.c] Teli in polietilene espanso estruso, di spessore: - 3 mm (qt=0,25*0,25) m² 0,063 0,60 0,04 MT
(E) [CAM - MC.10.300.0020.b] Lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, pro ... (qt=0,25*0,25) m² 0,063 8,50 0,54 MT

Sommano euro 46,43
Spese Generali 15.00% * (46.43)  euro 6,96

Sommano euro 53,39
Utili Impresa 10% * (53.39)  euro 5,34

T O T A L E  euro / cadauno 58,73

Nr. 6 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza migliorata (ø 12 mm,
NP 14 lunghezza 45 cm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI HIT-HY 200 A compresa nel prezzo e e ogni

altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental ... 100 kg 0,004 96,20 0,38 MT
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,070 51,11 3,58 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,085 30,95 2,63 MDO

Sommano euro 6,59
Spese Generali 15.00% * (6.59)  euro 0,99

Sommano euro 7,58
Utili Impresa 10% * (7.58)  euro 0,76

T O T A L E  euro / cadauno 8,34

Nr. 7 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza migliorata (ø 16 mm,
NP 15 lunghezza 110 cm profondità 250 mm), riempimento del foro e sigillatu ...  con resina HILTI HIT-HY 200 A

compresa nel prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental ... 100 kg 0,020 96,20 1,92 MT
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,170 51,11 8,69 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,085 30,95 2,63 MDO

Sommano euro 13,24
Spese Generali 15.00% * (13.24)  euro 1,99

Sommano euro 15,23
Utili Impresa 10% * (15.23)  euro 1,52

T O T A L E  euro / cadauno 16,75

Nr. 8 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza migliorata (ø 16 mm,
NP 16 lunghezza 50 cm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI HIT-HY 200 A compresa nel prezzo e ogni

altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental ... 100 kg 0,008 96,20 0,77 MT
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,070 51,11 3,58 MT

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 4,35
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 4,35

(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,070 30,95 2,17 MDO

Sommano euro 6,52
Spese Generali 15.00% * (6.52)  euro 0,98

Sommano euro 7,50
Utili Impresa 10% * (7.50)  euro 0,75

T O T A L E  euro / cadauno 8,25

Nr. 9 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza migliorata (ø 12 mm,
NP 17 lunghezza 45 cm profondità 200 mm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI HIT-HY 270 compresa

nel prezzo  e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental ... 100 kg 0,005 96,20 0,48 MT
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,070 51,11 3,58 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,085 30,95 2,63 MDO

Sommano euro 6,69
Spese Generali 15.00% * (6.69)  euro 1,00

Sommano euro 7,69
Utili Impresa 10% * (7.69)  euro 0,77

T O T A L E  euro / cadauno 8,46

Nr. 10 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza migliorata (ø 12 mm,
NP 18 lunghezza 50 cm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI HIT-HY 200 A compresa nel prezzo  e ogni

altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental ... 100 kg 0,005 96,20 0,48 MT
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,070 51,11 3,58 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,085 30,95 2,63 MDO

Sommano euro 6,69
Spese Generali 15.00% * (6.69)  euro 1,00

Sommano euro 7,69
Utili Impresa 10% * (7.69)  euro 0,77

T O T A L E  euro / cadauno 8,46

Nr. 11 Posa di angolari e piatti di collegamento in carpenteria metallica per consolidamento pilastri con adesivo
NP 19 bicomponente a base di resina epossidica, saldature in opera (eseguits in ... pristini per inserimento piastre da

830x200x10 mm  e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [MC.03.200.0020] Adesivo bicomponente a base di resine epossidiche, inerti fi ... (qt=1,6*10*(2*4,2+2*3,7)*
(0,08+0,08)) kg 40,448 6,67 269,79 MT
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello ora 16,000 32,53 520,48 MDO
(E) [MA.00.040.0005] Operaio specializzato fabbro ora 10,000 26,47 264,70 MDO

Sommano euro 1´054,97
Spese Generali 15.00% * (1 054.97)  euro 158,25

Sommano euro 1´213,22
Utili Impresa 10% * (1 213.22)  euro 121,32

T O T A L E  euro / cadauno 1´334,54

Nr. 12 Fornitura e posa di teli e nastri perimetrale protettivi dei serramenti interni ed esterni per consentire la realizzazione
NP 2 dell'intonaco armato e dell'intonaco civile  e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

E L E M E N T I:
(E) [MC.07.200.0020.c] Teli in polietilene espanso estruso, di spessore: - 3 mm m² 1,000 0,60 0,60 MT
(E) [MC.07.200.0020.c] Teli in polietilene espanso estruso, di spessore: - 3 mm m² 1,000 0,60 0,60 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,150 30,95 4,64 MDO

Sommano euro 5,84
Spese Generali 15.00% * (5.84)  euro 0,88

Sommano euro 6,72
Utili Impresa 10% * (6.72)  euro 0,67

T O T A L E  euro / cadauno 7,39

Nr. 13 Realizzazione di basamento h 50 cm circa in muratura per posa di lucernario apribile (dimensioni 135x85 cm)  in
NP 22 blocchi UNI 771-1 di dimensione  25X12X12 cm di accesso alla copertura  e ogni altra opera necessaria per eseguire

il lavoro a regol d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [MC.06.050.0050.a] Mattoni semipieni rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri ... 100 pz 1,000 70,33 70,33 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 3,000 30,95 92,85 MDO
(E) [CAM - MC.01.350.0010.b] Premiscelato in sacchi per malta pronta isolante a base di l ... m³ 0,500 142,25 71,13 MT
(E) [CAM - MC.01.560.0020] Premiscelato in sacchi per rasatura, bicomponente a marcatur ... kg 20,000 2,68 53,60 MT

Sommano euro 287,91
Spese Generali 15.00% * (287.91)  euro 43,19

Sommano euro 331,10
Utili Impresa 10% * (331.10)  euro 33,11

T O T A L E  euro / cadauno 364,21

Nr. 14 Fornitura e posa cartello di cantiere 67x100 cm in luogo ben visibile.
NP 3 Cartello  in Polionda Alveolare spessore 3,5 mm, molto robusto e resistente agli agenti atmosferici.

Applicazione: Adatto ad uso interno ed esterno.
E L E M E N T I:
(L)  Cartello rigido in polionda alveolare spessore 3.5 mm dimensioni 67 x 100 cm (prezzo da analisi di mercato)
cadauno 1,000 16,40 16,40
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,050 30,95 1,55 MDO

Sommano euro 17,95
Spese Generali 15.00% * (17.95)  euro 2,69

Sommano euro 20,64
Utili Impresa 10% * (20.64)  euro 2,06

T O T A L E  euro / cadauno 22,70

Nr. 15 Impianto elettrico di cantiere, messa a terra e protezione scariche atmosferiche  e ogni altra opera necessaria per
NP 4 eseguire il lavoro a regol d'arte.

E L E M E N T I:
(E) [ME.01.010.0040.b] Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione ... (qt=3,00*0,2) cad 0,600 13,15 7,89 MT
(E) [ME.01.010.0085.a] Fornitura di corda di rame nuda per impianto di terra di sez ... m 10,000 1,21 12,10 MT
(E) [ME.01.020.0060.b] Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavo ... (qt=3,00*0,2) cad 0,600 7,82 4,69 MT
(E) [ME.01.050.0010.a] Scaricatori di corrente da fulmine spinterometrici unipolari ... (qt=1,00*0,2) cad 0,200 163,76 32,75 MT
(E) [ME.02.010.0050.m] Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC  ... m 10,000 9,59 95,90 MT
(E) [ME.02.040.0180.f] Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, is ... m 10,000 8,84 88,40 MT
(E) [ME.05.015.0010.b] Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili  ... (qt=1,00*0,2) cad 0,200 464,55 92,91 MT
(E) [ME.03.030.0330.c] Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocc ... (qt=1,00*0,2) cad 0,200 92,00 18,40 MT
(E) [MA.00.060.0005] Operaio impiantista livello C3 ora 2,500 23,99 59,98 MDO

Sommano euro 413,02
Spese Generali 15.00% * (413.02)  euro 61,95

Sommano euro 474,97
Utili Impresa 10% * (474.97)  euro 47,50

T O T A L E  euro / a corpo 522,47

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 16 Fornitura e posa di Primer in doluzione acquosa per il trattamento consolidante e/o aggrappante su sottofondi
NP 5 assorbenti a base cemento  e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.

E L E M E N T I:
(E) [MC.08.010.0030] Primer in dispersione acquosa per il trattamento consolidant ... l 0,300 2,52 0,76 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello (qt=20/320) ora 0,063 30,95 1,95 MDO

Sommano euro 2,71
Spese Generali 15.00% * (2.71)  euro 0,41

Sommano euro 3,12
Utili Impresa 10% * (3.12)  euro 0,31

T O T A L E  euro / m2 3,43

Nr. 17 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di  tondino in ferro ad aderenza migliorata B450 C diam.6
NP 6 mm, lunghezza 70 cm, sigillatura con resina tipo HILIT HIT- HY 200 A compresa nel prezzo  e ogni altra opera

necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental ... 100 kg 0,002 96,20 0,19 MT
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,020 51,11 1,02 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,085 30,95 2,63 MDO

Sommano euro 3,84
Spese Generali 15.00% * (3.84)  euro 0,58

Sommano euro 4,42
Utili Impresa 10% * (4.42)  euro 0,44

T O T A L E  euro / cadauno 4,86

Nr. 18 COPERTURA PIANA realizzata con la seguente stratigrafia:
NP 7 formazione di freno al vapore costituito da membrana bituminosa plastomerica da 3 kg/mq, armata poliestere stesa a

fiamme i ... za delle velette in c.a. perimetrali. Compresa ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol
d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [MC.13.150.0020.a] Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere ... m² 1,000 8,76 8,76 MT
(E) [CAM - MC.10.300.0020.e] Lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, pro ... m² 1,000 13,45 13,45 MT
(E) [CAM - MC.10.300.0020.e] Lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, pro ... m² 1,000 13,45 13,45 MT
(E) [CAM - MC.10.300.0020.f] Lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, pro ... m² x cm 4,000 0,67 2,68 MT
(E) [MC.10.600.0050.c] Tasselli per fissaggio meccanico di sistemi compositi di iso ... cad 2,500 0,72 1,80 MT
(E) [MC.13.150.0010.b] Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fi ... m² 1,000 4,18 4,18 MT
(E) [MC.13.150.0020.a] Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere ... m² 1,000 8,76 8,76 MT
(E) [MC.13.150.0020.c] Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere ... m² 1,000 9,47 9,47 MT
(E) [MA.00.010.0005] Operaio specializzato applicatore ora 0,323 30,95 10,00 MDO

Sommano euro 72,55
Spese Generali 15.00% * (72.55)  euro 10,88

Sommano euro 83,43
Utili Impresa 10% * (83.43)  euro 8,34

T O T A L E  euro / m2 91,77

Nr. 19 Taglio della pavimentazione interna con attrezzatura da taglio con disco diamantato widia, per consentire la posa dei
NP 8 connettori e dell'intonaco armato  e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.

E L E M E N T I:
(E) [NC.10.300.0090] Nolo di attrezzatura con disco diamantato per taglio calcest ... ora 0,150 45,10 6,77 NL
(E) [MA.00.005.0010] Operaio qualificato edile 2° livello ora 0,150 28,80 4,32 MDO

Sommano euro 11,09
Spese Generali 15.00% * (11.09)  euro 1,66

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 12,75
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 12,75

Sommano euro 12,75
Utili Impresa 10% * (12.75)  euro 1,28

T O T A L E  euro / m 14,03

Nr. 20 Maggiorazione per fornitura e posa di 1 cm di betoncino aggiuntivo per lato oltre ai 4 cm previsti nella laovroazione
NP 9 descritta nella voce DEI A95072: Paramento esterno ed interno  ... ra delle s uperfici prima della posa del betoncino

e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [MC.01.530.0010] Premiscelato per betoncino cementizio da applicare a spruzzo ... (qt=0,01+0,01) m³ 0,020 228,28 4,57 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,150 30,95 4,64 MDO

Sommano euro 9,21
Spese Generali 15.00% * (9.21)  euro 1,38

Sommano euro 10,59
Utili Impresa 10% * (10.59)  euro 1,06

T O T A L E  euro / m2 11,65

Nr. 21 Assistenza alla posa delle cerchiature in carpenteria metallica delle aperture sul  PORSPETTO SUD-OVEST
NP20 comprese le saldature in opera

E L E M E N T I:
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello ora 8,000 32,53 260,24 MDO
(E) [MA.00.040.0005] Operaio specializzato fabbro ora 8,000 26,47 211,76 MDO
(E) [P OE BS 01.02.18.e] Nolo di macchinario vario funzionante, compreso consumo di f ... ora 8,000 1,15 9,20 NL
(E) [P OE BS 09.02.10.c] Accessori vari elettrodi basici per saldatura cad. 37,000 0,28 10,36 MT

Sommano euro 491,56
Spese Generali 15.00% * (491.56)  euro 73,73

Sommano euro 565,29
Utili Impresa 10% * (565.29)  euro 56,53

T O T A L E  euro / a corpo 621,82

Nr. 22 Assistenza alla posa delle cerchiature in carpenteria metallica delle aperture sul PORSPETTO NORD-EST comprese
NP21 le saldature in opera

E L E M E N T I:
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello ora 15,000 32,53 487,95 MDO
(E) [MA.00.040.0005] Operaio specializzato fabbro ora 15,000 26,47 397,05 MDO
(E) [P OE BS 01.02.18.e] Nolo di macchinario vario funzionante, compreso consumo di f ... ora 15,000 1,15 17,25 NL
(E) [P OE BS 09.02.10.c] Accessori vari elettrodi basici per saldatura cad. 50,000 0,28 14,00 MT

Sommano euro 916,25
Spese Generali 15.00% * (916.25)  euro 137,44

Sommano euro 1´053,69
Utili Impresa 10% * (1 053.69)  euro 105,37

T O T A L E  euro / a corpo 1´159,06

     Data, 18/07/2023

Il Tecnico
ing. Marco Sandrini

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.  [computo metrico progetto esecutivo AGG 22  luglio 2023 ULTIMO.dcf   (C:\PERSONALE\DATI MARCO\COMUNE DI DARF

A   R I P O R T A R E 


	ANALISI PREZZI- ESECUTIVO PNRR-
	ANALISI PREZZI- ESECUTIVO PNRR-
	ANALISI PREZZI- ESECUTIVO PNRR-

	LEGENDA COMPUTO

	19 ANALISI PREZZI- ESECUTIVO AGG PNRR-

