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LEGENDA

1l seguente elaborato ¢ stato predisposto utilizzando i seguenti prezziari:
- PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA 2023:
Le singole voci sono individuabili come da specifiche di seguito riportate:

La suddivisione del Prezzario ¢ strutturata in modo da agevolarne la lettura. La codifica dei capitoli e delle voci
si ottiene attraverso elementi alfanumerici che consentono di identificare immediatamente ed univocamente, le

lavorazioni facilitando I’elaborazione della stima e la contabilizzazione delle opere.

CODIFICA ESECUTIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m 12 13 14 15 16
I sez capitolo opera-attivita lipo dimensione
1 c B o 1 I . 0 1 0 I . 0 1 o 0
avanzam. 10 avanzam. 10 lettera
opere compiute
piccola manutenzione ordinaria
mater\gli
C |opere civili
E |impianti eleftrici
M |impianti meccanici
U |urbanizzazione
manudopera
“- nolo e trasporti
ESEMPLIFICAZIONE
0 1 . DEMOLIZIONI
[tlc] [t} [e]r[o] [ofo[i]o]
Lifcel -[o]t] [elsfof [s]efs]o]
0 2 . SCAVIE MOVIMENTI TERRA
[1lc] - [of2}) . [olifo] [efofi]e]
Lole]  [ofz] [eofefof [efs]eo]o]
0 3 . OPERE SPECIALI FONDAZIONE - SONDAGGI
(SEGUONO TUTTI GLI ALTRI CAPITOLI)

Nel prezziario Regionale, a cui si fa riferimento sono state inserite note di consultazione poste all’inizio di ogni
capitolo, o macro raggruppamenti di lavorazioni in cui vengono evidenziati o segnalati i concetti che hanno
costituito la formulazione e composizione del prezzo indicando, fra 1’altro, le particolari precisazioni inerenti
le assistenze murarie o i metodi di misurazione, etc. Queste note valgono per tutte le lavorazioni che
sono indicate nel capitolo a cui esse sono associate e sono valide per tutte le voci riportate nel presente

elaborato.

Per particolari esigenze esecutive o costruttive, qualche singola lavorazione ha necessitato di elementi integrativi
o aggiuntivi, ai fini della sua esecuzione, eccedenti alle note poste all’inizio nel capitolo di riferimento. Tali
elementi aggiuntivi hanno funzione di ulteriore e approfondita esplicazione, esclusivamente ed unicamente, per

la voce a cui si riferiscono.
- PREZZIARIO DEI: RECUPERO RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE 1° SEMESTRE 2023:

Le voci utilizzate nell’elaborato sono identificabili in quanto ogni singolo codice ¢ preceduto dalla scritta
DEL...;

- PREZZIARIO DEI: IMPIANTI TECNOLOGICI 2° SEMESTRE 2022:

Le voci utilizzate nell’elaborato sono identificabili in quanto ogni singolo codice ¢ preceduto dalla scritta
DEI IMP...;

- PREZZIARIO OPERE EDILI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 4-2022:

Le voci utilizzate nell’elaborato sono identificabili in quanto ogni singolo codice ¢ preceduto dalla scritta
P OE BS...;

- NUOVI PREZZI:

Le voci utilizzate nell’elaborato sono identificabili in quanto ogni singolo codice ¢ preceduto dalla scritta
NP.... Ogni voce ¢ riportata nell’elaborato ANALISI PREZZI.
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZ1
Nr. 1 Approntamento di cantiere , il successivo ripristino della situazione presistente e ogni altra opera necessaria per
NP 1 eseguire il lavoro a regola d'arte.
ELEMENTI
(E) [MC.07.200.0100] Rete estrusa in polietilene ad alta densita, colore arancion ... (qt=1,5*(48+40+8+8+30+5)) m? 208,500 0,89 185,57| MT
(L) DEI SR3159 a Cancello con tamponatura con rete elettrosaldata con maglie da 300x 100 mm altezza 2000 mm
e larghezza 2200 mm cadauno 2,000 37,00 74,00
(E) [NC.10.450.0060.a] Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, ¢ ... (qt=35+8+8) m 51,000 3,15 160,65 MT
(E) [NC.10.450.0060.b] Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, ¢ ... (qt=3*51) m 153,000 0,45 68,85 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 12,000 30,95 371,400 MDO
Sommano euro 860,47
Spese Generali 15.00% * (860.47) euro 129,07
Sommano euro 989,54
Utili Impresa 10% * (989.54) euro 98,95
TOTALE euro/acorpo 17088,49
Nr. 2 Solo posa e riempimento con resino dei collegamanti tra i due paramenti interni ed esterni mediante barre B450C
NP 10 diam 8 mm lunghezza 70 cm e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regola d'arte.
ELEMENTI:
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,150 51,11 7,67| MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,220 30,95 6,81| MDO
Sommano euro 14,48
Spese Generali 15.00% * (14.48) euro 2,17
Sommano euro 16,65
Utili Impresa 10% * (16.65) euro 1,67
TOTALE euro/ m2 18,32
Nr. 3 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza migliorata (¢ 12 mm,
NP 11 lunghezza 35 c¢cm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI HIT-HY 200 A compresa nel prezzo e ogni
altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regola d'arte.
ELEMENTI:
(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental ... 100 kg 0,003 96,20 0,29] MT
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,070 51,11 3,58 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,085 30,95 2,63| MDO
Sommano euro 6,50
Spese Generali 15.00% * (6.50) euro 0,98
Sommano euro 7,48
Utili Impresa 10% * (7.48) euro 0,75
TOTALE euro/cadauno 8,23
Nr. 4 Posa in opera di collegamenti tra le due muraure : compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza
NP 12 migliorata B450 C diam.6 mm, lunghezza 15 cm, sigillatura con resina tipo HILIT HIT- HY 200 A compresa nel
prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regola d'arte.
ELEMENTI:
(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental ... 100 kg 0,002 96,20 0,19] MT
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,020 51,11 1,02 MT
(L) MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello: (posa rete, rimozione recinzione e rimontaggio a fine
cantiere, posa cancello e rimozione) ora 0,040 28,79 1,15
Sommano euro 2,36
Spese Generali 15.00% * (2.36) euro 0,35
A RIPORTARE 2,71

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
ANALISI DEI PREZZI




pag. 3

DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. i
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 2,71
Sommano euro 2,71
Utili Impresa 10% * (2.71) euro 0,27
TOTALE euro/cadauno 2,98
Nr. 5 Oneri completi per la protezione delle prese elettriche, dei comandi elettrici per tutta la durata dei lavori di
NP 13 adeguamento sismico e in particolar modo durante la rimozione del ... cessari a garantire gli apparati funzionanti e
completi e ogni altra opera per dare il lavori eseguiti a regola d'arte.
ELEMENTL
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello ora 1,000 32,53 32,53 MDO
(E) [MA.00.060.0005] Operaio impiantista livello C3 ora 0,500 23,99 12,000 MDO
(E) [MC.02.050.0010] Pannelli multistrato, spessore 27 mm, per casseforme (qt=0,2*0,2) m? 0,040 32,89 1,32| MT
(E) [MC.07.200.0020.c] Teli in polietilene espanso estruso, di spessore: - 3 mm (qt=0,25%*0,25) m? 0,063 0,60 0,04| MT
(E) [CAM - MC.10.300.0020.b] Lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, pro ... (qt=0,25%0,25) m? 0,063 8,50 0,54| MT
Sommano euro 46,43
Spese Generali 15.00% * (46.43) euro 6,96
Sommano euro 53,39
Utili Impresa 10% * (53.39) euro 5,34
TOTALE euro/cadauno 58,73
Nr. 6 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza migliorata (¢ 12 mm,
NP 14 lunghezza 45 cm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI HIT-HY 200 A compresa nel prezzo e e ogni
altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regola d'arte.
ELEMENTL
(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental ... 100 kg 0,004 96,20 0,38 MT
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,070 51,11 3,58 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,085 30,95 2,63| MDO
Sommano euro 6,59
Spese Generali 15.00% * (6.59) euro 0,99
Sommano euro 7,58
Utili Impresa 10% * (7.58) euro 0,76
TOTALE euro/cadauno 8,34
Nr. 7 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza migliorata (¢ 16 mm,
NP 15 lunghezza 110 cm profondita 250 mm), riempimento del foro e sigillatu ... con resina HILTI HIT-HY 200 A
compresa nel prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regola d'arte.
ELEMENTIL
(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental ... 100 kg 0,020 96,20 1,92 MT
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,170 51,11 8,69| MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,085 30,95 2,63| MDO
Sommano euro 13,24
Spese Generali 15.00% * (13.24) euro 1,99
Sommano euro 15,23
Utili Impresa 10% * (15.23) euro 1,52
TOTALE euro/cadauno 16,75
Nr. 8 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza migliorata (¢ 16 mm,
NP 16 lunghezza 50 cm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI HIT-HY 200 A compresa nel prezzo e ogni
altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
ELEMENTIL
(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental ... 100 kg 0,008 96,20 0,77, MT
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,070 51,11 3,58) MT
A RIPORTARE 4,35

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. i
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 4,35
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,070 30,95 2,17 MDO
Sommano euro 6,52
Spese Generali 15.00% * (6.52) euro 0,98
Sommano euro 7,50
Utili Impresa 10% * (7.50) euro 0,75
TOTALE euro/cadauno 8,25
Nr. 9 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza migliorata (¢ 12 mm,
NP 17 lunghezza 45 cm profondita 200 mm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI HIT-HY 270 compresa
nel prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
ELEMENTLIL
(E) [CAM - MC(C.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental ... 100 kg 0,005 96,20 0,48 MT
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,070 51,11 3,58 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,085 30,95 2,63 MDO
Sommano euro 6,69
Spese Generali 15.00% * (6.69) euro 1,00
Sommano euro 7,69
Utili Impresa 10% * (7.69) euro 0,77
TOTALE euro/cadauno 8,46
Nr. 10 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza migliorata (¢ 12 mm,
NP 18 lunghezza 50 cm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI HIT-HY 200 A compresa nel prezzo e ogni
altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
ELEMENTLIL
(E) [CAM - M(C.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental ... 100 kg 0,005 96,20 0,48 MT
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,070 51,11 3,58 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,085 30,95 2,63 MDO
Sommano euro 6,69
Spese Generali 15.00% * (6.69) euro 1,00
Sommano euro 7,69
Utili Impresa 10% * (7.69) euro 0,77
TOTALE euro/cadauno 8,46
Nr. 11 Posa di angolari e piatti di collegamento in carpenteria metallica per consolidamento pilastri con adesivo
NP 19 bicomponente a base di resina epossidica, saldature in opera (eseguits in ... pristini per inserimento piastre da
830x200x10 mm e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
ELEMENTLIL
(E) [MC.03.200.0020] Adesivo bicomponente a base di resine epossidiche, inerti fi ... (qt=1,6*¥10%(2*4,2+2*3,7)*
(0,08+0,08)) kg 40,448 6,67 269,79| MT
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello ora 16,000 32,53 520,48 MDO
(E) [MA.00.040.0005] Operaio specializzato fabbro ora 10,000 26,47 264,70f MDO
Sommano euro 1°054,97
Spese Generali 15.00% * (1 054.97) euro 158,25
Sommano euro 1213,22
Utili Impresa 10% * (1 213.22) euro 121,32
TOTALE euro/cadauno 17334,54
Nr. 12 Fornitura e posa di teli e nastri perimetrale protettivi dei serramenti interni ed esterni per consentire la realizzazione
NP 2 dell'intonaco armato e dell'intonaco civile e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. i
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ELEMENTI:
(E) [MC.07.200.0020.c] Teli in polietilene espanso estruso, di spessore: - 3 mm m? 1,000 0,60 0,60, MT
(E) [MC.07.200.0020.c] Teli in polietilene espanso estruso, di spessore: - 3 mm m? 1,000 0,60 0,60, MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,150 30,95 4,64| MDO
Sommano euro 5,84
Spese Generali 15.00% * (5.84) euro 0,88
Sommano euro 6,72
Utili Impresa 10% * (6.72) euro 0,67
TOTALE euro/cadauno 7,39
Nr. 13 Realizzazione di basamento h 50 cm circa in muratura per posa di lucernario apribile (dimensioni 135x85 cm) in
NP 22 blocchi UNI 771-1 di dimensione 25X12X12 cm di accesso alla copertura e ogni altra opera necessaria per eseguire
il lavoro a regol d'arte.
ELEMENTI:
(E) [MC.06.050.0050.a] Mattoni semipieni rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri ... 100 pz 1,000 70,33 70,33| MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 3,000 30,95 92,85/ MDO
(E) [CAM - MC.01.350.0010.b] Premiscelato in sacchi per malta pronta isolante a base di | ... m? 0,500 142,25 71,13 MT
(E) [CAM - MC.01.560.0020] Premiscelato in sacchi per rasatura, bicomponente a marcatur ... kg 20,000 2,68 53,60 MT
Sommano euro 287,91
Spese Generali 15.00% * (287.91) euro 43,19
Sommano euro 331,10
Utili Impresa 10% * (331.10) euro 33,11
TOTALE euro/cadauno 364,21
Nr. 14 Fornitura e posa cartello di cantiere 67x100 cm in luogo ben visibile.
NP 3 Cartello in Polionda Alveolare spessore 3,5 mm, molto robusto e resistente agli agenti atmosferici.
Applicazione: Adatto ad uso interno ed esterno.
ELEMENTI:
(L) Cartello rigido in polionda alveolare spessore 3.5 mm dimensioni 67 x 100 cm (prezzo da analisi di mercato)
cadauno 1,000 16,40 16,40
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,050 30,95 1,55 MDO
Sommano euro 17,95
Spese Generali 15.00% * (17.95) euro 2,69
Sommano euro 20,64
Utili Impresa 10% * (20.64) euro 2,06
TOTALE euro/cadauno 22,70
Nr. 15 Impianto elettrico di cantiere, messa a terra ¢ protezione scariche atmosferiche e ogni altra opera necessaria per
NP 4 eseguire il lavoro a regol d'arte.
ELEMENTLIL
(E) [ME.01.010.0040.b] Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione ... (qt=3,00*0,2) cad 0,600 13,15 7,89 MT
(E) [ME.01.010.0085.a] Fornitura di corda di rame nuda per impianto di terra di sez ... m 10,000 1,21 12,100 MT
(E) [ME.01.020.0060.b] Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavo ... (qt=3,00*0,2) cad 0,600 7,82 4,69, MT
(E) [ME.01.050.0010.a] Scaricatori di corrente da fulmine spinterometrici unipolari ... (qt=1,00*0,2) cad 0,200 163,76 32,75 MT
(E) [ME.02.010.0050.m] Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC ... m 10,000 9,59 95,90, MT
(E) [ME.02.040.0180.f] Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, is ... m 10,000 8,84 88,40 MT
(E) [ME.05.015.0010.b] Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili ... (qt=1,00%0,2) cad 0,200 464,55 92,91 MT
(E) [ME.03.030.0330.c] Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocc ... (qt=1,00%0,2) cad 0,200 92,00 18,40 MT
(E) [MA.00.060.0005] Operaio impiantista livello C3 ora 2,500 23,99 59,98/ MDO
Sommano euro 413,02
Spese Generali 15.00% * (413.02) euro 61,95
Sommano euro 474,97
Utili Impresa 10% * (474.97) euro 47,50
TOTALE euro/acorpo 522,47
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. i
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 16 Fornitura e posa di Primer in doluzione acquosa per il trattamento consolidante e/o aggrappante su sottofondi
NP 5 assorbenti a base cemento e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
ELEMENTI:
(E) [MC.08.010.0030] Primer in dispersione acquosa per il trattamento consolidant ... | 0,300 2,52 0,76 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello (qt=20/320) ora 0,063 30,95 1,95/ MDO
Sommano euro 2,71
Spese Generali 15.00% * (2.71) euro 0,41
Sommano euro 3,12
Utili Impresa 10% * (3.12) euro 0,31
TOTALE euro/ m2 3,43
Nr. 17 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza migliorata B450 C diam.6
NP 6 mm, lunghezza 70 cm, sigillatura con resina tipo HILIT HIT- HY 200 A compresa nel prezzo e ogni altra opera
necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
ELEMENTLIL
(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental ... 100 kg 0,002 96,20 0,19| MT
(E) [MC.04.200.0050.b] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ... cad 0,020 51,11 1,02| MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,085 30,95 2,63 MDO
Sommano euro 3,84
Spese Generali 15.00% * (3.84) euro 0,58
Sommano euro 4,42
Utili Impresa 10% * (4.42) euro 0,44
TOTALE euro/cadauno 4,86
Nr. 18 COPERTURA PIANA realizzata con la seguente stratigrafia:
NP 7 formazione di freno al vapore costituito da membrana bituminosa plastomerica da 3 kg/mgq, armata poliestere stesa a
fiamme i ... za delle velette in c.a. perimetrali. Compresa ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol
d'arte.
ELEMENTLIL
(E) [MC.13.150.0020.a] Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere ... m? 1,000 8,76 8,76| MT
(E) [CAM - MC.10.300.0020.¢] Lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, pro ... m* 1,000 13,45 13,45) MT
(E) [CAM - MC.10.300.0020.¢] Lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, pro ... m? 1,000 13,45 13,45 MT
(E) [CAM - MC.10.300.0020.f] Lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, pro ... m* X cm 4,000 0,67 2,68 MT
(E) [MC.10.600.0050.c] Tasselli per fissaggio meccanico di sistemi compositi di iso ... cad 2,500 0,72 1,80 MT
(E) [MC.13.150.0010.b] Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fi ... m? 1,000 4,18 4,18| MT
(E) [MC.13.150.0020.a] Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere ... m* 1,000 8,76 8,76| MT
(E) [MC.13.150.0020.c] Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere ... m? 1,000 9,47 9,47 MT
(E) [MA.00.010.0005] Operaio specializzato applicatore ora 0,323 30,95 10,000 MDO
Sommano euro 72,55
Spese Generali 15.00% * (72.55) euro 10,88
Sommano euro 83,43
Utili Impresa 10% * (83.43) euro 8,34
TOTALE euro/ m2 91,77
Nr. 19 Taglio della pavimentazione interna con attrezzatura da taglio con disco diamantato widia, per consentire la posa dei
NP 8 connettori e dell'intonaco armato e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
ELEMENTLIL
(E) [NC.10.300.0090] Nolo di attrezzatura con disco diamantato per taglio calcest ... ora 0,150 45,10 6,77| NL
(E) [MA.00.005.0010] Operaio qualificato edile 2° livello ora 0,150 28,80 4,32| MDO
Sommano euro 11,09
Spese Generali 15.00% * (11.09) euro 1,66
A RIPORTARE 12,75

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. i
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 12,75
Sommano euro 12,75
Utili Impresa 10% * (12.75) euro 1,28
TOTALE euro/m 14,03
Nr. 20 Maggiorazione per fornitura e posa di 1 cm di betoncino aggiuntivo per lato oltre ai 4 cm previsti nella laovroazione
NP9 descritta nella voce DEI A95072: Paramento esterno ed interno ... ra delle s uperfici prima della posa del betoncino
e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
ELEMENTL
(E) [MC.01.530.0010] Premiscelato per betoncino cementizio da applicare a spruzzo ... (qt=0,01+0,01) m* 0,020 228,28 4,57 MT
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello ora 0,150 30,95 4,64/ MDO
Sommano euro 9,21
Spese Generali 15.00% * (9.21) euro 1,38
Sommano euro 10,59
Utili Impresa 10% * (10.59) euro 1,06
TOTALE euro/ m2 11,65
Nr. 21 Assistenza alla posa delle cerchiature in carpenteria metallica delle aperture sul PORSPETTO SUD-OVEST
NP20 comprese le saldature in opera
ELEMENTL
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello ora 8,000 32,53 260,24| MDO
(E) [MA.00.040.0005] Operaio specializzato fabbro ora 8,000 26,47 211,76 MDO
(E) [P OE BS 01.02.18.¢] Nolo di macchinario vario funzionante, compreso consumo di f ... ora 8,000 1,15 9,20/ NL
(E) [P OE BS 09.02.10.c] Accessori vari elettrodi basici per saldatura cad. 37,000 0,28 10,36 MT
Sommano euro 491,56
Spese Generali 15.00% * (491.56) euro 73,73
Sommano euro 565,29
Utili Impresa 10% * (565.29) euro 56,53
TOTALE euro/acorpo 621,82
Nr. 22 Assistenza alla posa delle cerchiature in carpenteria metallica delle aperture sul PORSPETTO NORD-EST comprese
NP21 le saldature in opera
ELEMENTL
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello ora 15,000 32,53 487,95 MDO
(E) [MA.00.040.0005] Operaio specializzato fabbro ora 15,000 26,47 397,05, MDO
(E) [P OE BS 01.02.18.¢] Nolo di macchinario vario funzionante, compreso consumo di f ... ora 15,000 1,15 17,25 NL
(E) [P OE BS 09.02.10.c] Accessori vari elettrodi basici per saldatura cad. 50,000 0,28 14,00( MT
Sommano euro 916,25
Spese Generali 15.00% * (916.25) euro 137,44
Sommano euro 17053,69
Utili Impresa 10% * (1 053.69) euro 105,37
TOTALE euro/acorpo 17159,06

Data, 18/07/2023

11 Tecnico
ing. Marco Sandrini

A RIPORTARE
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