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QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO “LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BOARIO”

CUP J83H19000420005
PNNR MISSIONE 4 — ISTRUZIONE E RICERCA — COMPONENTE 1 — POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA — INVESTIMENTO 3.3 — “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” NEXT GENERATION EU

A |LAVORI:

Al | Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni 546 000,00
A5 |Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 24 759,87
totale lavori 570 759,87

B |SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
B1 |IVA suilavori ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (10%) 57 075,99
B2 |Contributo ANAC gara di appalto 260,00
B3 |Spese tecniche collaudo statico (c.d. ed IVA comp.) 6 000,00
B4 |Accantonamento ex art. art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016 (2 % lavori) 11 415,20
B5 [Spese digara CUC 4 000,00
B6 [Incarico validazione progetto 7 587,42
B7 |Spese tecniche direzione lavori e coord. Sicurezza fase di esecuz. 45 000,00
B8 |Cassa prevendenziale su spese tecniche (4%) 1 800,00
B9 |lva su spese tecniche (22%) 10 296,00
B10 |Imprevisti 21 800,00
B11 |Somme a disposizione: 4 005,53
totale somme a disposizione 169 240,13
TOTALE PROGETTO 740 000,00
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