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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e
1C.01.030.00 |fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impieg ... | trasporto
10.a alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:
oltre 5,01 m?
SOMMANO m? 24,30 72,39 17759,08 1'064,64| 60,522
2 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e
1C.01.030.00 | fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impieg ... autorizzate.
10.d Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,0051 a 0,050 m*® (da
5,1 a 50 dm?®)
SOMMANO m? 3,87 237,59 919,47 696,79| 175,782
3 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di
1C.01.030.00 | armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ... 1
40.a trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume: oltre 5,01 m?
SOMMANO m? 2,13 160,28 341,40 255,06/ 74,710
4 Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a
1C.01.040.01 |sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per ... vvisionali,
00.a piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm
SOMMANO m 719,09 20,67 14863,61 117305,42| 76,061
5 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a
1C.01.040.01 | velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cucitu ... vvisionali,
20.a piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm
SOMMANO m 12,92 34,52 446,00 342,51 76,796
6 Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato,
1C.01.050.00 |costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana ... cupero o a
30.b discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: da cm 16,1 a cm 22 di spessore, compresa la soletta
collaborante
SOMMANO m? 350,00 25,53 87935,50 6°381,97| 71,423
7 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al
1C.01.060.00 |piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul ...
10.a gio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in tegole di
laterizio, cemento e simili
SOMMANO m? 350,00 11,61 4°063,50 3°017,86| 74,267
8 Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi 1'abbassamento ed il carico con qualsiasi
1C.01.060.00 |mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la ... ti
20.a riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in piccola orditura sottotegole in
listelli di abete
SOMMANO m? 350,00 1,60 560,00 425,60 76,000
9 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli,
1C.01.080.00 | le opere provvisionali e di protezione; la cernita e I'accatastamento degli elemen ... o similari
10.b intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali
assimilabili
SOMMANO m? 82,60 10,57 873,08 654,37| 74,950
10 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i
1C.01.090.00 | piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la ... antiere; il
20 carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
A smaltimento
SOMMANO m2 117,63 13,22 1'555,07 956,34| 61,498
11 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la
1C.01.100.00 | movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia
10.a e ... arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con
relativa malta di allettamento
SOMMANO m? 27,24 10,44 284,39 181,69 63,889
12 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali
1C.01.100.00|di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ...
20.a asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -
spessore fino a 4 cm.
A RIPORTARE 34°601,10 25'282,25
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 34°601,10 25'282,25
SOMMANO m? 26,24 7,81 204,93 125,43| 61,204
13 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali
1C.01.100.00|di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ...
20.b mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm
in piu, da 4,1 a7,0 cm
SOMMANO m? x cm 78,72 1,63 128,31 77,15 60,123
14 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali
1C.01.100.00 | di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... agli
20.c impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm
in piu, da 7,1 cm
SOMMANO m? x cm 78,72 1,34 105,48 68,49 64,925
15 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di
1C.01.120.00 | allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb
10.a ... 1 di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di
ceramica, gres ¢ simili.
SOMMANO m? 74,52 9,52 709,43 553,61| 78,035
16 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione,
1C.01.120.00|1a cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastame ... ianti di
20.a stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: in piastrelle di
ceramica, gres, marmo
SOMMANO m 282,70 1,67 472,11 366,86 77,707
17 Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi ¢ compensati: il carico, trasporto
1C.01.130.00 |ed accatastamento nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e stoccaggio del ... anti di
10.c stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: davanzali, contorni di
porte e finestre
SOMMANO m 30,40 8,28 251,71 200,73| 79,747
18 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e
1C.01.140.00 |dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... etri
10.b e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri
di smaltimento.
SOMMANO m? 34,32 14,85 509,65 386,79 75,892
19 Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte dei serramenti in
1C.01.140.00|1C.01.140.0010, nei quali sono compresi: - con trasporto ad impianti di stoccaggio, di
20.b recupero o a discarica, escluso oneri di smaltimento.
SOMMANO m 83,60 1,53 127,91 100,75 78,767
20 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con recupero mediante accurato smontaggio
1C.01.140.00 | ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
30.a SOMMANO m 36,80 6,83 251,34 198,72 79,063
21 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con recupero mediante
1C.01.140.00 | accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
40.a SOMMANO m? 73,60 10,11 744,10 588,06/ 79,031
22 Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a muro e similari: con
1C.01.140.00 | recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto
50.a a deposito
SOMMANO m? 18,00 3,96 71,28 57,14| 80,159
23 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto
1C.01.160.00 | rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavo ... no
10.a oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore dell'impresa, salvo diversa
pattuizione contrattuale).
SOMMANO m 254,25 9,61 244334 1'915,77, 78,408
24 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto
1C.01.160.00 |rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavo ... no
10.b oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore dell'impresa, salvo diversa
pattuizione contrattuale).
SOMMANO m 56,80 5,29 300,47 225,81 75,150
25 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature,
1C.01.170.00 |rubinetterie e degli accessori. Compreso 1'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di
10 stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
SOMMANO cad 16,00 26,14 418,24 329,56/ 78,798
A RIPORTARE 417339,40 30°477,12
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner. Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 41°339,40 30°477,12
26 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione: con recupero e
1C.01.170.00 |deposito nell'ambito del cantiere.
30.a SOMMANO cad 30,00 19,16 574,80 460,47| 80,109
27 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di
1C.02.100.00 |profondita con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciu ... co e
30.b trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri
di smaltimento.
SOMMANO m?* 102,05 25,10 2'561,46 969,48 37,849
28 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.020.00 |preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movime
20.a .. regati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SOMMANO m?* 0,90 191,30 172,17 24,78 14,391
29 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
1C.04.020.00 |a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi alt ... 17 cm,
30.a compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:-
C25/30 -XCl1 e XC2
SOMMANO m?* 28,50 213,68 6°089,88 1'190,45| 19,548
30 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante
1C.04.020.00 | getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di ... i a 17 cm
40.a compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30
-XCleXC2
SOMMANO m? 14,02 217,25 3045,85 625,29 20,529
31 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
1C.04.400.00 | di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
10.a disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO m? 2,70 18,74 50,60 24,22\ 47,866
32 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
1C.04.400.00 | di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per
20.b muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
SOMMANO m? 171,00 29,52 5047,92 2°865,96| 56,775
33 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
1C.04.450.00 | di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratter ...
10.a tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualita: - B450C
SOMMANO kg| 37472,08 2,12 7°360,81 2°083,25| 28,302
34 Chiusura di vani di porte, finestre, aperture in genere, nicchie, con muratura in mattoni pieni,
1C.06.740.00 |compresa la preparazione del vano, scrostamento intonaco, immorsature, piani di lavoro
20 interni.
SOMMANO m?* 3,21 613,05 1'967,89 458,68 23,308
35 Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100
1C.06.750.00 |a cm 200x250), su murature portanti perimetrali o interne, con muratura piena in bl ... ma
60.b limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, di spessore: - spessore
finito da 21 a 30 cm
SOMMANO m? 19,56 187,97 3676,69 1'550,33| 42,166
36 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di
1C.07.110.00 | qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a b ...
40 arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i
piani di lavoro interni
SOMMANO m? 691,44 20,30 14°036,23 929295 66,207
37 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove
1C.07.120.00 | opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in
40 stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.
SOMMANO m? 884,12 24,53 21°687,46 14'844,37, 68,447
38 Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature
1C.07.710.00 | di vani, tamponamenti e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano
70 d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente.
SOMMANO m? 56,30 21,60 1216,08 726,83| 59,769
39 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di
1C.08.050.00 | allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m* di
A RIPORTARE 108°827,24 65'594,18
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 108'827,24 657594,18
20 sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:
SOMMANO m? 105,00 16,07 1'687,35 979,08 58,025
40 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una
1C.11.200.00 |copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... nza
10.b muraria. Per misure (tratte) complessive da:- da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in
acciaio zincato a caldo
SOMMANO cad 1,00 847,74 847,74 36,48 4,303
41 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una
1C.11.200.00 | copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... la
10.d regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per ogni ulteriore m di fune
oltre i primi 10 ml
SOMMANO m 10,00 17,29 172,90 8,16) 4,719
42 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una
1C.11.200.00 | copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano 1'accesso, il transito e l'es ... ia. Per
10.f misure (tratte) complessive da:- per ogni paletto in acciaio zincato a caldo intermedio
comprensivo di fissaggio
SOMMANO cad 1,00 328,97 328,97 14,40 4,377
43 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una
1C.11.200.00 | copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... per la
10.h regolamentazione dell’accesso alla copertura, 1'assistenza muraria. Per tenditore chiuso in
acciaio inox AISI 316
SOMMANO cad 2,00 158,81 317,62 15,18] 4,780
44 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una
1C.11.200.00 | copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ...
10.i regolamentazione dell’accesso alla copertura, 'assistenza muraria. Per dissipatore di energia in
acciaio inox AISI 302
SOMMANO cad 2,00 197,12 394,24 12,31 3,122
45 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una
1C.11.200.00 | copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ...
20.b lamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria:- paletto deformabile girevole in
acciaio zincato a caldo
SOMMANO cad 10,00 164,46 1'644,60 94,40/ 5,740
46 Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in
1C.11.270.00 | metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete ... osa e le
20.c assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni: - interno 135x85
cm, spessore 4+3 mm
SOMMANO cad 1,00 273,23 273,23 19.91] 7,287
47 Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo,
1C.11.270.00 |completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in c ...
40.c viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari rettangolari con
dimensione: - interno 135x85 cm
SOMMANO cad 1,00 322,12 322,12 11,38 3,533
48 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;
1C.14.050.00 |converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ...
20.c eciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm
(peso = 6,50 kg/m?)
SOMMANO m? 99,00 97,56 9658,44 3'053,86| 31,619
49 Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi
1C.16.050.00 | fresati. Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di allettamento, la si ... ia finale e
90.a tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: cm 15x30 circa,
spessore 1-2 cm
SOMMANO m? 105,00 60,81 6'385,05 2'606,08| 40,815
50 Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria 10 x 10 cm,
1C.18.600.00 |con gola
30.a SOMMANO m 282,70 8,92 2'521,68 564,29 22,378
51 Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla
1C.19.050.00 |su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, ...y,
20.b pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e 'assistenza muraria; con piastrelle: 20 x 20 cm,
tipo tinte unite
SOMMANO m? 74,52 41,77 3'112,70 1'444,86| 46,418
A RIPORTARE 136°493,88 74°454,57
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 136°493,88 74°454,57
52 Controsoffitto acustico in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale
1C.20.150.00 |supercompresso, resistenti al fuoco Classe .
30 Trattati chimicamente per essere, oltrec ... a, 'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie,
le pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta.
SOMMANO m? 82,60 90,85 7°504,21 17281,65 17,079
53 Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di spessore a doppio
1C.21.150.00 | agganciamento continuo; compresi i supporti normali zincati, I'albero in acciaio zincato a ...
20.a zione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.
Peso non inferiore a: - kg/m? 4,500
SOMMANO m? 28,92 68,73 1'987,67 562,78| 28,314
54 Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia
1C.21.150.00 | liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lungh ... opera
30 nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta
SOMMANO m 9,53 96,23 917,07 237,30| 25,876
55 Porte interne a battente ad un'anta, compreso eventuale sopraluce, in legno tamburate, con
1C.21.200.00 | struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale ... ateriali
30.b di risulta. Valutazione per dimensioni fuori standard.
Rivestite sulle due facce in: - noce tanganika lucidato
SOMMANO m? 1,82 275,33 501,10 62,34| 12,440
56 Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, I'esecuzione dei
1C.21.700.02 | fori e la posa dei tasselli: - per la prima lavagna
00.a SOMMANO cad 1,00 35,99 35,99 28,45 79,050
57 Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, 1'esecuzione dei
1C.21.700.02 | fori e la posa dei tasselli: - per ogni lavagna oltre la prima nell'edificio
00.b SOMMANO cad 7,00 27,35 191,45 151,34 79,049
58 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
1C.22.020.00 |rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere
10.c murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza
da 80 a 220mm
SOMMANO kg| 2'353,33 4,36 107260,51 4'377,19| 42,661
59 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
1C.22.020.00 |rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... i di opere
10.d murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza
da 240 a 600mm
SOMMANO kg 1'776,89 4,50 7°996,01 3305,02| 41,333
60 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati,
1C.22.080.00 |lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi,
10 saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni
SOMMANO kg 142,21 7,40 1'052,35 467,87| 44,459
61 Verniciatura antiruggine di carpenteria metallica: - una mano su carpenteria leggera,
1C.22.100.00 |serramenti, ecc.
20.b SOMMANO 100 kg 8,03 27,02 216,97 158,51| 73,057
62 Sabbiatura di superfici di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva.
1C.24.050.00 | Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - idrosabbiatura, ad
10.b alta pressione oltre 100 Atm, con abrasivi non siliticogeni di adatta granulometria.
SOMMANO m? 12,66 26,05 329,79 58,62 17,774
63 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani
1C.24.100.00|di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di primer in
20.a dispersione acquosa
SOMMANO m?|  2°525,17 2,35 5'934,15 3°033,50| 51,119
64 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia
1C.24.120.00 | preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ...
20.c polimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 I/m?). Lavabilita >
5.000 colpi spazzola
SOMMANO m? 1'892,13 4,29 8117,24 4'711,40| 58,042
65 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate. Compresi piani di
1C.24.140.00 | lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di silicati di potassio, biossido d ... tic
10.h System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne gia preparate ed isolate. (Resa 6
m?/It in due mani).
A RIPORTARE 181°538,39 92°890,54
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1817538,39 92°890,54
SOMMANO m? 443,11 6,86 37039,73 1'546,45 50,875
66 Finitura di superfici in calcestruzzo per uniformarle e migliorare la protezione
1C.24.180.00 | anticarbonatazione, con due riprese di pittura elastomerica a base di resina acrilica pura
30 insaponi ... ali definiti dalla EN 1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti) compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie.
SOMMANO m? 189,00 7,26 1'372,14 829,71 60,468
67 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 | pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ...
00.c to, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg| 57705,24 2,28 13°007,95 2'167,99| 16,667
68 Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - a pavimento con scarico a parete o
IM.11.010.0 |pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni
010.a SOMMANO cad 6,00 214,95 1'289,70 131,76 10,216
69 Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio esterna alta capacita minima 10 1,
IM.11.010.0 |completa di gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento, coperchio d'ispezione,
030.g tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni
SOMMANO cad 4,00 130,30 521,20 87,84 16,853
70 Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso tipo scuola in poliestere con coperchio
IM.11.010.0 SOMMANO cad 6,00 50,68 304,08 21,06/ 6,926
040.b
71 Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 70 x 55 cm circa, completo di
IM.11.020.0 |mensole
010.c SOMMANO cad 6,00 127,88 767,28 263,40| 34,329
72 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore
IM.11.020.0 |monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati
040.a d'allacciamento con rosetta, guarnizioni
SOMMANO cad 6,00 101,95 611,70 65,82 10,760
73 Gruppi di scarico per lavabo: - a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con
IM.11.020.0 |cannotto e rosone, guarnizioni
050.a SOMMANO cad 6,00 44,18 265,08 131,76| 49,706
74 Rimozione di cappelli per comignoli: in laterizio o cemento prefabbricato
DEI A25092 SOMMANO cadauno 4,00 49,80 199,20 157,48 79,056
B
75 Muratura di mattoni dello spessore di una testa, compresi oneri e magisteri, anche per
DEI A65024 |esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle, ammorsature, colonne a tutt ...
B nire 'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi eventuali oneri di tiro in alto: con malta
di cemento e sabbia
SOMMANO m2 4,19 80,88 338,89 147,36 43,484
76 Paramento esterno ed interno di vecchie murature in edifici da ristrutturare collegato e
DEI A95072 |consolidato, mediante rimozione dell'intonaco esistente su entrambe le facce, pulizia a fon ... d
uno spessore massimo della parete pari a 60 cm,esclusa posa delle barre con relativo
riempimento con boiacca o resina.
SOMMANO m2 787,28 234,14 184'333,74 129°688,63| 70,355
77 Sistema di presidio di antiribaltamento delle tamponature senza intonaco o dopo la sua
DEI A95172 |asportazione mediante intonaco composito civile antifessura, antisismico ad altissima igrosco
B ... sistenza a trazione > 1250 MPa; dimensione della maglia 22 x 22 mm, tf = 0,023 mm, massa
= 130/m2, spessore totale 20 mm
SOMMANO m2 108,33 49,69 5382,92 2'084,27| 38,720
78 Rinforzo di estradosso di solai con malta composita monocomponente colabile fibrorinforzata
DEI A95204 |con fibre in acciaio, previa rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coer ... g >25
MPa, adesione al calcestruzzo a 28 gg >4 MPa, reazione al fuoco Euroclasse Al, valutato al
m?2 per spessore di 3 cm
SOMMANO m2 320,00 129,31 41'379,20 107140,80, 24,507
79 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale, dato in
DEI B85007 |opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della
B canna: 22 x 22 mm
SOMMANO cadauno 2,00 309,93 619,86 53,90/ 8,696
80 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale, dato in
DEI B85007 |opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della
A RIPORTARE 4347971,06 240°408,77
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pag. 8

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 434'971,06 240°408,77
C canna:25 x 25 mm
SOMMANO cadauno 2,00 426,14 852,28 67,38 7,906
81 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati,
DEI IMP verniciati RAL 9010, emiss. termica con A Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori:A
025203.a 4 colonne, emiss. termica 86 = 5% W ad elemento: a 10 elementi
SOMMANO cadauno 0,39 249,03 97,12 76,78 79,051
82 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati,
DEI IMP verniciati RAL 9010, emiss. termica con A Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori:A
025203.b 4 colonne, emiss. termica 86 + 5% W ad elemento: a 15 elementi
SOMMANO cadauno 1,20 335,32 402,38 318,10| 79,053
83 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati,
DEI IMP verniciati RAL 9010, emiss. termica con A Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori:A
025203.c 4 colonne, emiss. termica 86 + 5% W ad elemento: a 20 elementi
SOMMANO cadauno 1,20 421,62 505,94 399,96 79,052
84 Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola
DEI SR5091 |di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di contro ... lla
d pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 6
kg, classe 55A-2338C
SOMMANO cadauno 4,00 291 11,64 0,00
85 Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica:-
NC.10.100.0 |altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m- portata 800/1000 Kg
010.B SOMMANO ora 135,00 67,89 9'165,15 5653,97| 61,690
86 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio
NC.10.500.0 |zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello ... rmata di
200.a appoggio. Nolo mensile: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio
SOMMANO cad 2,00 386,40 772,80 285,90| 36,995
87 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio
NC.10.500.0 |zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello ... ione della
200.b base in cls armata di appoggio. Nolo mensile: per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
SOMMANO cad 6,00 100,12 600,72 0,00
88 Solo posa e riempimento con resino dei collegamanti tra i due paramenti interni ed esterni
NP 10 mediante barre B450C diam 8 mm lunghezza 70 cm e ogni altra opera necessaria per eseguire
il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO m2 787,28 18,32 14742297 5°361,38| 37,172
89 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura ¢ posa di tondino in ferro ad aderenza
NP 11 migliorata (¢ 12 mm, lunghezza 35 cm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI
HIT-HY 200 A compresa nel prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a
regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1°545,51 8,23 12°719,55 4°064,69| 31,956
90 Posa in opera di collegamenti tra le due muraure : compresa la fornitura ¢ posa di tondino in
NP 12 ferro ad aderenza migliorata B450 C diam.6 mm, lunghezza 15 cm, sigillatura con resina tipo
HILIT HIT- HY 200 A compresa nel prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro
aregola d'arte.
SOMMANO cadauno 215,30 2,98 641,59 247,60| 38,591
91 Oneri completi per la protezione delle prese elettriche, dei comandi elettrici per tutta la durata
NP 13 dei lavori di adeguamento sismico e in particolar modo durante la rimozione del ... cessari a
garantire gli apparati funzionanti ¢ completi e ogni altra opera per dare il lavori eseguiti a
regola d'arte.
SOMMANO cadauno 34,00 58,73 17996,82 1'514,02| 75,822
92 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza
NP 14 migliorata (¢ 12 mm, lunghezza 45 cm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI
HIT-HY 200 A compresa nel prezzo e ¢ ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a
regola d'arte.
SOMMANO cadauno 712,50 8,34 594225 1'873,88| 31,535
93 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza
NP 15 migliorata (¢ 16 mm, lunghezza 110 cm profondita 250 mm), riempimento del foro e sigillatu
. con resina HILTI HIT-HY 200 A compresa nel prezzo e ogni altra opera necessaria per
eseguire il lavoro a regola d'arte.
A RIPORTARE 4837102,27 260'272,43
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4837102,27 260°272,43
SOMMANO cadauno 12,00 16,75 201,00 31,56 15,701
94 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza
NP 16 migliorata (¢ 16 mm, lunghezza 50 cm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI
HIT-HY 200 A compresa nel prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol
d'arte.
SOMMANO cadauno 24,00 8,25 198,00 52,08/ 26,303
95 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza
NP 17 migliorata (¢ 12 mm, lunghezza 45 cm profondita 200 mm), riempimento del foro e sigillatura
con resina HILTI HIT-HY 270 compresa nel prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire
il lavoro a regol d'arte.
SOMMANO cadauno 24,00 8,46 203,04 63,12| 31,087
96 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza
NP 18 migliorata (¢ 12 mm, lunghezza 50 cm), riempimento del foro e sigillatura con resina HILTI
HIT-HY 200 A compresa nel prezzo e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a
regol d'arte.
SOMMANO cadauno 28,00 8,46 236,88 73,64| 31,087
97 Fornitura e posa di teli e nastri perimetrale protettivi dei serramenti interni ed esterni per
NP 2 consentire la realizzazione dell'intonaco armato e dell'intonaco civile e ogni altra opera
necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
SOMMANO cadauno 250,00 7,39 1'847,50 1'160,00, 62,788
98 Fornitura e posa di Primer in doluzione acquosa per il trattamento consolidante e/o
NP 5 aggrappante su sottofondi assorbenti a base cemento e ogni altra opera necessaria per eseguire
il lavoro a regol d'arte.
SOMMANO m2 320,00 3,43 1'097,60 624,00/ 56,851
99 Posa in opera di connettori: compresa la fornitura e posa di tondino in ferro ad aderenza
NP 6 migliorata B450 C diam.6 mm, lunghezza 70 cm, sigillatura con resina tipo HILIT HIT- HY
200 A compresa nel prezzo ¢ ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
SOMMANO cadauno 135,00 4,86 656,10 355,05| 54,115
100 COPERTURA PIANA realizzata con la seguente stratigrafia:
NP 7 formazione di freno al vapore costituito da membrana bituminosa plastomerica da 3 kg/mq,
armata poliestere stesa a fiamme i ... za delle velette in c.a. perimetrali. Compresa ogni altra
opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
SOMMANO m2 392,00 91,77 35°973,84 3920,00) 10,897
101 Taglio della pavimentazione interna con attrezzatura da taglio con disco diamantato widia, per
NP 8 consentire la posa dei connettori e dell'intonaco armato e ogni altra opera necessaria per
eseguire il lavoro a regol d'arte.
SOMMANO m 262,40 14,03 3°681,47 1133,57| 30,791
102 Maggiorazione per fornitura ¢ posa di 1 cm di betoncino aggiuntivo per lato oltre ai 4 cm
NP 9 previsti nella laovroazione descritta nella voce DEI A95072: Paramento esterno ed interno ...
ra delle s uperfici prima della posa del betoncino e ogni altra opera necessaria per eseguire il
lavoro a regol d'arte.
SOMMANO m2 787,28 11,65 97171,81 37652,98| 39,828
103 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza netta dal
P OE BS piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
01.04.02.25.c|separata ... te per le sue dimensioni effettive: per travi, pilastri, solette piene, piattabande,
murature dei vani scale e ascensori
SOMMANO m2 27,50 38,50 1'058,75 371,25| 35,065
Parziale LAVORI A MISURA euro 537°428,26 271°709,68| 50,557
A RIPORTARE 537°428,26 271°709,68
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?X;‘ig& E DELLE Quantita MCHOETO ) '“f/'d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 537°428,26 271°709,68
LAVORI A CORPO
104 Approntamento di cantiere , il successivo ripristino della situazione presistente e ogni altra
NP 1 opera necessaria per eseguire il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1088,49 17088,49 371,40| 34,121
105 Posa di angolari e piatti di collegamento in carpenteria metallica per consolidamento pilastri
NP 19 con adesivo bicomponente a base di resina epossidica, saldature in opera (eseguits in ... pristini
per inserimento piastre da 830x200x10 mm e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro
aregol d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 17334,54 57338,16 37140,72| 58,835
106 Realizzazione di basamento h 50 cm circa in muratura per posa di lucernario apribile
NP 22 (dimensioni 135x85 ¢cm) in blocchi UNI 771-1 di dimensione 25X12X12 cm di accesso alla
copertura e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 364,21 364,21 92,85 25,494
107 Assistenza alla posa delle cerchiature in carpenteria metallica delle aperture sul PORSPETTO
NP20 SUD-OVEST comprese le saldature in opera
SOMMANO a corpo 1,00 621,82 621,82 472,00| 75,906
108 Assistenza alla posa delle cerchiature in carpenteria metallica delle aperture sul PORSPETTO
NP21 NORD-EST comprese le saldature in opera
SOMMANO a corpo 1,00 17159,06 17159,06 885,00/ 76,355
Parziale LAVORI A CORPO euro 8'571,74 4'961,97| 57,888
TOTALE euro 546°000,00 276°671,65| 50,672

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T.
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Data, 25/07/2023

Il Tecnico
ing. Marco Sandrini

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 537°428,26 2717709,68| 50,557
M:001 APPRONTAMENTI euro 12397,81 7°099,87| 57,267
M:003 RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+ CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO euro 121°676,42 33°344,38| 27,404
M:004 INTONACO ARMATO euro 269245,49 164°951,98| 61,265
M:005 CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO PILASTRI AL P.T. euro 52°396,78 19°505,85| 37,227
M:006 CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF. euro 27'524,81 12°549,22| 45,592
M:007 INTONACO AL CIVILE E TINTEGGIATURA INTERNA- ESTERNA euro 54°186,95 34°258,38| 63,223
C LAVORI A CORPO euro 8'571,74 4'961,97| 57,888
C:001 APPRONTAMENTI euro 17088,49 371,40| 34,121
C:003 RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA+ CREAZIONE PIANO RIGIDO SOLAIO euro 364,21 92,85 25,494
C:005 CONTROMURO IN CA E CONSOLIDAMENTO PILASTRI AL P.T. euro 5'338,16 3°140,72| 58,835
C:006 CHIUSURA E CERCHIATURA DI APERTURE ESISTENTI- FISSAGGIO VELETTA PREF. euro 1°780,88 1357,00| 76,198
TOTALE euro 546°000,00 276°671,65| 50,672

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Darfo B.T. [CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA AGG 26 luglio 2023.def (C:\PERSONALE\DATI MARCO\COMUNE DI DARFC



