
A

A1 546 000,00            

A5 24 759,87              

570 759,87            

B

B1 57 075,99              

B2 260,00                    

B3 6 000,00                 

B4 11 415,20              

B5 4 000,00                

B6 7 587,42                

B7 45 000,00              

B8 1 800,00                

B9 10 296,00              

B10 21 800,00              

B11 4 005,53                

169 240,13                

740 000,00                

Darfo B.T. 06/07/2023 Il tecnico inc.

dott.ing. Marco Sandrini

QUADRO ECONOMICO

totale somme a disposizione 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

totale lavori

LAVORI:

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

Somme a disposizione:

Spese di gara  CUC

Contributo ANAC gara di appalto

Spese tecniche collaudo statico (c.d. ed IVA comp.)

Incarico validazione progetto

PROGETTO ESECUTIVO “LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BOARIO” 

CUP J83H19000420005

PNNR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI

ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E

RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” NEXT GENERATION EU

TOTALE PROGETTO

Imprevisti 

Accantonamento ex art. art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016 (2 % lavori)

 Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni 

IVA sui lavori ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (10%)

Spese tecniche direzione lavori e coord. Sicurezza fase di esecuz.

Cassa prevendenziale su spese tecniche (4%)

Iva su spese tecniche (22%)


