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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CcosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Nolo di Gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena
1.2.14d efficienza, gia installata in cantiere: data a nolo ferma (durata minima
del nolo 1 mese), con H fino a 30 m e sbraccio da m 30
SOMMANO mesi 3,00 1°500,00 4°500,00 0,00
2 Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena
1.2.14.h efficienza, gia installata in cantiere: trasporto (non oltre i 40 km),
montaggio e smontaggio: con H fino a 30 m e sbraccio da m 30
(trasporto con 2 autocarri)
SOMMANO a corpo 1,00 4°000,00 4°000,00 0,00

3 Irruvidimento di supporti lisci o poco assorbenti con primer

1C.07.710.00 |aggrappante a base di resine ed inerti silicei, applicato a pennello o

10 rullo per promuovere l'adesione di intonaci o pitture.

SOMMANO m? 2°010,13 3,23 6°492,72 3'738,84| 57,585

4 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi

1C.11.020.00 |adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura

10.b alla sottostante struttura (voce compr ... one delle piccole orditure

delle strutture complete, e non compresa nei manti). Per manto: - in
tegole a canale (coppi)
SOMMANO m? 810,00 12,99 10°521,90 5°321,70| 50,577

5 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm,

1C.13.100.00 |sigillato mediante nastro adesivo, su tessuto non tessuto di poliestere

30 o polipropilene da 200 gr/m?, comprese assistenze edili alla posa.

SOMMANO mq 405,00 7,93 3211,65 893,96| 27,835

6 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed

1C.24.140.00 |isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: -

10.f a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s.

1,56 kg/l; resa =0,25-0,17 I/m?)
SOMMANO m? 706,49 7,77 5'489,43 3'101,49| 56,499

7 Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da:

1E.17.010.00 |- Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/

10.b policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, eff ... i.

Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. - con potenza
complessiva per singolo impianto da 7 Kwp fino a 20 Kwp
SOMMANO kwp 20,00 2°963,28 59°265,60 4'908,80, 8,283
8 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci
A15023c relative alle opere provvisionali prendono in considerazione ponteggi
realizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti ... io a fine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere
SOMMANO mq 761,20 6,03 4°590,04 4’54414 99,000
9 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci
A15024a relative alle opere provvisionali prendono in considerazione ponteggi
realizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti ... ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
SOMMANO mq 442,80 6,57 2°909,20 2°123,71| 73,000
10 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci
A15024b relative alle opere provvisionali prendono in considerazione ponteggi
realizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti ... del piano di
lavoro (proiezione orizzontale):
per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25
giorni)
SOMMANO mq 1°771,20 1,82 37223,58 0,00
11 TETTOIE E TELONI
A15035a Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e
spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
fornire 'opera a regola d'arte:
con teloni di plastica pesante
SOMMANO mq 305,00 10,64 3°245,20 3°018,04| 93,000
A RIPORTARE 107°449,32 27'650,68

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CcosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 107°449,32 27'650,68
12 DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI Avvertenze:
A25028a Nell'elaborazione delle seguenti stime, per quanto riguarda I'utilizzo di
attrezzature meccaniche ad alimentazione elettrica ... ulizia dei fori
con aria compressa, & del foro 11 + 35 mm:
su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale
SOMMANO m 24,60 68,32 1'680,67 1'680,67| 100,000
13 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo
A25028a e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la
pulizia dei fori con aria compressa, @ del foro 11 + 35 mm: su
muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale
SOMMANO m 71,50 68,32 4°884,88 4°884,88| 100,000
14 DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI Avvertenze:
A25029c Nell'elaborazione delle seguenti stime, per quanto riguarda I'utilizzo di
attrezzature meccaniche ad alimentazione elettrica ... seguita a mano,
compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare:
muratura in pietrame
SOMMANO mc 24,00 141,96 3°407,04 3°407,04| 100,000
15 RIMOZIONE DI INTONACI Avvertenze: Nelle stime relative a questo
A25043 paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico
a discarica autorizzata dei materiali di ... o di muro, di spessore fino a
3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici
SOMMANO mq 713,99 16,09 11°488,10 11°488,10| 100,000
16 RIMOZIONE DI TETTI Awvertenze: Nelle stime relative a questo
A25088 paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico
a discarica autorizzata dei materiali di ris ... el materiale riutilizzabile,
pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il
solo calo in basso
SOMMANO mq 405,00 16,40 6°642,00 6°642,00| 100,000
17 RIMOZIONE DI TETTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo
A25090a paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico
a discarica autorizzata dei materiali di ris ... al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso:
per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
SOMMANO mc 4,64 134,52 624,17 624,17| 100,000
18 RIMOZIONE DI TETTI Awvertenze: Nelle stime relative a questo
A25090b paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico
a discarica autorizzata dei materiali di ris ... 'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:
per strutture composte quali capriate
SOMMANO mc 1,95 311,54 607,50 607,50| 100,000
19 Rimozione di cappelli per comignoli: in laterizio o cemento
A25092b prefabbricato
SOMMANO cad 1,00 49,80 49,80 49,80/ 100,000
20 RIMOZIONE DI TETTI Awvertenze: Nelle stime relative a questo
A25093 paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico
a discarica autorizzata dei materiali di ris ... 'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il
solo calo in basso
SOMMANO m 66,00 8,05 531,30 531,30| 100,000
21 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
A25130 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione d ... di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio
di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
SOMMANO mc 205,70 57,79 11°887,40 9°272,17| 78,000
22 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
A25133 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, entro I'ambito dell'area di cantiere, per
percorsi fino a 50 m
SOMMANO mc 77,61 38,63 2°998,07 2°998,07| 100,000
A RIPORTARE 152°250,25 69°836,38

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

152°250,25

69°836,38

23
A25135b

24
A25137

25
A35020

26

A35038a

27
A35055a

28
A35062b

29
A75010

30
A75013a

31
A75016

32
A95129a

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a volume

SOMMANO mc

TRASPORTI A MANO Avvertenze: | seguenti costi vanno riferiti
ESCLUSIVAMENTE a situazioni in cui, prescindendo dalla capacita
operativa e dalla volonta dell'appaltatore, sia impossi ... arriolabili, fino
al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso
oneri di superamento dislivelli

SOMMANO mc

Sistema epossidico in pasta tixotropico, per incollaggi strutturali di

elementi in calcestruzzo, in acciaio e in materiale composito,

conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla UNI EN 1504-4
SOMMANO dmc

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica
e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti
pari a ... onteggi, casseforme e I'acciaio di armatura: per travi, cordoli
di collegamento e piattabande:
C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

SOMMANO mc

CASSEFORME
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e di sostegno fino ad un'al ... ondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi:
legno (sottomisure di abete)

SOMMANO mq

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO Avvertenze: per la valutazione
delle quantita di acciaio di armatura si rimanda alle tabelle pubblicate
nel relativo paragrafo delle norme tecniche per | ... el Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre:
per strutture complesse (100 + 150 kg di acciaio per mc di
calcestruzzo)

SOMMANO kg

OPERE PRELIMINARI E COMPLEMENTARI
Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarita,
mediante rinzaffo con malta bastarda a piu strati e scaglie di laterizio,
chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente, anche per esecuzione a
piccole zone

SOMMANO mq

INTONACI RUSTICI E CIVILI CON MALTE CONFEZIONATE IN
CANTIERE
Intonaco grezzo o rustico, formato dalla stesura di due mani di malta,
applicate con predisposte guide e poste, tirato ... per la successiva
stesura dello strato finale di intonaco (quest'ultimo non incluso nel
prezzo):
con malta cementizia

SOMMANO mq

INTONACI RUSTICI E CIVILI CON MALTE CONFEZIONATE IN
CANTIERE
Intonaco civile per interni costituito da arricciatura, rinzaffo con malta
bastarda tirato a fratazzo stretto e successivo strato finale con colla di
malta pozzolanica rifinito alla lama

SOMMANO mq

RINFORZI STRUTTURALI DI MURATURA CON MATERIALI
COMPOSITI E ACCIAIO
Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari mediante I'utilizzo
di sistema composito a matrice inorgani ... spessore equivalente tf (0°
-90°) = 0,032 mm, 4 barre elicoidali al mq (lunghezza 200 mm):
spessore totale 6 + 10 mm

SOMMANO mq

205,70

46,41

22,45

24,00

160,00

2°512,83

110,58

706,49

7,50

368,61

35,74

77,25

38,70

221,05

57,09

2,1

17,68

24,37

39,88

113,70

7°351,72

3'585,17

868,82

57305,20

97134,40

57302,07

17955,05

17°217,16

299,10

41°910,96

7°057,65

3'585,17

78,19

1°750,72

8°038,27

2'651,04

1'603,14

15°151,10

287,14

19279,04

96,000

100,000

9,000

33,000

88,000

50,000

82,000

88,000

96,000

46,000

A RIPORTARE

2457179,90

129°317,84

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CcosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 245°179,90 129°317,84
33 CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE VOLTATE E SOLAI
A95236b Consolidamento di solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e
non asportabile) con problemi di sfondellamento in presenza di into ...
ivalente tf (0° - 90°) = 0,032 mm, massa totale comprensiva di
termosaldatura e rivestimento protettivo circa 200 g/m2
SOMMANO mq 472,01 73,32 34'607,77 14°189,19| 41,000
34 Tesatura di catena metallica con chiave dinamometrica per
B02026 raggiungere una tensione pari a 10 MPa sulla sezione del tirante,
previa verifica della muratura e del capochiave
SOMMANO cadauno 18,00 133,50 2°403,00 0,00
35 STRUTTURE
B35006a Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa lintestatura, la
muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante:
in legname di abete
SOMMANO mc 17,70 1°898,67 33'606,46 23'860,59| 71,000
36 LEGNO LAMELLARE
B35012a Strutture in legno lamellare, costituite da tavole di abete rosso, a
spigoli vivi a filo di sega, posto in opera compresa ogni lavorazione
quale la rettifica e la ed il tiro in alto dei materiali con mezzi
meccanici di adeguata portata:
per struttura composta (capriate, puntoni)
SOMMANO mc 3,73 3°302,65 12°318,88 5°050,74| 41,000
37 LEGNO LAMELLARE
B35012b Strutture in legno lamellare, costituite da tavole di abete rosso, a
spigoli vivi a filo di sega, posto in opera compresa ogni lavorazione
quale la rettifica e la ... d il tiro in alto dei materiali con mezzi
meccanici di adeguata portata:
per struttura semplice (arcarecci e terzere)
SOMMANO mc 8,22 2°545,21 20'921,63 8°577,87| 41,000
38 PREPARAZIONE PIANO DI POSA
B35017 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di
2,5 + 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, posto in opera comprese
battentatura e piallatura
SOMMANO mq 405,00 63,15 25'575,75 17°647,27| 69,000
39 MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE DI LATERIZIO, CEMENTO E
B35024d BITUMINOSE
Manto di tetto realizzato con canale e coppo, disposto su piani
predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari
saltuari e rasatura perimetrale:
con completa fornitura di materiale nuovo fatto a macchina
SOMMANO mq 405,00 60,15 24°360,75 16°565,31| 68,000
40 OPERE DA LATTONIERE
B35099g Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i
canali di gronda: sviluppo fino a cm 33:
in rame da 8/10
SOMMANO m 95,00 84,89 8°064,55 1'532,26| 19,000
41 OPERE DA LATTONIERE
B35108g Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
esclusione dei soli collari di sostegno: & fino a 100 mm:
in rame da 8/10
SOMMANO m 66,00 80,31 5°300,46 1113,10, 21,000
42 Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012,
B35124a UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di
ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: gancio
sottotegola: in acciaio inox AISI 304 per punto di ancoraggio fisso
SOMMANO cad 42,00 98,25 4°126,50 949,10| 23,000
43 Lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
B55004a struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello
spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa
A RIPORTARE 416°465,65 218°803,27

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CcosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 416°465,65 218°803,27
struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm
SOMMANO mq 153,00 29,99 4°588,47 2°982,51| 65,000
44 TINTEGGIATURE
B65017b Tinteggiatura con idropittura per interni con proprieta anallergiche, a
finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e
sostanze organiche vol ... ata in due mani a pennello, a rullo o a
spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte:
colorata
SOMMANO mq 2°010,13 10,45 21°005,86 15°124,22| 72,000
45 RASCHIATURE E SVERNICIATURE Avvertenze: Nelle stime relative
B65081 a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto
e scarico a discarica autorizzata nonché quel ... escenze, di parti
friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci,
eseguita a mano con spazzola
SOMMANO mq 368,61 5,39 17986,81 1'986,81| 100,000
46 RASCHIATURE E SVERNICIATURE Avvertenze: Nelle stime relative
B65084 a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto
e scarico a discarica autorizzata nonché quel ... fiamma o elettrica,
compreso l'uso di solventi idonei per le parti piu tenaci e successiva
raschiatura eseguita a mano
SOMMANO mq 472,01 18,46 8°713,30 7°580,58| 87,000
47 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato
B85007¢c cementizio naturale, dato in opera compreso piastra sottocomignolo in
calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: 25 x 25
mm
SOMMANO cad 1,00 426,14 426,14 42,61| 10,000
48 CARPENTERIE E OPERE METALLICHE
C15018 Catene, cerchiature e simili, in acciaio lavorato di qualsiasi profilatura
e sezione fornite e poste in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura
... ine, murature di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle
murature per la sede degli elementi in oggetto
SOMMANO kg 1°026,30 9,51 97760,11 7°515,29| 77,000

49 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci

DA1.5.03.023|relative alle opere provvisionali prendono in considerazione ponteggi

.a realizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti ... omprensivo di

trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni
SOMMANO mq 761,20 14,71 11°197,25 9°853,58| 88,000

50 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci

DA1.5.03.023|relative alle opere provvisionali prendono in considerazione ponteggi

.b realizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti ... ancoraggi, la

manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento
della sicurezza delle opere finite
SOMMANO mq 3°044,80 3,25 9°895,60 3'562,42| 36,000

51 COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta

DA2.5.15.136|valutazione delle procedure da seguire nella gestione dei materiali di

.a risulta e dei rifiuti si rimanda alle Avvertenze pubbli alla

caratterizzazione del rifiuto:
rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre
2010)
SOMMANO t 338,38 18,00 6°090,84 0,00

52 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,

NC.10.350.0 |compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e

060 smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

SOMMANO m? 761,20 2,54 1°933,45 1'286,43| 66,535

53 Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti

NC.70.030.0 |interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo

030 riposizionamento nei locali di origine

SOMMANO mc 500,00 11,81 57905,00 4728,20| 80,071

54 RISOLUZIONE INTERFERENZA - SERBATOIO ACQUA PIOVANA

P.01 SOMMANO cadauno 1,00 375,00 375,00 187,50, 50,000

A RIPORTARE 4987343,48 273°653,42
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Studio Dinamo SRL - Societa di Ingegneria

Darfo Boario Terme (BS), Via Albera n.3 pag. 7
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CcosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 498°343,48 273'653,42

55 RISOLUZIONE INTERFERENZA - OPERE METALLICHE ESTERNE

P.02 SOMMANO cadauno 5,00 375,00 1°875,00 1°500,00{ 80,000

56 RISOLUZIONE INTERFERENZA - PUNTO LUCE ESTERNO

P.03 SOMMANO cadauno 2,00 250,00 500,00 500,00( 100,000

57 RISOLUZIONE INTERFERENZA - CAMINO DI ESALAZIONE

P.04 SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00 560,00 80,000

58 RISOLUZIONE INTERFERENZA - CALATE GABBIA DI

P.05 PROTEZIONE

SOMMANO m 73,00 60,00 4°380,00 4°380,00( 100,000

59 RISOLUZIONE INTERFERENZA - SCATOLA DI DERIVAZIONE

P.06 SOMMANO cadauno 2,00 185,00 370,00 370,00{ 100,000

60 RISOLUZIONE INTERFERENZA - TERMINALE IMPIANTISTICO

P.07 SOMMANO cadauno 4,00 250,00 1°000,00 1°000,00| 100,000

61 RISOLUZIONE INTERFERENZA - ARREDAMENTO ESTERNO

P.08 SOMMANO cadauno 4,00 155,00 620,00 620,00( 100,000

62 Risanamento dei solai in latero cemento esistenti attraverso le

P.09 seguenti fasi lavorative:

- Verifica dell'instabilita delle "pignatte" in laterizio esistenti;
- Rimozione delle " ... per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compresi gli oneri per la protezione della pavimentazione interna
esistente.
SOMMANO mq 471,99 23,00 10°855,77 5°427,89| 50,000

63 PULIZIA AREA DI CANTIERE

P.10 SOMMANO a corpo 1,00 2°530,00 2°530,00 2°530,00| 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 521°174,25 290°541,31| 55,747
TOTALE euro 521°174,25 290°541,31| 55,747

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 521°174,25 290'541,31| 55,747
TOTALE euro 521°174,25 290'541,31| 55,747

Data, 26/07/2023

Il Tecnico
Ing. Diego Macario
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