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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO mi(iilra UNITARIO

AVVERTENZE GENERALI

Elenco listini utilizzato per la redazione dell'elenco prezzi e analisi prezzi:

- DEI 11/2023;
- Prezzario Regione Lombardia 2023;

Prezzario opere edili della Provincia di Brescia 11/2023.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Nr. 1 IMPREVISTI

euro (cinquecento/00) 500,00

Nr. 2 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla

1C.11.020.00 |sottostante struttura (voce compresa nella valutazione delle piccole orditure delle strutture complete, € non compresa nei manti). Per manto: -

10.c leggero in fibre o lamiera

euro (nove/49) mq 9,49

Nr. 3 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, sigillato mediante nastro adesivo, su tessuto non tessuto di poliestere o

1C.13.100.00 |polipropilene da 200 gr/m?, comprese assistenze edili alla posa.

30 euro (sette/93) mq 7,93

Nr. 4 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci relative alle opere provvisionali prendono in considerazione ponteggi

A15023¢ realizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti nel libretto dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si esca

dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi necessari come da progetto, si dovra fare riferimento alle voci relative al sistema tubo-giunto

cod. A15021.

Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate

da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego

di tubi @ 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, in acciaio provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti saldati attraverso

correnti e parapetti, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di

sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione

dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi

necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata da contabilizzarsi a parte; valutato a mq di proiezione

verticale della facciata:

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

euro (sei/03) mq 6,03
Nr. 5 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci relative alle opere provvisionali prendono in considerazione ponteggi
A15024a realizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti nel libretto dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si esca

dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi necessari come da progetto, si dovra fare riferimento alle voci relative al sistema tubo-giunto

cod. A15021.

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di

collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a

fine lavori

euro (sei/57) mq 6,57
Nr. 6 idem c.s. ...(proiezione orizzontale):
A15024b per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

euro (uno/82) mq 1,82
Nr. 7 TRABATTELLI
A15030b Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,

protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni

mese di utilizzo:

per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m

euro (centoventidue/25) cad 122,25
Nr. 8 TETTOIE E TELONI
A15035a Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e

spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte:

con teloni di plastica pesante

euro (dieci/64) mq 10,64
Nr. 9 DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI Avvertenze: Nell'elaborazione delle seguenti stime, per quanto riguarda l'utilizzo
A25028a di attrezzature meccaniche ad alimentazione elettrica, ¢ stata considerata la fornitura di energia da parte dell'Ente erogatore tramite normale

rete di distribuzione. Qualora si dovesse operare in situazioni dove non fosse disponibile, nelle immediate vicinanze, la suddetta fonte di

approvvigionamento e si dovesse fare ricorso a compressori d'aria a motore a scoppio o a gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potra essere

stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel capitolo «Noli-Costi orari ».

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la

pulizia dei fori con aria compressa, @ del foro 11 + 35 mm:

su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale

euro (sessantaotto/32) m 68,32
Nr. 10 idem c.s. ...«Noli-Costi orari ».
A25029¢ Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del

materiale di recupero da riutilizzare:

muratura in pietrame

euro (centoquarantauno/96) mc 141,96
Nr. 11 RIMOZIONE DI INTONACI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico
A25043 a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonché quelli concernenti I'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa

del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo).

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e

spazzolatura delle superfici

euro (sedici/09) mq 16,09

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Nr. 12
A25088

Nr. 13
A25090a

Nr. 14
A25090b

Nr. 15
A25093

Nr. 16
A25130

Nr. 17
A25132

Nr. 18
A25133

Nr. 19
A25135b

Nr. 20
A25137

Nr. 21
A35038a

Nr. 22
A35055a

Nr. 23
A35062b

Nr. 24

RIMOZIONE DI TETTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata dei materiali di risulta (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo).

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno compreso
smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio;
escluso il solo calo in basso

euro (sedici/40)

RIMOZIONE DI TETTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata dei materiali di risulta (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo).

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:

per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.

euro (centotrentaquattro/52)

idem c.s. ...basso:
per strutture composte quali capriate
euro (trecentoundici/54)

RIMOZIONE DI TETTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata dei materiali di risulta (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo).

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso

euro (otto/05)

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

euro (cinquantasette/79)

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

euro (ventitre/71)

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi
fino a 50 m

euro (trentaotto/63)

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a volume

euro (trentacinque/74)

TRASPORTI A MANO Avvertenze: 1 seguenti costi vanno riferiti ESCLUSIVAMENTE a situazioni in cui, prescindendo dalla capacita
operativa e dalla volonta dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.
Scofanatura a spalla d'uvomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non
carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli

euro (settantasette/25)

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60; gettato in opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera realizzata a perfetta opera d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per travi, cordoli di collegamento e
piattabande:

C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

euro (duecentoventiuno/05)

CASSEFORME

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura
e di sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte ¢ misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi:

legno (sottomisure di abete)

euro (cinquantasette/09)

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO Avvertenze: per la valutazione delle quantita di acciaio di armatura si rimanda alle tabelle pubblicate
nel relativo paragrafo delle norme tecniche per la misurazione delle opere presenti ad inizio volume

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato ¢ posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

per strutture complesse (100 + 150 kg di acciaio per me di calcestruzzo)

euro (due/11)

OPERE PRELIMINARI E COMPLEMENTARI

mq

mq

kg

16,40

134,52

311,54

8,05

57,79

23,71

38,63

35,74

71,25

221,05

57,09

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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A75010 Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarita, mediante rinzaffo con malta bastarda a piu strati e scaglie di laterizio,

chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente, anche per esecuzione a piccole zone

euro (diciassette/68) mq 17,68
Nr. 25 INTONACI RUSTICI E CIVILI CON MALTE CONFEZIONATE IN CANTIERE
A75013a Intonaco grezzo o rustico, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con predisposte guide e poste, tirato in superficie a fratazzo

grezzo per la successiva stesura dello strato finale di intonaco (quest'ultimo non incluso nel prezzo):

con malta cementizia

euro (ventiquattro/37) mq 24,37
Nr. 26 INTONACI RUSTICI E CIVILI CON MALTE CONFEZIONATE IN CANTIERE
A75016 Intonaco civile per interni costituito da arricciatura, rinzaffo con malta bastarda tirato a fratazzo stretto e successivo strato finale con colla di

malta pozzolanica rifinito alla lama

euro (trentanove/88) mq 39,88
Nr. 27 RINFORZI STRUTTURALI DI MURATURA CON MATERIALI COMPOSITI E ACCIAIO
A95129a Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari mediante 1'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, FRCM (Fabric Reinforced

Cementitious Matrix), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validita, realizzato

con rete impregnata con malta ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, classe M15 (EN 998/

2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), compresi inserimento barre elicoidali in acciaio inox AISI 316, poste in opera mediante

apposito mandrino a percussione, carico di rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; area nominale 15,50 mmg; esclusi

l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente; l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; lo strato di finitura; le prove di

accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: su singola parete, con tessuto

bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione = 3000 MPa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750

MPa); massa totale circa 200 g/mgq, dimensione della maglia 17 x 17 mm, spessore equivalente tf (0° - 90°) = 0,032 mm, 4 barre elicoidali al

mq (lunghezza 200 mm):

spessore totale 6 +~ 10 mm

euro (centotredici/70) mq 113,70
Nr. 28 CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE VOLTATE E SOLAI
A95236b Consolidamento di solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) con problemi di sfondellamento in presenza di intonaco

esistente mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete impregnata con intonaco-rasante naturale ad

altissima igroscopicita e traspirabilitd a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva

granulometrica 0 - 1,4 mm, classe GP/ CS IV / W1 (EN 998-1), conducibilita termica 0,54 W/mK (EN 1745), reazione al fuoco classe Al

(13501-1), adesione al supporto 28 gg > 1,0 N/mmgq - FB:B (EN 1015-12), ancoraggio della rete al solaio mediante barre elicoidali di @ 8 mm

in acciaio inox AISI 316, in apposito foro pilota all'elemento strutturale con tassello in propilene armato con fibra di vetro sulla parte terminale

della barra precedentemente installata, eventuale sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di pannelli di EPS, incollati al

supporto in laterizio e opportunamente rasati con spatola dentata mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile, compresa la

preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di intonaco-rasante con interposto rete in fibra di basalto, le zone di

sovrapposizione; due ancoraggi al mq mediante barre elicoidali di @ 8 mm di lunghezza 200 mm, esclusi l'asportazione delle pitture, la

demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro

incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori,

spessore totale 5+ 8 mm:

con rete bilanciata in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di

solventi; acciaio inox AISI 304: resistenza a trazione del filo > 750 MPa; fibra di basalto: resistenza a trazione = 3000 MPa; dimensione della

maglia 17 x 17 mm, spessore equivalente tf (0° - 90°) = 0,032 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura e rivestimento protettivo circa

200 g/m2

euro (settantatre/32) mq 73,32
Nr. 29 Tesatura di catena metallica con chiave dinamometrica per raggiungere una tensione pari a 10 MPa sulla sezione del tirante, previa verifica
B02026 della muratura e del capochiave

euro (centotrentatre/50) cadauno 133,50
Nr. 30 STRUTTURE
B35006a Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante:

in legname di abete

euro (milleottocentonovantaotto/67) mc 17898,67
Nr. 31 LEGNO LAMELLARE
B35012a Strutture in legno lamellare, costituite da tavole di abete rosso, a spigoli vivi a filo di sega, posto in opera compresa ogni lavorazione quale la

rettifica e la piallatura, la fornitura e posa in opera della staffatura speciale e bulloneria in acciaio zincato, trattamento antitarmico,

mordensatura, spalmatura delle testate con catramina o carbolineum e muratura delle testate con gli accorgimenti necessari nonche la

movimentazione ed il tiro in alto dei materiali con mezzi meccanici di adeguata portata:

per struttura composta (capriate, puntoni)

euro (tremilatrecentodue/65) mc 37302,65
Nr. 32 idem c.s. ...portata:
B35012b per struttura semplice (arcarecci e terzere)

euro (duemilacinquecentoquarantacinque/21) mc 2°545,21
Nr. 33 PREPARAZIONE PIANO DI POSA
B35017 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 + 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, posto in opera comprese

battentatura e piallatura

euro (sessantatre/15) mq 63,15
Nr. 34 MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE DI LATERIZIO, CEMENTO E BITUMINOSE
B35024d Manto di tetto realizzato con canale e coppo, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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rasatura perimetrale:

con completa fornitura di materiale nuovo fatto a macchina

euro (sessanta/15) mq 60,15
Nr. 35 OPERE DA LATTONIERE
B35099g Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare 'opera finita a

regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33:

in rame da 8/10

euro (ottantaquattro/89) m 84,89
Nr. 36 OPERE DA LATTONIERE
B35108g Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei

soli collari di sostegno: @ fino a 100 mm:

in rame da 8/10

euro (ottanta/31) m 80,31
Nr. 37 Lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di
B55004a 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm

euro (ventinove/99) mq 29,99
Nr. 38 TINTEGGIATURE
B65017b Tinteggiatura con idropittura per interni con proprieta anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e

sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte:

colorata

euro (dieci/45) mq 10,45
Nr. 39 RASCHIATURE E SVERNICIATURE Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto
B65081 e scarico a discarica autorizzata nonché quelli concernenti l'eventuale calo in basso dei materiali di risulta (i relativi prezzi sono esposti

nell'ultima parte di questo capitolo).

Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei

corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola

euro (cinque/39) mq 5,39
Nr. 40 RASCHIATURE E SVERNICIATURE Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto
B65084 e scarico a discarica autorizzata nonché quelli concernenti l'eventuale calo in basso dei materiali di risulta (i relativi prezzi sono esposti

nell'ultima parte di questo capitolo).

Asportazione di strati di tinta sintetica dalle superfici intonacate mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi

idonei per le parti pil tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano

euro (diciotto/46) mq 18,46
Nr. 41 CARPENTERIE E OPERE METALLICHE
C15018 Catene, cerchiature e simili, in acciaio lavorato di qualsiasi profilatura e sezione fornite e poste in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e

sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede degli elementi in

oggetto

euro (nove/51) kg 9,51

Nr. 42 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE

D00.1.01.024 |Installatore Sa categoria:

b prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%

euro (trentasei/50) ora 36,50

Nr. 43 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci relative alle opere provvisionali prendono in considerazione ponteggi

DA1.5.03.02 |realizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti nel libretto dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si esca

3a dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi necessari come da progetto, si dovra fare riferimento alle voci relative al sistema tubo-giunto

cod. A15021.

Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate
da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego
di tubi @ 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, in acciaio provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti saldati attraverso
correnti e parapetti, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione
dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi
necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata da contabilizzarsi a parte; valutato a mq di proiezione
verticale della facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

euro (quattordici/71) mq 14,71

Nr. 44 idem c.s. ...verticale della facciata:

DA1.5.03.02 |noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalita operativa, comprendente il controllo degli

3.b ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

euro (tre/25) mq 3,25

Nr. 45 COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta valutazione delle procedure da seguire nella gestione dei materiali di risulta e

DA2.5.15.13 |dei rifiuti si rimanda alle Avvertenze pubblicate ad inizio volume. Si segnala inoltre che, viste le numerose variabili che possono intervenire

6.2 nella valutazione, i prezzi relativi al conferimento in discarica devono essere considerati indicativi.

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente
da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto:
rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.




Studio Dinamo SRL - Societa di Ingegneria

Darfo Boario Terme (BS), Via Albera n.3 pag. 7
unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
euro (diciotto/00) t 18,00
Nr. 46 TINTEGGIATURE
DB6.5.02.03 |Rivestimento a spessore a base di resine silossaniche con particelle di nano-quarzo, ad elevata brillantezza e stabilita del colore, specifico per
4.b sistemi a cappotto, granulometria:
2,0 mm
euro (ventinove/25) mq 29,25
Nr. 47 NOLI PER PONTEGGI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO

DNO0.4.06.15 |Gru a torre: sbraccio 36 m, portata 2.700 kg, altezza 31 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.):
9.a a caldo

euro (sessantanove/80) ora 69,80
Nr. 48 Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo
NC.70.030.0 |riposizionamento nei locali di origine
030 euro (undici/81) mc 11,81
Nr. 49 RISOLUZIONE INTERFERENZA - SERBATOIO ACQUA PIOVANA
P.01 euro (trecentosettantacinque/00) cadauno 375,00
Nr. 50 RISOLUZIONE INTERFERENZA - OPERE METALLICHE ESTERNE
P.02 euro (trecentosettantacinque/00) cadauno 375,00
Nr. 51 RISOLUZIONE INTERFERENZA - PUNTO LUCE ESTERNO
P.03 euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00
Nr. 52 RISOLUZIONE INTERFERENZA - CAMINO DI ESALAZIONE
P.04 euro (settecento/00) cadauno 700,00
Nr. 53 RISOLUZIONE INTERFERENZA - CALATE GABBIA DI PROTEZIONE
P.05 euro (sessanta/00) m 60,00
Nr. 54 RISOLUZIONE INTERFERENZA - SCATOLA DI DERIVAZIONE
P.06 euro (centoottantacinque/00) cadauno 185,00
Nr. 55 RISOLUZIONE INTERFERENZA - TERMINALE IMPIANTISTICO
P.07 euro (duecento/00) cadauno 200,00
Nr. 56 RISOLUZIONE INTERFERENZA - ARREDAMENTO ESTERNO
P.08 euro (centocinquantacinque/00) cadauno 155,00
Nr. 57 Risanamento dei solai in latero cemento esistenti attraverso le seguenti fasi lavorative:
P.09 - Verifica dell'instabilita delle "pignatte” in laterizio esistenti;

- Rimozione delle "pignatte" sfondellate o ammalorate;
- Pulizia dei locali interni oggetto d'intervento;
- Posizionamento di pannelli in EPS in sostituzione delle "pignatte" in laterizio rimosse.

11 tutto compreso ogni onere ed occorrenza per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compresi gli oneri per la protezione della pavimentazione interna esistente.

euro (ventitre/00) mq 23,00
Nr. 58 PULIZIA AREA DI CANTIERE
P.10 euro (duemilacinquecentotrenta/00) a corpo 2°530,00

Data, 19/07/2023

11 Tecmco

Ing.

2
@9_’( I
& o X
(:,/ A B11g 1‘: "
¢, Ingagnory &)

*AMuo EMiLio lJo‘
o % N W \

N e —

gk

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T. [E - CME.dcf (\\dinamonas\Archivio\StudioDinamo\PRATICHE EDILIZIE\Clienti\035 - COMUNE DI DARF



Analisi dei prezzi

P.01 - RISOLUZIONE INTERFERENZA - SERBATOIO ACQUA PIOVANA

Rimozione e successivo ripristino del serbatoio di acqua piovana esistente collocato sul lato nord dell'edificio scolastico.
Fasi lavorative:

- Rimozione dei pluviali di raccordo in lattoneria;

- Rimozione del serbatoio e accatastamento dello stesso nell'ambito del cantiere;

- Riposizionamento del serbatoio al termine dei lavori;

- Ripristino dei pluviali di raccordo (sostituzione dei pluviali esistenti, visibilmente ammalorati, con nuovi pluviali).

Il tutto compreso ogni onere ed occorrenza per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo E.P. Progetto Definitivo cadauno € 375,00

U.M. Quantita Prezzo unit. Prezzo Tot.

Lavori ed opere compiute / Posa in opera
Operaio comune edile (M01.004.b) ora 4,20 € 32,18 | € 135,16

Totale € 135,16
Materiali a pie d'opera

Pluviali di raccordo (B35108.g) m 2,00 € 80,31 | € 160,62

Totale materiali € 160,62
Noli e trasporti

Totali noli e trasporti € -
|sommano Euro € 29578
Spese generali 15% Euro € 340,14
Utile d'Impresa 10% Euro € 374,16
TOTALE GENERALE Euro € 374,16

Arrotondamento - PREZZO DEFINITIVO Euro € 375,00



Analisi dei prezzi

P.02 - RISOLUZIONE INTERFERENZA - OPERE METALLICHE ESTERNE

Rimozione e ripristino delle opere metalliche esterne.

In particolare si prevede:

- Rimozione di cancelli, parapetti e ringhiere attraverso la "smuratura" delle grappe o dei tasselli di tenuta;

- Riposizionamento delle opere metalliche rimosse attraverso il ripristino dei collegamenti alla struttura dell'edificio.

Il tutto compreso ogni onere ed occorrenza per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo E.P. Progetto Definitivo cadauno € 375,00
U.M. Quantita Prezzo unit. Prezzo Tot.
Lavori ed opere compiute / Posa in opera
Operaio comune edile (M01.004.b)- Smuratura dei punti di collegamento ora 3,00 € 32,18 | € 96,54
Operaio comune edile (M01.004.b)) - Movimentazione interna e accatastamento ora 1,00 € 32,18 | € 32,18
Operaio comune edile (M01.004.b) - Ripristino dei punti di collegamento ora 3,20 € 32,18 | € 102,98
C.C. confezionati in cantiere (A35049.a) - Muratura di grappe o tasselli mc 0,20 € 326,50 | € 65,30
Totale € 297,00
Materiali a pié d'opera
Totale materiali € -
Noli e trasporti
Totali noli e trasporti € -
|sommaNno Euro € 297,00}
Spese generali 15% Euro € 341,55
Utile d'lImpresa 10% Euro € 375,70
TOTALE GENERALE Euro € 375,70

Arrotondamento - PREZZO DEFINITIVO Euro € 375,00



P.03 - RISOLUZIONE INTERFERENZA - PUNTO LUCE ESTERNO

Rimozione temporanea e riposizionamento di terminale luminoso esterno.
Si prevede di:

- Rimuovere il terminale luminoso esterno;

- Intercettare i cavi di collegamento all'impianto di alimentazione;

- Riposizionare il terminale luminoso al termine delle lavorazioni.

Il tutto compreso ogni onere ed occorrenza per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Compresi oneri per verifica e collaudo degli impianti modificati.

Analisi dei prezzi

Prezzo E.P. Progetto Definitivo-Esecutivo cadauno € 250,00
U.M. Quantita Prezzo unit. Prezzo Tot.
Lavori ed opere compiute / Posa in opera
Operaio impiantista - Elettricista (M01026.b)- Rimozione punto luce ora 2,00 € 32,57 | € 65,14
Operaio impiantista - Elettricista (M01026.b) - Ricollegamento punto luce ora 2,00 € 32,57 | € 65,14
Operaio comune edile (M01.004.b) - Assistenza edile ora 2,00 € 32,18 | € 64,36
Totale € 194,64
Materiali a pie d'opera
Totale materiali € -
Noli e trasporti
Totali noli e trasporti € -
|sommano Euro | € 194,64 |
Spese generali 15% Euro € 223,84
Utile d'lImpresa 10% Euro € 246,22
TOTALE GENERALE Euro € 246,22
Arrotondamento - PREZZO DEFINITIVO Euro € 250,00



Analisi dei prezzi

P.04 - RISOLUZIONE INTERFERENZA - CAMINO DI ESALAZIONE

Rimozione e ripristino del camino di esalazione da Centrale Termica situato sul prospetto sud dell'edificio esistente.
In particolare si prevede:

- Rimozione della struttura del camino attraverso la "smuratura" delle grappe di ancoraggio;

- Riposizionamento della struttura del camino attraverso il ripristino delle grappe di ancoraggio.

Il tutto compreso ogni onere ed occorrenza per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo E.P. Progetto Definitivo cadauno € 700,00
U.M. Quantita Prezzo unit. Prezzo Tot.
Lavori ed opere compiute / Posa in opera
Operaio comune edile (M01.004.b)- Smuratura dei punti di collegamento ora 5,00 € 32,18 | € 160,90
Operaio comune edile (M01.004.b)- Movimentazione interna e accatastamento ora 1,50 € 32,18 | € 48,27
Operaio comune edile (M01.004.b)- Ripristino dei punti di collegamento ora 5,50 € 32,18 | € 176,99
C.C. confezionati in cantiere (A35049.a) - Muratura delle grappe di ancoraggio mc 0,50 € 326,50 | € 163,25
Totale € 549,41
Materiali a pié d'opera
Totale materiali € -
Noli e trasporti
Totali noli e trasporti € -
|sommaNno Euro € 54941
Spese generali 15% Euro € 631,82
Utile d'lImpresa 10% Euro € 695,00
TOTALE GENERALE Euro € 695,00

Arrotondamento - PREZZO DEFINITIVO Euro € 700,00



P.05 - RISOLUZIONE INTERFERENZA - CALATE GABBIA DI PROTEZIONE

Rimozione e ripristino delle calate esterne posizionate sui prospetti dell'edificio esistente.

Il tutto compreso ogni onere ed occorrenza per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Analisi dei prezzi

Prezzo E.P. Progetto Definitivo m € 60,00
U.M. Quantita Prezzo unit. Prezzo Tot.
Lavori ed opere compiute / Posa in opera
Operaio impiantista - Elettricista (M01026.b) - Rimozione calate esterne ora 0,50 € 32,57 | € 16,29
Operaio impiantista - Elettricista (M01026.b) - Ripristino calate esterne ora 0,50 € 32,57 | € 16,29
Operaio comune edile (M01.004.b) - Assistenza edile ora 0,50 € 32,18 | € 16,09
Totale € 48,66
Materiali a pié d'opera
Totale materiali € -
Noli e trasporti
Totali noli e trasporti € -
|sommaNno Euro | € 48,66 |
Spese generali 15% Euro € 55,96
Utile d'lImpresa 10% Euro € 61,55
TOTALE GENERALE Euro € 61,55
Arrotondamento - PREZZO DEFINITIVO Euro € 60,00



P.06 - RISOLUZIONE INTERFERENZA - SCATOLA DI DERIVAZIONE

Rimozione e ripristino della scatola di derivazione posizionata sui prospetti dell'edificio esistente.

Il tutto compreso ogni onere ed occorrenza per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Analisi dei prezzi

Prezzo E.P. Progetto Definitivo cadauno € 185,00
U.M. Quantita Prezzo unit. Prezzo Tot.
Lavori ed opere compiute / Posa in opera
Operaio impiantista - Elettricista (M01026.b) - Rimozione scatola di derivazione ora 1,50 € 32,57 | € 48,86
Operaio impiantista - Elettricista (M01026.b) - Ripristino scatola di derivazione ora 1,50 € 32,57 | € 48,86
Operaio comune edile (M01.004.b) - Assistenza edile ora 1,50 € 32,18 | € 48,27
Totale € 145,98
Materiali a pié d'opera
Totale materiali € -
Noli e trasporti
Totali noli e trasporti € -
|sommANO Euro €  14598]
Spese generali 15% Euro € 167,88
Utile d'lImpresa 10% Euro € 184,66
TOTALE GENERALE Euro € 184,66
Arrotondamento - PREZZO DEFINITIVO Euro € 185,00



Analisi dei prezzi

P.07 - RISOLUZIONE INTERFERENZA - TERMINALE IMPIANTISTICO

Rimozione e ripristino del terminale impiantistico posizionato sui prospetti dell'edificio esistente.

Il tutto compreso ogni onere ed occorrenza per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo E.P. Progetto Definitivo cadauno € 250,00
U.M. Quantita Prezzo unit. Prezzo Tot.
Lavori ed opere compiute / Posa in opera
Operaio impiantista - Elettricista (M01026.b) - Rimozione terminale impiantistico ora 1,50 € 32,57 | € 48,86
Operaio impiantista - Elettricista (M01026.b) - Ripristino terminale impiantistico ora 1,50 € 32,57 | € 48,86
Operaio impiantista - Elettricista (M01026.b) - Verifica funzionamento ora 2,00 € 32,57 | € 65,14
Operaio comune edile (M01.004.b) - Assistenza edile ora 1,00 € 32,18 | € 32,18
Totale € 195,03
Materiali a pié d'opera
Totale materiali € -
Noli e trasporti
Totali noli e trasporti € -
|sommANO Euro €  19503]
Spese generali 15% Euro € 224,28
Utile d'Impresa 10% Euro € 246,71
TOTALE GENERALE Euro € 246,71

Arrotondamento - PREZZO DEFINITIVO Euro € 250,00



P.08 - RISOLUZIONE INTERFERENZA - ARREDAMENTO ESTERNO

Rimozione e ripristino del terminale impiantistico posizionato sui prospetti dell'edificio esistente.

Il tutto compreso ogni onere ed occorrenza per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Analisi dei prezzi

Prezzo E.P. Progetto Definitivo cadauno € 155,00
U.M. Quantita Prezzo unit. Prezzo Tot.
Lavori ed opere compiute / Posa in opera
Operaio comune edile (M01.004.b)- Rimozione arredo ora 1,50 € 32,18 | € 48,27
Operaio comune edile (M01.004.b) - Movimentazione interna e accatastamento ora 0,80 € 32,18 | € 25,74
Operaio comune edile (M01.004.b) - Riposizionamento arredo ora 1,50 € 32,18 | € 48,27
Totale € 122,28
Materiali a pié d'opera
Totale materiali € -
Noli e trasporti
Totali noli e trasporti € -
|sommANO Euro €  12228]
Spese generali 15% Euro € 140,63
Utile d'lImpresa 10% Euro € 154,69
TOTALE GENERALE Euro € 154,69
Arrotondamento - PREZZO DEFINITIVO Euro € 155,00



P.09 - RISANAMENTO SOLAI ESISTENTI

Risanamento dei solai in latero cemento esistenti attraverso le seguenti fasi lavorative:
- Verifica dell'instabilita delle "pignatte" in laterizio esistenti;

- Rimozione delle "pignatte" sfondellate o ammalorate;

- Pulizia dei locali interni oggetto d'intervento;

- Posizionamento di pannelli in EPS in sostituzione delle "pignatte" in laterizio rimosse.

Il tutto compreso ogni onere ed occorrenza per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compresi gli oneri per la protezione della pavimentazione interna esistente.

Analisi dei prezzi

Prezzo E.P. Progetto Definitivo mq € 23,00
U.M. Quantita Prezzo unit. Prezzo Tot.
Lavori ed opere compiute / Posa in opera

Operaio comune edile (M01.004.b) - Verifica instabilita "pignatte" ora 0,10 € 32,18 | € 3,22

Operaio comune edile (M01.004.b) - Rimozione delle "pignatte" danneggiate (15%) ora 0,10 € 32,18 | € 3,22

Operaio comune edile (M01.004.b) - Pulizia dei locali oggetto d'intervento ora 0,10 € 32,18 | € 3,22

Operaio comune edile (M01.004.b) - Posizionamento EPS ora 0,20 € 32,18 | € 6,44

Totale € 16,09

Materiali a pié d'opera
Polistirene espanso EPS rispondente ai requisiti CAM, sp. 4 cm - incidenza 20 % (B13005.a) mq 0,20 € 10,64 | € 2,13
Totale materiali € 2,13
Noli e trasporti
Totali noli e trasporti € -

|sommaNno Euro | € 18,22 |

Spese generali 15% Euro € 20,95

Utile d'Impresa 10% Euro € 23,05

TOTALE GENERALE Euro € 23,05

Arrotondamento - PREZZO DEFINITIVO Euro € 23,00



Analisi dei prezzi

P.10 - PULIZIA AREA DI CANTIERE

Pulizia dell'area di cantiere al termine delle lavorazioni.

Il tutto compreso ogni onere ed occorrenza per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo E.P. Progetto Definitivo a corpo € 2530,00

U.M. Quantita Prezzo unit. Prezzo Tot.

Lavori ed opere compiute / Posa in opera
Operaio comune edile (M01.004.b) ora 62,00 € 32,18 | € 1995,16

Totale € 1995,16
Materiali a pie d'opera

Totale materiali € -
Noli e trasporti

Totali noli e trasporti € -
|sommano Euro |€ 19956 |
Spese generali 15% Euro € 229443
Utile d'Impresa 10% Euro € 252388
TOTALE GENERALE Euro € 2523,88

Arrotondamento - PREZZO DEFINITIVO Euro € 2 530,00



