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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Nolo di Gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena
1.2.14.d efficienza, già installata in cantiere: data a nolo ferma (durata minima

del nolo 1 mese), con H fino a 30 m e sbraccio da m 30
SOMMANO mesi 3,00 1 5́00,00 4 5́00,00 0,00

2 Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena
1.2.14.h efficienza, già installata in cantiere: trasporto (non oltre i 40 km),

montaggio e smontaggio: con H fino a 30 m  e sbraccio da m 30
(trasporto con 2 autocarri)

SOMMANO a corpo 1,00 4 0́00,00 4 0́00,00 0,00

3 Irruvidimento di supporti lisci o poco assorbenti con primer
1C.07.710.00 aggrappante a base di resine ed inerti silicei, applicato a pennello o
10 rullo per promuovere l'adesione di intonaci o pitture.

SOMMANO m² 2 0́10,13 3,23 6 4́92,72 3 7́38,84 57,585

4 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi
1C.11.020.00 adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura
10.b alla sottostante struttura (voce compr ... one delle piccole orditure

delle  strutture complete, e non compresa nei manti). Per manto: - in
tegole a canale (coppi)

SOMMANO m² 810,00 12,99 10´521,90 5 3́21,70 50,577

5 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm,
1C.13.100.00 sigillato mediante nastro adesivo,  su tessuto non tessuto di poliestere
30 o polipropilene da 200 gr/m², comprese assistenze edili alla posa.

SOMMANO mq 405,00 7,93 3 2́11,65 893,96 27,835

6 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed
1C.24.140.00 isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: -
10.f a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s.

1,56 kg/l;  resa = 0,25-0,17 l/m²)
SOMMANO m² 706,49 7,77 5 4́89,43 3 1́01,49 56,499

7 Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da:
1E.17.010.00 - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/
10.b policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, eff ... i.

Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. - con potenza
complessiva per singolo impianto da 7 Kwp fino a 20 Kwp

SOMMANO kwp 20,00 2 9́63,28 59´265,60 4 9́08,80 8,283

8 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci
A15023c relative alle opere provvisionali prendono in considerazione ponteggi

realizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti  ... io a fine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere

SOMMANO mq 761,20 6,03 4 5́90,04 4 5́44,14 99,000

9 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci
A15024a relative alle opere provvisionali prendono in considerazione ponteggi

realizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti  ...  ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

SOMMANO mq 442,80 6,57 2 9́09,20 2 1́23,71 73,000

10 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci
A15024b relative alle opere provvisionali prendono in considerazione ponteggi

realizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti  ... del piano di
lavoro (proiezione orizzontale):
per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25
giorni)

SOMMANO mq 1 7́71,20 1,82 3 2́23,58 0,00

11 TETTOIE E TELONI
A15035a Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi

noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e
spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
fornire l'opera a regola d'arte:
con teloni di plastica pesante

SOMMANO mq 305,00 10,64 3 2́45,20 3 0́18,04 93,000

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 107 4́49,32 27´650,68
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12 DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI Avvertenze:
A25028a Nell'elaborazione delle seguenti stime, per quanto riguarda l'utilizzo di

attrezzature meccaniche ad alimentazione elettrica ... ulizia dei fori
con aria compressa, Ø del foro 11 ÷ 35 mm:
su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale

SOMMANO m 24,60 68,32 1 6́80,67 1 6́80,67 100,000

13 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo
A25028a e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la

pulizia dei fori con aria compressa, Ø del foro 11 ÷ 35 mm: su
muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale

SOMMANO m 71,50 68,32 4 8́84,88 4 8́84,88 100,000

14 DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI Avvertenze:
A25029c Nell'elaborazione delle seguenti stime, per quanto riguarda l'utilizzo di

attrezzature meccaniche ad alimentazione elettrica ... seguita a mano,
compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare:
muratura in pietrame

SOMMANO mc 24,00 141,96 3 4́07,04 3 4́07,04 100,000

15 RIMOZIONE DI INTONACI Avvertenze: Nelle stime relative a questo
A25043 paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico

a discarica autorizzata dei materiali di  ... o di muro, di spessore fino a
3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici

SOMMANO mq 713,99 16,09 11́ 488,10 11́ 488,10 100,000

16 RIMOZIONE DI TETTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo
A25088 paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico

a discarica autorizzata dei materiali di ris ... el materiale riutilizzabile,
pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il
solo calo in basso

SOMMANO mq 405,00 16,40 6 6́42,00 6 6́42,00 100,000

17 RIMOZIONE DI TETTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo
A25090a paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico

a discarica autorizzata dei materiali di ris ...  al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso:
per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.

SOMMANO mc 4,64 134,52 624,17 624,17 100,000

18 RIMOZIONE DI TETTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo
A25090b paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico

a discarica autorizzata dei materiali di ris ... 'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:
per strutture composte quali capriate

SOMMANO mc 1,95 311,54 607,50 607,50 100,000

19 Rimozione di cappelli per comignoli: in laterizio o cemento
A25092b prefabbricato

SOMMANO cad 1,00 49,80 49,80 49,80 100,000

20 RIMOZIONE DI TETTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo
A25093 paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico

a discarica autorizzata dei materiali di ris ... 'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il
solo calo in basso

SOMMANO m 66,00 8,05 531,30 531,30 100,000

21 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
A25130 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.

36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione d ... di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio
di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

SOMMANO mc 205,70 57,79 11́ 887,40 9 2́72,17 78,000

22 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
A25133 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,

provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per
percorsi fino a 50 m

SOMMANO mc 77,61 38,63 2 9́98,07 2 9́98,07 100,000

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 152 2́50,25 69´836,38
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23 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
A25135b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a volume

SOMMANO mc 205,70 35,74 7 3́51,72 7 0́57,65 96,000

24 TRASPORTI A MANO Avvertenze: I seguenti costi vanno riferiti
A25137 ESCLUSIVAMENTE a situazioni in cui, prescindendo dalla capacità

operativa e dalla volontà dell'appaltatore, sia impossi ... arriolabili, fino
al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso
oneri di superamento dislivelli

SOMMANO mc 46,41 77,25 3 5́85,17 3 5́85,17 100,000

25 Sistema epossidico in pasta tixotropico, per incollaggi strutturali di
A35020 elementi in calcestruzzo, in acciaio e in materiale composito,

conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla UNI EN 1504-4
SOMMANO dmc 22,45 38,70 868,82 78,19 9,000

26 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
A35038a Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica

e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti
pari a  ... onteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per travi, cordoli
di collegamento e piattabande:
C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

SOMMANO mc 24,00 221,05 5 3́05,20 1 7́50,72 33,000

27 CASSEFORME
A35055a Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e di sostegno fino ad un'al ... ondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi:
legno (sottomisure di abete)

SOMMANO mq 160,00 57,09 9 1́34,40 8 0́38,27 88,000

28 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO Avvertenze: per la valutazione
A35062b delle quantità di acciaio di armatura si rimanda alle tabelle pubblicate

nel relativo paragrafo delle norme tecniche per l ... el Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre:
per strutture complesse (100 ÷ 150 kg di acciaio per mc di
calcestruzzo)

SOMMANO kg 2 5́12,83 2,11 5 3́02,07 2 6́51,04 50,000

29 OPERE PRELIMINARI E COMPLEMENTARI
A75010 Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità,

mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati e scaglie di laterizio,
chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente, anche per esecuzione a
piccole zone

SOMMANO mq 110,58 17,68 1 9́55,05 1 6́03,14 82,000

30 INTONACI RUSTICI E CIVILI CON MALTE CONFEZIONATE IN
A75013a CANTIERE

Intonaco grezzo o rustico, formato dalla stesura di due mani di malta,
applicate con predisposte guide e poste, tirato ... per la successiva
stesura dello strato finale di intonaco (quest'ultimo non incluso nel
prezzo):
con malta cementizia

SOMMANO mq 706,49 24,37 17´217,16 15´151,10 88,000

31 INTONACI RUSTICI E CIVILI CON MALTE CONFEZIONATE IN
A75016 CANTIERE

Intonaco civile per interni costituito da arricciatura, rinzaffo con malta
bastarda tirato a fratazzo stretto e successivo strato finale con colla di
malta pozzolanica rifinito alla lama

SOMMANO mq 7,50 39,88 299,10 287,14 96,000

32 RINFORZI STRUTTURALI DI MURATURA CON MATERIALI
A95129a COMPOSITI E ACCIAIO

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari mediante l'utilizzo
di sistema composito a matrice inorgani ... spessore equivalente tf (0°
- 90°) = 0,032 mm, 4 barre elicoidali al mq (lunghezza 200 mm):
spessore totale 6 ÷ 10 mm

SOMMANO mq 368,61 113,70 41́ 910,96 19´279,04 46,000

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 245 1́79,90 129 3́17,84
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33 CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE VOLTATE E SOLAI
A95236b Consolidamento di solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e

non asportabile) con problemi di sfondellamento in presenza di into ...
ivalente tf (0° - 90°) = 0,032 mm, massa totale comprensiva di
termosaldatura e rivestimento protettivo circa 200 g/m2

SOMMANO mq 472,01 73,32 34´607,77 14´189,19 41,000

34 Tesatura di catena metallica con chiave dinamometrica per
B02026 raggiungere una tensione pari a 10 MPa sulla sezione del tirante,

previa verifica della muratura e del capochiave
SOMMANO cadauno 18,00 133,50 2 4́03,00 0,00

35 STRUTTURE
B35006a Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la

muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante:
in legname di abete

SOMMANO mc 17,70 1 8́98,67 33´606,46 23´860,59 71,000

36 LEGNO LAMELLARE
B35012a Strutture in legno lamellare, costituite da tavole di abete rosso, a

spigoli vivi a filo di sega, posto in opera compresa ogni lavorazione
quale la rettifica e la  ...  ed il tiro in alto dei materiali con mezzi
meccanici di adeguata portata:
per struttura composta (capriate, puntoni)

SOMMANO mc 3,73 3 3́02,65 12´318,88 5 0́50,74 41,000

37 LEGNO LAMELLARE
B35012b Strutture in legno lamellare, costituite da tavole di abete rosso, a

spigoli vivi a filo di sega, posto in opera compresa ogni lavorazione
quale la rettifica e la  ... d il tiro in alto dei materiali con mezzi
meccanici di adeguata portata:
per struttura semplice (arcarecci e terzere)

SOMMANO mc 8,22 2 5́45,21 20´921,63 8 5́77,87 41,000

38 PREPARAZIONE PIANO DI POSA
B35017 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di

2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, posto in opera comprese
battentatura e piallatura

SOMMANO mq 405,00 63,15 25´575,75 17´647,27 69,000

39 MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE DI LATERIZIO, CEMENTO E
B35024d BITUMINOSE

Manto di tetto realizzato con canale e coppo, disposto su piani
predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari
saltuari e rasatura perimetrale:
con completa fornitura di materiale nuovo fatto a macchina

SOMMANO mq 405,00 60,15 24´360,75 16´565,31 68,000

40 OPERE DA LATTONIERE
B35099g Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso

pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i
canali di gronda: sviluppo fino a cm 33:
in rame da 8/10

SOMMANO m 95,00 84,89 8 0́64,55 1 5́32,26 19,000

41 OPERE DA LATTONIERE
B35108g Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
esclusione dei soli collari di sostegno: Ø fino a 100 mm:
in rame da 8/10

SOMMANO m 66,00 80,31 5 3́00,46 1 1́13,10 21,000

42 Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012,
B35124a UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di

ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: gancio
sottotegola: in acciaio inox AISI 304 per punto di ancoraggio fisso

SOMMANO cad 42,00 98,25 4 1́26,50 949,10 23,000

43 Lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
B55004a struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello

spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 416 4́65,65 218 8́03,27
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struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm
SOMMANO mq 153,00 29,99 4 5́88,47 2 9́82,51 65,000

44 TINTEGGIATURE
B65017b Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a

finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e
sostanze organiche vol ... ata in due mani a pennello, a rullo o a
spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte:
colorata

SOMMANO mq 2 0́10,13 10,45 21́ 005,86 15´124,22 72,000

45 RASCHIATURE E SVERNICIATURE Avvertenze: Nelle stime relative
B65081 a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto

e scarico a discarica autorizzata nonchè quel ... escenze, di parti
friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci,
eseguita a mano con spazzola

SOMMANO mq 368,61 5,39 1 9́86,81 1 9́86,81 100,000

46 RASCHIATURE E SVERNICIATURE Avvertenze: Nelle stime relative
B65084 a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto

e scarico a discarica autorizzata nonchè quel ... fiamma o elettrica,
compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva
raschiatura eseguita a mano

SOMMANO mq 472,01 18,46 8 7́13,30 7 5́80,58 87,000

47 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato
B85007c cementizio naturale, dato in opera compreso piastra sottocomignolo in

calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: 25 x 25
mm

SOMMANO cad 1,00 426,14 426,14 42,61 10,000

48 CARPENTERIE E OPERE METALLICHE
C15018 Catene, cerchiature e simili, in acciaio lavorato di qualsiasi profilatura

e sezione fornite e poste in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura
... ine, murature di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle
murature per la sede degli elementi in oggetto

SOMMANO kg 1 0́26,30 9,51 9 7́60,11 7 5́15,29 77,000

49 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci
DA1.5.03.023 relative alle opere provvisionali prendono in considerazione ponteggi
.a realizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti  ... omprensivo di

trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni

SOMMANO mq 761,20 14,71 11́ 197,25 9 8́53,58 88,000

50 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci
DA1.5.03.023 relative alle opere provvisionali prendono in considerazione ponteggi
.b realizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti  ...  ancoraggi, la

manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento
della sicurezza delle opere finite

SOMMANO mq 3 0́44,80 3,25 9 8́95,60 3 5́62,42 36,000

51 COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta
DA2.5.15.136 valutazione delle procedure da seguire nella gestione dei materiali di
.a risulta e dei rifiuti si rimanda alle Avvertenze pubbli ... alla

caratterizzazione del rifiuto:
rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre
2010)

SOMMANO t 338,38 18,00 6 0́90,84 0,00

52 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
NC.10.350.0 compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
060 smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

SOMMANO m² 761,20 2,54 1 9́33,45 1 2́86,43 66,535

53 Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti
NC.70.030.0 interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo
030 riposizionamento nei locali di origine

SOMMANO mc 500,00 11,81 5 9́05,00 4 7́28,20 80,071

54 RISOLUZIONE INTERFERENZA - SERBATOIO ACQUA PIOVANA
P.01 SOMMANO cadauno 1,00 375,00 375,00 187,50 50,000

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 498 3́43,48 273 6́53,42
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 498 3́43,48 273 6́53,42

55 RISOLUZIONE INTERFERENZA - OPERE METALLICHE ESTERNE
P.02 SOMMANO cadauno 5,00 375,00 1 8́75,00 1 5́00,00 80,000

56 RISOLUZIONE INTERFERENZA - PUNTO LUCE ESTERNO
P.03 SOMMANO cadauno 2,00 250,00 500,00 500,00 100,000

57 RISOLUZIONE INTERFERENZA - CAMINO DI ESALAZIONE
P.04 SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00 560,00 80,000

58 RISOLUZIONE INTERFERENZA - CALATE GABBIA DI
P.05 PROTEZIONE

SOMMANO m 73,00 60,00 4 3́80,00 4 3́80,00 100,000

59 RISOLUZIONE INTERFERENZA - SCATOLA DI DERIVAZIONE
P.06 SOMMANO cadauno 2,00 185,00 370,00 370,00 100,000

60 RISOLUZIONE INTERFERENZA - TERMINALE IMPIANTISTICO
P.07 SOMMANO cadauno 4,00 250,00 1 0́00,00 1 0́00,00 100,000

61 RISOLUZIONE INTERFERENZA - ARREDAMENTO ESTERNO
P.08 SOMMANO cadauno 4,00 155,00 620,00 620,00 100,000

62 Risanamento dei solai in latero cemento esistenti attraverso le
P.09 seguenti fasi lavorative:

- Verifica dell'instabilità delle "pignatte" in laterizio esistenti;
- Rimozione delle " ... per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compresi gli oneri per la protezione della pavimentazione interna
esistente.

SOMMANO mq 471,99 23,00 10´855,77 5 4́27,89 50,000

63 PULIZIA AREA DI CANTIERE
P.10 SOMMANO a corpo 1,00 2 5́30,00 2 5́30,00 2 5́30,00 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 521 1́74,25 290 5́41,31 55,747

T O T A L E   euro 521 1́74,25 290 5́41,31 55,747

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 521 1́74,25 290 5́41,31 55,747

TOTALE  euro 521 1́74,25 290 5́41,31 55,747

 
    Data, 26/07/2023

Il Tecnico
Ing. Diego Macario
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