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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
1.2.14d
13/12/2021

2
1.2.14.h
19/07/2023

3
DA1.5.03.023

.a
13/12/2021

4
DA1.5.03.023
b

13/12/2021

LAVORI A MISURA

Nolo di Gru a torre ad azionamento elettrico, in
condizioni di piena efficienza, gia installata in
cantiere: data a nolo ferma (durata minima del
nolo 1 mese), con H fino a 30 m e sbraccio da m
30

3 mesi

SOMMANO mesi

Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, in
condizioni di piena efficienza, gia installata in
cantiere: trasporto (non oltre i 40 km), montaggio e
smontaggio: con H fino a 30 m e sbraccio da m 30
(trasporto con 2 autocarri)

SOMMANO a corpo

PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO
Avvertenze: Le voci relative alle opere
provvisionali prendono in considerazione ponteggi
realizzati restando nell'ambito dei parametri
stabiliti nel libretto dell’Autorizzazione rilasciata dal
Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si esca
dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi
necessari come da progetto, si dovra fare
riferimento alle voci relative al sistema tubo-giunto
cod. A15021.

Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi
tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali
a otto vie ad incastro rapido e campate da1m, 1,8
m, 2,5 m) con altezze anche oltre i 20 m, prodotto
da azienda in possesso di autorizzazione
ministeriale ed eseguito con I'impiego di tubi @ 48
mm e spessore pari a 3,5 mm, in acciaio provvisti
di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di
appositi morsetti saldati attraverso correnti e
parapetti, compresi progetto e relazione tecnica
(quando necessari), doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali,
dei castelletti di accesso al ponteggio o ai
montacarichi e dei raddoppi necessari al
superamento di balconi, aggetti, cornicioni e
sviluppi angolari di facciata da contabilizzarsi a
parte; valutato a mq di proiezione verticale della
facciata:

montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro
in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

Nolo di ponteggio in tubolari metallici - Primo mese
Prospetto Nord

Prospetto Est

Prospetto Sud

Prospetto Ovest

SOMMANO mq

idem c.s. ...verticale della facciata:

noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalita operativa, comprendente il controllo

24,000
18,000
7,700
6,000
13,500

11,000
11,000
11,000
11,000
11,000

3,00

3,00

1,00

1,00

264,00
198,00
84,70
66,00
148,50

761,20

17500,00 4°500,00

4°000,00 4°000,00

14,71 11°197,25

A RIPORTARE

19'697,25

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1

9'697,25

5
A15024a
13/12/2021

6
A15024b
13/12/2021

7
A15023c
14/12/2021

degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite

Nolo di ponteggio in tubolari metallici - Mesi
successivi al primo

Vedi voce n° 3 [mqg 761.20]

SOMMANO mq

PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO
Avvertenze: Le voci relative alle opere
provvisionali prendono in considerazione ponteggi
realizzati restando nell'ambito dei parametri
stabiliti nel libretto dell'’Autorizzazione rilasciata dal
Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si esca
dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi
necessari come da progetto, si dovra fare
riferimento alle voci relative al sistema tubo-giunto
cod. A15021.

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate od in legno di abete,
spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di
collegamento, valutato a mq di superficie del piano
di lavoro (proiezione orizzontale):

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori

Nolo di piani di lavoro - Primo mese

Prospetto Nord *(par.ug.=14*6)

Prospetto Est *(par.ug.=10*6)

Prospetto Sud *(par.ug.=5*6)

(par.ug.=4*6)

Prospetto Ovest *(par.ug.=8*6)

SOMMANO mgq

idem c.s. ...(proiezione orizzontale):

per ogni mese o frazione di mese successivo (non
inferiore a 25 giorni)

Nolo di piani di lavoro - Mesi successivi al primo
Vedi voce n° 5 [mq 442.80]

SOMMANO mq

PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO
Avvertenze: Le voci relative alle opere
provvisionali prendono in considerazione ponteggi
realizzati restando nelllambito dei parametri
stabiliti nel libretto dell'Autorizzazione rilasciata dal
Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si esca
dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi
necessari come da progetto, si dovra fare
riferimento alle voci relative al sistema tubo-giunto
cod. A15021.

Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi
tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali
a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8
m, 2,5 m) con altezze anche oltre i 20 m, prodotto
da azienda in possesso di autorizzazione
ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi & 48
mm e spessore pari a 3,5 mm, in acciaio provvisti
di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di
appositi morsetti saldati attraverso correnti e
parapetti, compresi progetto e relazione tecnica
(quando necessari), doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di

4,00

84,00
60,00
30,00
24,00
48,00

4,00

1,800
1,800
1,800
1,800
1,800

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

3°044,80

3°044,80

151,20
108,00
54,00
43,20
86,40

442,80

1771,20

1771,20

3,25

6,57

1,82

9°895,60

2°909,20

3'223,58

A RIPORTARE

35725,63

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

35'725,63

8
NC.10.350.0
060
18/07/2023

9
NC.70.030.0
030
14/12/2021

10
A25093
14/12/2021

11
A25088
14/12/2021

12
A25090a
13/12/2021

lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali,
dei castelletti di accesso al ponteggio o ai
montacarichi e dei raddoppi necessari al
superamento di balconi, aggetti, cornicioni e
sviluppi angolari di facciata da contabilizzarsi a
parte; valutato a mq di proiezione verticale della
facciata:

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere

Vedi voce n° 3 [mq 761.20]

SOMMANO mq

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in
fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio,
montaggio, manutenzione e smontaggio, per
l'intero periodo di utilizzo.

Vedi voce n° 3 [mqg 761.20]

SOMMANO m?

Spostamento di arredi da locali nei quali devono
essere eseguiti interventi, deposito al piano
nell'ambito di 50 m, e successivo riposizionamento
nei locali di origine

Predisposizione aree interne di lavoro

Piano Terra (circa 50% superficie)

Piano Primo (circa 50% superficie)

(Superfice complessiva singolo piano per 2 metri
di altezza)

SOMMANO mc

RIMOZIONE DI TETTI Avvertenze: Nelle stime
relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi
relativi al carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata dei materiali di risulta (i relativi prezzi
sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo).
Rimozione di discendenti e canali di gronda in
lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo
calo in basso

Rimozione di discendenti esistenti

SOMMANO m

RIMOZIONE DI TETTI Avvertenze: Nelle stime
relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi
relativi al carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata dei materiali di risulta (i relativi prezzi
sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo).
Rimozione totale di manto di copertura a tetto
comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e
piccola orditura in legno compreso smontaggio di
converse, canali di gronda, cernita del materiale
riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA
COPERTURA

Rimozione totale del manto di copertura esistente

SOMMANO mq

RIMOZIONE DI TETTI Avvertenze: Nelle stime
relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi
relativi al carico, trasporto e scarico a discarica

240,00
260,00

6,00

0,500
0,500

11,000

2,000
2,000

761,20

761,20

761,20

761,20

240,00
260,00

500,00

66,00

66,00

405,00

405,00

6,03

2,54

11,81

8,05

16,40

4°590,04

1°933,45

5'905,00

531,30

6'642,00

A RIPORTARE

557327,42

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 55'327,42

autorizzata dei materiali di risulta (i relativi prezzi
sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo).
Smontaggio della grossa armatura in legno di
tetto, compresi ferramenta, smuratura delle
strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile
e l'avvicinamento al luogo di deposito prowvisorio;
escluso il solo calo in basso:
per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA
COPERTURA
Smontaggio della struttura di copertura - Struttura
semplice
Trave di colmo principale 10,500 0,200 0,200 0,42
Displuvi - Lato SX 10,200 0,200 0,200 0,41

8,850 0,200 0,200 0,35
Displuvi - Lato DX 10,000 0,200 0,200 0,40

8,600 0,200 0,200 0,34
Terzere 15,600 0,200 0,200 0,62

14,800 0,200 0,200 0,59

Travi di colmo secondarie 1,600 0,200 0,200 0,06

6,300 0,200 0,200 0,25
Displuvi - Lato SX 5,200 0,200 0,200 0,21

3,900 0,200 0,200 0,16

3,800 0,200 0,200 0,15
Displuvi - Lato DX 6,500 0,200 0,200 0,26

5,150 0,200 0,200 0,21

5,200 0,200 0,200 0,21

SOMMANO mc 4,64 134,52 624,17

13 idem c.s. ...basso:

A25090b per strutture composte quali capriate

13/12/2021 |INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA

COPERTURA
Smontaggio della struttura di copertura - Struttura
composta
Puntoni 2,00 5,700 0,200 0,200 0,46

2,00 5,600 0,200 0,200 0,45
Catena 2,00 11,300 0,200 0,200 0,90
Monaco 2,00 1,800 0,200 0,200 0,14

SOMMANO mc 1,95 311,54 607,50

14 Rimozione di cappelli per comignoli: in laterizio o

A25092b cemento prefabbricato

19/07/2023 1,00

SOMMANO cad 1,00 49,80 49,80

15 DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI,

A25029c PERFORAZIONI Avvertenze: Nell'elaborazione

13/12/2021 |delle seguenti stime, per quanto riguarda I'utilizzo

di attrezzature meccaniche ad alimentazione
elettrica, & stata considerata la fornitura di energia
da parte dell'Ente erogatore tramite normale rete
di distribuzione. Qualora si dovesse operare in
situazioni dove non fosse disponibile, nelle
immediate vicinanze, la suddetta fonte di
approvvigionamento e si dovesse fare ricorso a
compressori d'aria a motore a scoppio 0 a gruppi
elettrogeni, il loro utilizzo potra essere stimato
tramite i relativi prezzi pubblicati nel capitolo «Noli-
Costi orari ».
Demolizione di muratura, anche voltata, di
spessore superiore ad una testa, eseguita a mano,
compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare:
muratura in pietrame
INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA
COPERTURA

A RIPORTARE 56°608,89

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56°608,89
Demolizione di muratura in pietrame -
Alloggiamento nuovo cordolo in c.a. 80,000 0,500 0,600 24,00
SOMMANO mc 24,00 141,96 3°407,04

16 RIMOZIONE DI INTONACI Avvertenze: Nelle

A25043 stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i

13/12/2021 |costi relativi al carico, trasporto e scarico a

discarica autorizzata dei materiali di risulta nonche
quelli concernenti I'eventuale avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti
nell'ultima parte di questo capitolo).
Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di
muro, di spessore fino a 3 cm, compreso I'onere di
esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
delle superfici
INTERVENTO DI RINFORZO MURATURE
PERIMETRALI ESISTENTI
Rimozione di intonaco esterno esistente - Edificio
Originale - Piano Terra
Prospetto Nord 21,900 5,150 112,79
Aperture Prospetto Nord 9,00 1,100 2,800 -27,72
Prospetto Est 17,900 5,150 92,19
Aperture Prospetto Est 1,200 1,500 -1,80
4,00 0,600 1,500 -3,60
Prospetto Sud 6,700 5,150 34,51
17,600 4,800 84,48
5,000 5,150 25,75
Aperture Prospetto Sud 8,00 0,600 1,500 -7,20
3,00 1,100 2,800 -9,24
Prospetto Ovest 13,900 5,150 71,59
Aperture Prospetto Ovest 1,100 2,850 -3,14
Rimozione di intonaco esterno esistente - Edificio
Originale - Piano Primo
Prospetto Nord 21,900 4,750 104,03
Aperture Prospetto Nord 9,00 1,100 2,800 -27,72
Prospetto Est 17,900 4,750 85,03
Aperture Prospetto Est 1,200 1,500 -1,80
1,000 3,500 -3,50
3,00 0,600 1,500 -2,70
Prospetto Sud 6,300 4,750 29,93
4,600 4,750 21,85
Aperture Prospetto Sud 5,00 0,600 1,500 -4,50
Prospetto Ovest 13,900 4,750 66,03
Aperture Prospetto Ovest 1,100 3,200 -3,52
Rimozione di intonaco esterno esistente -
Ampliamento 1994
3,700 4,650 17,21
4,700 5,600 26,32
3,700 4,650 17,21
4,850 4,650 22,55
Aperture perimetrali 6,00 0,600 1,500 -5,40
1,100 2,850 -3,14
(Edificio con pareti perimetrali al rustico -
L'intervento prevede il completo rifacimento di
intonaco e tinteggiature esterne)
Sommano positivi mq 811,47
Sommano negativi mq -104,98
SOMMANO mq 706,49 16,09 11°367,42

17 RASCHIATURE E SVERNICIATURE Avvertenze:

B65081 Nelle stime relative a questo paragrafo non sono

14/12/2021 |inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a

discarica autorizzata nonché quelli concernenti
I'eventuale calo in basso dei materiali di risulta (i
relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di
A RIPORTARE 71°383,35

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 71°383,35
questo capitolo).
Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco
per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o
sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di
malta marci, eseguita a mano con spazzola
INTERVENTO DI RINFORZO MURATURE
PERIMETRALI ESISTENTI
Preparazione supporto per applicazione rinforzo a
pressoflessione - Edificio Originale - Piano Terra
Prospetto Nord 21,900 5,150 112,79
Aperture Prospetto Nord 9,00 1,100 2,800 -27,72
Prospetto Est 17,900 5,150 92,19
Aperture Prospetto Est 1,200 1,500 -1,80
4,00 0,600 1,500 -3,60
Prospetto Sud 6,700 5,150 34,51
17,600 4,800 84,48
5,000 5,150 25,75
Aperture Prospetto Sud 8,00 0,600 1,500 -7,20
3,00 1,100 2,800 -9,24
Prospetto Ovest 13,900 5,150 71,59
Aperture Prospetto Ovest 1,100 2,850 -3,14
Sommano positivi mq 421,31
Sommano negativi mq -52,70
SOMMANO mq 368,61 5,39 1°986,81

18 RIMOZIONE DI INTONACI Avvertenze: Nelle

A25043 stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i

14/12/2021 |costi relativi al carico, trasporto e scarico a

discarica autorizzata dei materiali di risulta nonché

quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti

nell'ultima parte di questo capitolo).

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di

muro, di spessore fino a 3 cm, compreso I'onere di

esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura

delle superfici

POSA CATENE IN ACCIAIO

Rimozione di intonaco interno esistente - Piano

Terra (Porzione in corrispondenza del passaggio

delle catene)

Prospetto Nord 4,00 0,500 0,500 1,00

Prospetto Est 4,00 0,500 0,500 1,00

Prospetto Sud 7,00 0,500 0,500 1,75

Prospetto Ovest 3,00 0,500 0,500 0,75

Passaggi interni *(par.ug.=6*2) 12,00 0,500 0,500 3,00
SOMMANO mq 7,50 16,09 120,68

19 RASCHIATURE E SVERNICIATURE Avvertenze:

B65084 Nelle stime relative a questo paragrafo non sono

14/12/2021 |inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a

discarica autorizzata nonché quelli concernenti

I'eventuale calo in basso dei materiali di risulta (i

relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di

questo capitolo).

Asportazione di strati di tinta sintetica dalle

superfici intonacate mediante fonte di calore a

fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi

idonei per le parti pil tenaci e successiva

raschiatura eseguita a mano

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI

ESISTENTI

Asportazione della tinteggiatura interna

Primo Orizzontamento - Prima Porzione 20,650 6,400 132,16

Seconda Porzione 16,200 3,800 61,56

Terza Porzione 5,500 5,650 31,08

Secondo Orizzontamento - Prima Porzione 20,850 6,400 133,44
A RIPORTARE 358,24 73°490,84

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

358,24

73°490,84

20
A25137
14/12/2021

21
A25133
14/12/2021

22
A25135b
14/12/2021

23
A25130
14/12/2021

24
DA2.5.15.136
.a

14/12/2021

Seconda Porzione
Terza Porzione
Quarta Porzione

SOMMANO mq

TRASPORTI A MANO Avvertenze: | seguenti costi
vanno riferiti ESCLUSIVAMENTE a situazioni in
cui, prescindendo dalla capacita operativa e dalla
volonta dell'appaltatore, sia impossibile
predisporre gli usuali sistemi di movimentazione
dei materiali in cantiere.

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, su percorsi non
carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di
superamento dislivelli

Vedi voce n° 16 [mqg 706.49]

Vedi voce n° 18 [mq 7.50]

Fattore 1,3 per incremento della volumetria

SOMMANO mc

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura
e consistenza, provenienti da demolizioni, entro
I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50
m

Vedi voce n° 15 [mc 24.00]

Vedi voce n° 20 [mc 46.41]

SOMMANO mc

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elevatore meccanico compreso I'onere di carico e
scarico dei materiali:

valutazione a volume

Vedi voce n° 11 [mqg 405.00]

Vedi voce n° 12 [mc 4.64]

Vedi voce n° 13 [mc 1.95]

Vedi voce n° 21 [mc 77.61]

SOMMANO mc

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs
13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27
settembre 2010 da computarsi a parte, con
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica

Vedi voce n° 22 [mc 205.70]

SOMMANO mc

COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per
una corretta valutazione delle procedure da
seguire nella gestione dei materiali di risulta e dei
rifiuti si rimanda alle Avvertenze pubblicate ad
inizio volume. Si segnala inoltre che, viste le
numerose variabili che possono intervenire nella
valutazione, i prezzi relativi al conferimento in
discarica devono essere considerati indicativi.

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate

1,30

16,200
5,350
5,500

3,800
3,950
5,650

0,050
0,050

0,300

61,56
21,13
31,08

472,01

45,92
0,49

46,41

31,20
46,41

77,61

121,50
4,64
1,95

77,61

205,70

205,70

205,70

18,46

77,25

38,63

35,74

57,79

8713,30

3'585,17

2'998,07

7°351,72

11°887,40

A RIPORTARE

108°026,50

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 108°026,50
secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per
conferimento di materiale di risulta proveniente da
scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla
caratterizzazione del rifiuto:
rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5
DM 27 settembre 2010)
Vedi voce n° 23 [mc 205.70] 1,645 338,38

SOMMANO t 338,38 18,00 6°090,84

25 RISOLUZIONE INTERFERENZA - SERBATOIO

P.01 ACQUA PIOVANA

16/12/2021 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 375,00 375,00

26 RISOLUZIONE INTERFERENZA - OPERE

P.02 METALLICHE ESTERNE

17/12/2021 |Cancello - Lato Sud-Ovest 1,00

Cancello - Lato Nord-Ovest 1,00
Ringhiera - Lato Sud-Est 1,00
Cancello - Lato Sud (Ingresso a Centrale Termica) 1,00
Parapetto - Lato Sud (Vuoto su scala di accesso
alla Centrale Termica) 1,00
SOMMANO cadauno 5,00 375,00 1°875,00

27 RISOLUZIONE INTERFERENZA - PUNTO LUCE

P.03 ESTERNO

17/12/2021 |Punto luce esterno - Lato Nord 1,00

Punto luce esterno - Ingresso principale - Lato Sud 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 250,00 500,00

28 RISOLUZIONE INTERFERENZA - CAMINO DI

P.04 ESALAZIONE

17/12/2021 |Risoluzione interferenza - Lato Sud 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00

29 RISOLUZIONE INTERFERENZA - CALATE

P.05 GABBIA DI PROTEZIONE

17/12/2021 |Risoluzione interferenza - Calate impianto elettrico

Lato Nord 9,500 9,50
20,500 20,50
4,000 4,00
Lato Ovest 2,00 9,500 19,00
7,000 7,00
13,000 13,00

SOMMANO m 73,00 60,00 4°380,00

30 RISOLUZIONE INTERFERENZA - SCATOLA DI

P.06 DERIVAZIONE

17/12/2021 |Risoluzione interferenza - Lato Ovest 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 185,00 370,00

31 RISOLUZIONE INTERFERENZA - TERMINALE

P.07 IMPIANTISTICO

17/12/2021  |Risoluzione interferenza - Terminale impiantistico

Lato Nord - Antenna 1,00

Lato Est 1,00

Lato Sud 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 250,00 1°000,00
A RIPORTARE 123°317,34

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

123°317,34

32
P.08
17/12/2021

33
A15035a
14/12/2021

34
A25028a
17/07/2023

35
A35020
17/07/2023

36
A35038a
13/12/2021

RISOLUZIONE INTERFERENZA -
ARREDAMENTO ESTERNO

Arredo esterno - Lato Sud - Bandiere

Arredo esterno - Lato Sud - Espositore di avvisi
Arredo esterno - Lato Sud - Scatola di
contenimento lancia antincendio

Arredo esterno - Lato Sud - Segnaletica
antincendio

SOMMANO cadauno

TETTOIE E TELONI

Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle
piogge, compresi noleggio del materiale per tutta
la durata dei lavori, rimozioni e spostamenti
successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero per fornire l'opera a regola d'arte:

con teloni di plastica pesante

INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA
COPERTURA

Telo impermeabile di protezione - Piano Sottotetto

SOMMANO mq

Perforazione a sezione circolare, in strutture
murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con
impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, @ del foro 11 + 35
mm: su muratura in calcestruzzo anche armato o
pietra naturale

Perimetro cordolo 65 m - Perforazioni ogni 0,50 m
- Lunghezza foro 0,55 m

(par.ug.=65/0,5)

SOMMANO m

Sistema epossidico in pasta tixotropico, per
incollaggi strutturali di elementi in calcestruzzo, in
acciaio e in materiale composito, conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla UNI EN 1504-4
Vedi voce n° 34 [m 71.50]

(considerato foro diametro 2 cm)

SOMMANO dmc

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica e classe di esposizione
XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida),
rapporto A/C <= 0,60; gettato in opera, per
operazioni di media-grande entita, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta opera
d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e
l'acciaio di armatura: per travi, cordoli di
collegamento e piattabande:

C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA
COPERTURA

Calcestruzzo - Cordolo di coronamento in c.a.

SOMMANO mc

130,00

0,550

0,314

80,000

0,500

0,600

1,00

1,00

4,00

305,00

305,00

71,50

71,50

22,45

22,45

24,00

24,00

155,00

10,64

68,32

38,70

221,05

620,00

3°245,20

4°884,88

868,82

5°305,20

A RIPORTARE

138°241,44

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

138°241,44

37
A35062b
13/12/2021

38
A35055a
13/12/2021

39
B35012a
13/12/2021

40
B35012b
13/12/2021

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO Avvertenze:
per la valutazione delle quantita di acciaio di
armatura si rimanda alle tabelle pubblicate nel
relativo paragrafo delle norme tecniche per la
misurazione delle opere presenti ad inizio volume
Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola darte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C
prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore
dei LL.PP., in barre:

per strutture complesse (100 + 150 kg di acciaio
per mc di calcestruzzo)

Acciaio - Cordolo di coronamento in c.a.

Vedi voce n° 36 [mc 24.00]

Incidenza: 100 kg/mc

Spinotti di collegamento - Travetti secondari
copertura

SOMMANO kg

CASSEFORME

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e di sostegno fino ad un'altezza di 4 m
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
travi:

legno (sottomisure di abete)

Casseforme - Cordolo di coronamento in c.a.

SOMMANO mq

LEGNO LAMELLARE

Strutture in legno lamellare, costituite da tavole di
abete rosso, a spigoli vivi a filo di sega, posto in
opera compresa ogni lavorazione quale la rettifica
e la piallatura, la fornitura e posa in opera della
staffatura speciale e bulloneria in acciaio zincato,
trattamento antitarmico, mordensatura, spalmatura
delle testate con catramina o carbolineum e
muratura delle testate con gli accorgimenti
necessari nonché la movimentazione ed il tiro in
alto dei materiali con mezzi meccanici di adeguata
portata:

per struttura composta (capriate, puntoni)

Struttura in legno - Struttura primaria composta
Capriata Tipo 1 (x3)

Puntoni

Catena
Monaco

Capriata Tipo 2
Puntoni
Catena
Monaco

SOMMANO mc

idem c.s. ...portata:

per struttura semplice (arcarecci e terzere)
Struttura in legno - Struttura primaria semplice
Trave di colmo principale

100,00

130,00

2,00

3,00
3,00
3,00
3,00

2,00

0,550

80,000

5,700
5,600
11,300
1,800

3,000
6,300
0,800

10,500

0,200
0,200
0,200
0,200

0,200
0,200
0,200

0,200

1,578

1,000

0,240
0,240
0,200
0,200

0,200
0,200
0,200

0,480

2°400,00

112,83

2'512,83

160,00

160,00

0,82
0,81
1,36
0,22

0,24
0,25
0,03

3,73

1,01

57,09

3'302,65

5°302,07

97134,40

12°318,88

A RIPORTARE

1,01

164°996,79

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 1,01 164°996,79
Displuvi - Lato SX 10,200 0,240 0,560 1,37
8,850 0,240 0,560 1,19
Displuvi - Lato DX 10,000 0,240 0,560 1,34
8,600 0,240 0,560 1,16
Travi di colmo secondarie 1,600 0,200 0,480 0,15
6,300 0,200 0,480 0,60
Displuvi - Lato SX 5,200 0,200 0,280 0,29
3,900 0,200 0,280 0,22
3,800 0,200 0,280 0,21
Displuvi - Lato DX 6,500 0,200 0,200 0,26
5,150 0,200 0,200 0,21
5,200 0,200 0,200 0,21

SOMMANO mc 8,22 2°545,21 20'921,63

41 STRUTTURE

B35006a Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa

13/12/2021 |l'intestatura, la muratura delle testate e la

chiodatura alla struttura sottostante:

in legname di abete

Strutture in legno - Struttura secondaria - Travetti

14x20 a passo 60

(mc di legname calcolati tenendo in

considerazione la lunghezza media inclinata dei

travetti di ogni singola falda della copertura)

Falda 1 22,00 4,150 0,140 0,200 2,56

Falda 2 9,00 2,250 0,140 0,200 0,57

Falda 3 4,00 1,200 0,140 0,200 0,13

Falda 4 24,00 5,250 0,140 0,200 3,53

Falda 5 12,00 2,550 0,140 0,200 0,86

Falda 6 12,00 2,700 0,140 0,200 0,91

Falda 7 30,00 4,100 0,140 0,200 3,44

Falda 8 37,00 5,500 0,140 0,200 5,70
SOMMANO mc 17,70 1°898,67 33'606,46

42 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello

1C.13.100.00 |spessore di 0,3 mm, sigillato mediante nastro

30 adesivo, su tessuto non tessuto di poliestere o

14/12/2021  |polipropilene da 200 gr/m?, comprese assistenze

edili alla posa.
Vedi voce n° 11 [mq 405.00] 405,00
SOMMANO mq 405,00 7,93 3'211,65

43 PREPARAZIONE PIANO DI POSA

B35017 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto

14/12/2021 |dello spessore di 2,5 + 3,00 cm, lavorato a fili

paralleli, posto in opera comprese battentatura e
piallatura
Vedi voce n° 42 [mq 405.00] 405,00
SOMMANO mq 405,00 63,15 25'575,75

44 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x

1C.11.020.00 |3.5, con interassi adatti ai manti di copertura.

10.b Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla

17/07/2023 |sottostante struttura (voce compresa nella

valutazione delle piccole orditure delle strutture
complete, e non compresa nei manti). Per manto: -
in tegole a canale (coppi)
Vedi voce n° 42 [mq 405.00] 2,00 810,00
SOMMANO m? 810,00 12,99 10°521,90

45 MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE DI

B35024d LATERIZIO, CEMENTO E BITUMINOSE

14/12/2021 |Manto di tetto realizzato con canale e coppo,

A RIPORTARE 258°834,18

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

258°834,18

46
B85007¢c
19/07/2023

47
B35124a
19/07/2023

48
1E.17.010.00
10.b
19/07/2023

disposto su piani predisposti, compreso murature
accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e
rasatura perimetrale:

con completa fornitura di materiale nuovo fatto a
macchina

Vedi voce n° 42 [mqg 405.00]

SOMMANO mq

Comignolo per canne fumarie o di esalazione in
conglomerato cementizio naturale, dato in opera
compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo
per le seguenti dimensioni interne della canna: 25
X 25 mm

SOMMANO cad

Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le
normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS
16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di
ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e
inclinate: gancio sottotegola: in acciaio inox AlSI
304 per punto di ancoraggio fisso

SOMMANO cad

Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito
da:

- Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio
monocristallino/policristallino di forma quadrata o
pseudoquadrata, efficienza > 13%, tensione
massima di sistema 1000 V, garanzia di
prestazione 90% in 10 anni e dell’80% in 25 anni,
compreso di sostegno e struttura per qualsiasi tipo
di tetto in materiale anticorrosivo inossidabile.
Sono altresi compresi idonei cablaggi, condutture,
connettori e scatole IP 65, diodi di bypass,
involucro in classe Il con struttura sandwich e
telaio anodizzato.

I modulo deve essere certificato da organismo
indipendente che ne attesti la conformita alle
norme IEC 61215 e IEC 61646.

- Inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche
adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione
in rete DC/AC realizzata con trasformatore
toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento.
L’apparecchio dovra essere dotato del dispositivo
di distacco automatico della rete, conforme alla
Direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi,
interfaccia seriale, contenitore con grado di
protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20;
- Quadro di parallelo inverter comprensivo di
interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo
con blocco porta, tensione nominale 1000 V,
protezione magnetotermica, sezionatore di campo,
analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia,
misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori
di sovratensione;

- oneri relativi a tutte le pratiche documentali e
fiscali necessarie (permessi comunali, richieste
incentivo - Conto Energia), domanda di
connessione presso gestore energia elettrica;
Sono comprensive nel prezzo tutte le dichiarazioni
attestanti:

- conformita ai sensi del decreto 37/08, art. 1,
lettera ""a"

- verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il
relativo esito;

405,00

405,00

1,00

1,00

42,00

42,00

60,15

426,14

98,25

24°360,75

426,14

4°126,50

A RIPORTARE

287°747,57

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

287°747,57

49
P.09
14/12/2021

50
A95236b
14/12/2021

- certificati di conformita dei moduli fotovoltaici alle
norme CEI EN 61215 oppure CEIl EN 61646;

- manuale di uso e manutenzione;

- numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli
inverter;

- fotografie nel n. richiesto per I'ottenimento delle
tariffe incentivanti;

- garanzie relative alle apparecchiatture installate;
- eventuali garanzie sulle prestazioni di
funzionamento;

- disegni As-Built allegati alle certificazioni e
conformi alle richieste AEEG per I'ottenimento
delle tariffe incentivanti.

Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. -
con potenza complessiva per singolo impianto da
7 Kwp fino a 20 Kwp

SOMMANO kwp

Risanamento dei solai in latero cemento esistenti
attraverso le seguenti fasi lavorative:

- Verifica dell'instabilita delle "pignatte” in laterizio
esistenti;

- Rimozione delle "pignatte" sfondellate o
ammalorate;

- Pulizia dei locali interni oggetto d'intervento;

- Posizionamento di pannelli in EPS in sostituzione
delle "pignatte” in laterizio rimosse.

Il tutto compreso ogni onere ed occorrenza per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compresi gli oneri per la protezione della
pavimentazione interna esistente.

SOMMANO mq

CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE VOLTATE
E SOLAI

Consolidamento di solaio in laterocemento (con
intonaco ben adeso e non asportabile) con
problemi di sfondellamento in presenza di intonaco
esistente mediante I'utilizzo di sistema composito a
matrice inorganica realizzato con rete impregnata
con intonaco-rasante naturale ad altissima
igroscopicita e traspirabilita a base di pura calce
idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e
calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 1,4
mm, classe GP/ CS IV / W1 (EN 998-1),
conducibilita termica 0,54 W/mK (EN 1745),
reazione al fuoco classe A1 (13501-1), adesione al
supporto 28 gg > 1,0 N/'mmgq - FB:B (EN 1015-12),
ancoraggio della rete al solaio mediante barre
elicoidali di @ 8 mm in acciaio inox AlISI 316, in
apposito foro pilota all'elemento strutturale con
tassello in propilene armato con fibra di vetro sulla
parte terminale della barra precedentemente
installata, eventuale sostituzione delle cartelle in
laterizio danneggiate con posa di pannelli di EPS,
incollati al supporto in laterizio e opportunamente
rasati con spatola dentata mediante adesivo-
rasante minerale eco-compatibile, compresa la
preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto; la
stesura di due strati di intonaco-rasante con
interposto rete in fibra di basalto, le zone di
sovrapposizione; due ancoraggi al mq mediante
barre elicoidali di @ 8 mm di lunghezza 200 mm,
esclusi 'asportazione delle pitture, la demolizione
delle cartelle di laterizio danneggiate, la
ricostruzione volumetrica delle cartelle

20,00

20,00

471,99

471,99

2°963,28

23,00

59°265,60

10°855,77

A RIPORTARE

357°868,94
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

357°868,94

51
A25028a
13/12/2021

52
C15018
13/12/2021

danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio;
le prove di accettazione del materiale; le indagini
pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per
I'esecuzione dei lavori, spessore totale 5 + 8 mm:
con rete bilanciata in fibra di basalto e acciaio inox
AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-
resistente con resina all'acqua priva di solventi;
acciaio inox AlSI 304: resistenza a trazione del filo
> 750 MPa; fibra di basalto: resistenza a trazione =
3000 MPa; dimensione della maglia 17 x 17 mm,
spessore equivalente tf (0° - 90°) = 0,032 mm,
massa totale comprensiva di termosaldatura e
rivestimento protettivo circa 200 g/m2
INTERVENTO ANTISFONDELLAMENTO

Vedi voce n° 19 [mq 472.01]

SOMMANO mgq

DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI,
PERFORAZIONI Avvertenze: Nell'elaborazione
delle seguenti stime, per quanto riguarda I'utilizzo
di attrezzature meccaniche ad alimentazione
elettrica, & stata considerata la fornitura di energia
da parte dell'Ente erogatore tramite normale rete
di distribuzione. Qualora si dovesse operare in
situazioni dove non fosse disponibile, nelle
immediate vicinanze, la suddetta fonte di
approvvigionamento e si dovesse fare ricorso a
compressori d'aria a motore a scoppio 0 a gruppi
elettrogeni, il loro utilizzo potra essere stimato
tramite i relativi prezzi pubblicati nel capitolo «Noli-
Costi orari ».

Perforazione a sezione circolare, in strutture
murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con
impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, & del foro 11 + 35
mm:

su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra
naturale

POSA CATENE IN ACCIAIO

Perforazioni circolari - Inserimento catene in
acciaio - Intradosso Primo Orizzontamento
Prospetto Nord

Prospetto Est

Prospetto Sud

Prospetto Ovest

Perforazioni interne

Perforazioni circolari - Inserimento catene in
acciaio - Estradosso Secondo Orizzontamento
Prospetto Nord

Prospetto Est

Prospetto Sud

Prospetto Ovest

SOMMANO m

CARPENTERIE E OPERE METALLICHE

Catene, cerchiature e simili, in acciaio lavorato di
qualsiasi profilatura e sezione fornite e poste in
opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e sfridi,
saldature, mano di antiruggine, murature di
ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle
murature per la sede degli elementi in oggetto
Catene in acciaio - Intradosso Primo
Orizzontamento

Capochiave catene - Intradosso Primo

4,00
4,00
7,00
3,00
6,00

4,00
4,00
7,00
3,00

2,00
2,00
2,00

2,00

0,600
0,600
0,600
0,600
0,500

0,600
0,600
0,600
0,600

13,500
18,000
22,500
5,500
7,000

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

472,01

472,01

2,40
2,40
4,20
1,80
3,00

2,40
2,40
4,20
1,80

24,60

67,50
90,00
112,50
13,75
35,00

73,32

68,32

34°607,77

1°680,67

A RIPORTARE

318,75

394°157,38

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

318,75

394°157,38

53
B02026
13/12/2021

54
A75010
14/12/2021

55
A95129a
14/12/2021

Orizzontamento

Catene in acciaio - Estradosso Secondo
Orizzontamento

Capochiave catene - Estradosso Secondo
Orizzontamento

SOMMANO kg

Tesatura di catena metallica con chiave
dinamometrica per raggiungere una tensione pari
a 10 MPa sulla sezione del tirante, previa verifica
della muratura e del capochiave

Tesatura catena in acciaio - Intradosso Primo
Orizzontamento

Tesatura catena in acciaio - Estradosso Secondo
Orizzontamento

SOMMANO cadauno

OPERE PRELIMINARI E COMPLEMENTARI
Rincocciatura di superfici da intonacare, per
conguaglio di irregolarita, mediante rinzaffo con
malta bastarda a piu strati e scaglie di laterizio,
chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente, anche
per esecuzione a piccole zone

INTERVENTO DI RINFORZO DI MURATURE
PERIMETRALI ESISTENTI

Rincocciatura di superfici ammalorate

Vedi voce n° 17 [mq 368.61]

30% della superficie d'intervento al Piano Terra
dell'Edificio Originale

SOMMANO mq

RINFORZI STRUTTURALI DI MURATURA CON
MATERIALI COMPOSITI E ACCIAIO

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi
murari mediante I'utilizzo di sistema composito a
matrice inorganica, FRCM (Fabric Reinforced
Cementitious Matrix), provvisto di Valutazione
Tecnica Europea (ETA) o di certificazione
internazionale di comprovata validita, realizzato
con rete impregnata con malta ad altissima
igroscopicita e traspirabilita a base di pura calce
idraulica naturale NHL 3.5, classe M15 (EN 998/2),
reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1),
compresi inserimento barre elicoidali in acciaio
inox AISI 316, poste in opera mediante apposito
mandrino a percussione, carico di rottura a
trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5
kN; area nominale 15,50 mmgq; esclusi I'eventuale
rimozione dell'intonaco esistente; I'eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del
substrato; lo strato di finitura; le prove di
accettazione del materiale; le indagini pre- e post-
intervento; tutti i sussidi necessari per I'esecuzione
dei lavori: su singola parete, con tessuto
bidirezionale bilanciato in fibra di basalto
(resistenza a trazione = 3000 MPa) e acciaio inox
AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 MPa);
massa totale circa 200 g/mq, dimensione della
maglia 17 x 17 mm, spessore equivalente tf (0° -
90°) = 0,032 mm, 4 barre elicoidali al mq
(lunghezza 200 mm):

spessore totale 6 + 10 mm

18,00

2,00
2,00
2,00
2,00

18,00

0,30

0,300

13,500
18,000
22,500
5,500
7,000

0,300

0,300

0,300

120,000

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

120,000

194,40

67,50
90,00
112,50
13,75
35,00

194,40

1026,30

9,00
9,00

18,00

110,58

110,58

9,51

133,50

17,68

97760,11

2°403,00

1°955,05

A RIPORTARE

408°275,54

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 408275,54
Vedi voce n° 17 [mq 368.61] 368,61
SOMMANO mq 368,61 113,70 41'910,96

56 Lastre di cartongesso, fissate mediante viti

B55004a autoperforanti ad una struttura costituita da

14/12/2021  |profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore

di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la
stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore
lastra 12,5 mm
Carter di protezione in cartongesso - Catene in
acciaio - Intradosso Primo Orizzontamento 2,00 13,500 0,600 16,20
2,00 18,000 0,600 21,60
2,00 22,500 0,600 27,00
5,500 0,600 3,30
2,00 7,000 0,600 8,40
Carter di protezione in cartongesso - Catene in
acciaio - Intradosso Secondo Orizzontamento 2,00 13,500 0,600 16,20
2,00 18,000 0,600 21,60
2,00 22,500 0,600 27,00
5,500 0,600 3,30
2,00 7,000 0,600 8,40
SOMMANO mq 153,00 29,99 4°588,47

57 INTONACI RUSTICI E CIVILI CON MALTE

A75016 CONFEZIONATE IN CANTIERE

14/12/2021 |Intonaco civile per interni costituito da arricciatura,

rinzaffo con malta bastarda tirato a fratazzo stretto
e successivo strato finale con colla di malta
pozzolanica rifinito alla lama
Vedi voce n° 18 [mq 7.50] 7,50
SOMMANO mq 7,50 39,88 299,10

58 TINTEGGIATURE

B65017b Tinteggiatura con idropittura per interni con

14/12/2021 |proprieta anallergiche, a finitura opaca, altamente

resistente al lavaggio, esente da solventi e

sostanze organiche volatili, applicata in due mani

a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco

preventivamente preparato, da valutarsi a parte:

colorata

Tinteggiatura interna - Locali Interni - Piano Terra -

Aula 1 27,750 4,150 115,16

Aula 2 27,500 4,150 114,13

Aula 3 24,350 4,150 101,05

Corridoio 33,350 4,150 138,40

Ripostiglio 13,900 4,150 57,69

Servizi igienici 22,850 1,500 34,28

Piano Primo - Aula 4 27,750 4,150 115,16

Aula 5 27,200 4,150 112,88

Aula 6 24,350 4,150 101,05

Aula 7 35,000 4,350 152,25

Corridoio 40,000 4,150 166,00

Ripostiglio 11,150 4,150 46,27

Servizi igienici 22,850 1,500 34,28

Vano Scala 18,550 8,650 160,46

Tinteggiatura interna - Soffitti - Piano Terra e

Piano Primo

Vedi voce n° 19 [mq 472.01] 472,01

Tinteggiatura interna - Soffitti - Aula 7 - Piano

Primo 48,850 48,85

Tinteggiatura interna - Soffitti - Vano Scala 20,950 20,95

Tinteggiatura interna - Soffitti - Struttura Scala 12,300 1,200 14,76
9,000 0,500 4,50

A RIPORTARE 2°010,13 455°074,07

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°010,13 455°074,07
SOMMANO mq 2°010,13 10,45 21°005,86
59 Irruvidimento di supporti lisci o poco assorbenti
1C.07.710.00 |con primer aggrappante a base di resine ed inerti
10 silicei, applicato a pennello o rullo per promuovere
19/07/2023 |I'adesione di intonaci o pitture.
Vedi voce n° 58 [mq 2 010.13] 2°010,13
SOMMANO m? 2°010,13 3,23 6°492,72
60 INTONACI RUSTICI E CIVILI CON MALTE
A75013a CONFEZIONATE IN CANTIERE
14/12/2021 |Intonaco grezzo o rustico, formato dalla stesura di
due mani di malta, applicate con predisposte guide
e poste, tirato in superficie a fratazzo grezzo per la
successiva stesura dello strato finale di intonaco
(quest'ultimo non incluso nel prezzo):
con malta cementizia
Vedi voce n° 16 [mqg 706.49] 706,49
SOMMANO mq 706,49 24,37 17°217,16
61 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia
1C.24.140.00 |preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed
10.f assistenze murarie. Con pitture: - a base di resine
17/07/2023 |silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile
(p-s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 I/m?)
Vedi voce n° 16 [mq 706.49] 706,49
SOMMANO m? 706,49 7,77 5'489,43
62 OPERE DA LATTONIERE
B35099g Canali di gronda, converse e scossaline montate
13/12/2021 |in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte con esclusione delle sole cicogne di
sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm
in rame da 8/10
Canali di gronda - Nuova copertura 95,000 95,00
SOMMANO m 95,00 84,89 8°064,55
63 OPERE DA LATTONIERE
B35108g Discendenti montati in opera compreso pezzi
13/12/2021 |speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli
collari di sostegno: & fino a 100 mm:
in rame da 8/10
Discendenti - Nuova copertura 6,00 11,000 66,00
SOMMANO m 66,00 80,31 57300,46
64 PULIZIA AREA DI CANTIERE
P.10 1,00
17/12/2021
SOMMANUO a corpo 1,00 2°530,00 2°530,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 521°174,25
TOTALE euro 521°174,25
Data, 26/07/2023
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Comune di Darfo B.T.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
Il Tecnico

Ing. Diego Macario

A RIPORTARE
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