

AVVISO PROROGA TERMINI

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX TRAFILERIE NEL COMUNE DI NAVE (BS) - CUP: C69D22000150004 - C62F22001160002 - C62F23000200004 - C64H22000390006 - CIG: 9988096590 - CODICE NUTS: ITC47

IMPORTO complessivo dell'appalto €. 902.891,95 = oltre IVA

SI RENDE NOTO CHE

Il RUP del Comune di Nave (BS), Geom. Michele Rossetti, al fine di garantire la più ampia partecipazione del mercato, ha richiesto a codesta Stazione Appaltante con nota asseverata al Prot. Prov. n. 150128/2023 del 03/08/2023 di procedere con la proroga dei termini di gara per la **presentazione delle offerte**, fissando il nuovo termine in data **09/08/2023 alle ore 09:00**.

Regione Lombardia finanziatrice dell'intervento, comunica la proroga del termine indifferibile di inizio lavori del 15 agosto, pertanto il RUP ha ritenuto opportuno posticipare la data di inizio lavori al giorno **18 settembre p.v.**

Nuovo termine per la **richiesta di chiarimenti: entro il 07/08/2023 alle ore 09:00**.

L'apertura delle Buste Amministrative avverrà in seduta pubblica alle ore **10:00 del giorno 09/08/2023**.

Il RUP di gara
Arch. Alessandro Abeni
(documento firmato digitalmente)

Gardone V.T. (BS), 03/08/2023