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Montante
Tubo Quadro 50x4

Elementi Orizzontali
Tubo Quadro 40x3

Elementi Orizzontali
Tubo Quadro 40x3

Battipiede
Lamiera nervata sp.8mm

Piastra di base
20x20cm sp.10mm

Si proceda al riempimento
dei fori delle viti con resina
bicomponente e sigillare
i bordi della piastra
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Montante
Tubo Quadro 50x4

Elementi Orizzontali
Tubo Quadro 40x3

Elementi Orizzontali
Tubo Quadro 40x3

Battipiede
Lamiera nervata
sp.8mm

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
FASE 2a - SCALPELLATURA A MANO O MECCANICA
Eventuale integrazione della FASE 1 mediante
asportazione di conglomerato cementizio ammalorato
eseguita mediante scalpellatura a mano o meccanica,
atta ad asportare tutto il calcestruzzo degradato. Non
compromettere l'integrità dei calcestruzzi circostanti.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
FASE 1 - BATTITURA DELLE SUPERFICI
Individuazione di tutti i punti interessati dai degradi (anche
quelli non ancora visivamente manifestati) mediante
battitura delle superfici in calcestruzzo con l'ausilio di
mazzette.
La fase è volta all'individuazione e alla rimozione delle
parti in procinto di distacco e incoerenti con il resto del
supporto "sano" in calcestruzzo.

PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA
FASE 3 - POSA MALTA CEMENTIZIA ANTICORROSIVA
Trattamento passivante dei ferri d'armatura mediante
l'applicazione a pennello di doppia mano di malta
anticorrosiva monocomponente a base di leganti cementizi,
polimeri in polvere ed inibitori di corrosione (pH>12).
Spessore minimo totale delle varie mani di prodotto
pari a 2 mm.
Osservare i tempi di asciugatura dettati dal produttore.

RIPRISTINO DEL COPRIFERRO
FASE 4 - POSA MALTA TISSOTROPICA A RITIRO
COMPENSATO
Applicazione di malta cementizia tissotropica
monocomponente strutturale di classe R4 fibrorinforzata a
ritiro compensato ripristinando completamente gli spessori
dei copriferri.
Prima di applicare la malta per il ripristino provvedere alla
saturazione del supporto in calcestruzzo (s.s.a.).
Seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni del
produttore.

RIPRISTINO DEL COPRIFERRO
FASE 5 - RETTIFICA E LISCIATURA DELLE SUPERFICI
Dopo l'applicazione e la frattazzatura della malta da
ripristino lasciare stagionare con cura le superfici.
Provvedere alla nebulizzazione di acqua sulla superficie
per almeno 24h dopo l'applicazione della malta oppure
utilizzare gli appositi agenti stagionanti.
Seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni del
produttore.

MANUTENZIONE DELLA AREE DEGRADATE DELLE GRONDE IN CLS

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
FASE 2b - SPAZZOLATURA DEI FERRI D'ARMATURA
Integrazione della FASE 1 con pulizia dei ferri d'armatura
affioranti, carteggiando con flessibile o mediante
spazzolatura a mano, atta a rimuovere ed asportate
ossidazioni, aggressivi chimici, parti superficiali incoerenti
ed eventuali residui di oli, grassi o sporco in genere, fino a
portare la superficie a metallo bianco.
Valutare eventuali sostituzioni delle barre d'armatura.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
FASE 2c - IDROLAVAGGIO
Eventuale integrazione della FASE 1 mediante idrolavaggio
per la pulizia delle superfici in calcestruzzo e/o dei ferri
d'armatura affioranti al fine di rimuovere stratificazioni di
microrganismi o depositi pulverolenti.
Fase necessaria per saturare il supporto di calcestruzzo
prima di applicare le malte (s.s.a.).
Non attendere troppo tempo per le fasi successive.

1 PAVIMENTAZIONE INTERNA IN CERAMICA

2 MASSETTO DI SOTTOFONDO

3 MURATURA PERIMETRALE ESISTENTE

4 NUOVO INTONACO INTERNO

5 PAVIMENTAZIONE ESTERNA ESISTENTE

6 MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA

7 CAPPOTTO IN XPS sp.12cm - λ=0.034 W/mk

           posato fino ad un altezza minima di 50cm

           posato su supporto complanare su turra la superficie

verticale

           posato secondo manuale Cortexa

           previo lavaggio del supporto con idropulitrice

           rispettare criterio CAM 2.5.7

8 CAPPOTTO TIPO ISOVER sp.12cm - λ=0.034 W/mk

           posato su supporto complanare su tutta la superficie

verticale

           posato secondo manuale Cortexa

           previo lavaggio del supporto con idropulitrice

           rispettare criterio CAM 2.5.7

9 FINITURA DEL SISTEMA CAPPOTTO CON

INTONACO SPECIFICO

10 ELEMENTO DI SEPARAZIONE CON L'ESISTENTE

          AD ALTO ASSORBIMENTO DELL'UMIDITA'

11      GRONDA IN CALCETRUZZO ESISTENTE

[si veda specifica sulle lavorazioni da eseguire]

SERRAMENTO ESISTENTE DA SMONTARE E

si veda specifica sulle lavorazioni da eseguir

12 SERRAMENTO ESISTENTE DA SMONTARE E

RIMONTARE

13       RISVOLTO CAPPOTTO, SI RIMANDA ALLA LEGGE10

           rispettare criterio CAM 2.5.7

14 BANCALE IN LAMIERA COLOR BLACK

SERRAMENTO

20 NUOVO MASSETTO PENDENZE

21      PRIMO ELEMENTO DI TENUTA ORIZZONTALE

22 SECONDO ELEMENTO DI TENUTA VERTICALE

          GUAINA ARDESIATA

23 PRIMO ELEMENTO DI TENUTA VERTICALE

24 LATTONERIA DI CHIUSURA

NOTA A

Le informazioni sulle lavorazioni sulle fondazioni sono
specificate sulle Tavole Strutturali relative alla presente US.
Tutte le quantificazioni circa gli scavi, i riporti di terreno e le
eventuali opere di fronte scavo sono state dedotte sulla base
dei suddetti elaborati. Qualora non vi sia sta la possibilità di
effettuare analisi approfondite sullo stato attuale e la
stratigrafia della struttura, si è operata una stima.
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