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1 PREMESSA

L’intervento in oggetto rientra nellambito degli interventi di messa in sicurezza sismica ed
efficientamento energetico di una scuola secondaria di primo grado, facente parte del comprensorio
scolastico del Comune di Roverbella e sita in via Trento Trieste 2.

Gli interventi di messa in sicurezza sismica principali hanno interessato le strutture portanti esistenti
come il consolidamento delle pareti perimetrali, la realizzazione di nuovi setti portanti interni e la
separazione di tutti i corpi di fabbrica attraverso I'inserimento di giunti strutturali. Gli interventi di
efficientamento energetico hanno invece interessato, oltre agli impianti, anche l'involucro esterno
con la realizzazione di un cappotto termico su quasi tutte le pareti perimetrali esistenti e la
sostituzione dei serramenti dove necessario.

Tali interventi hanno comportato il ripristino delle finiture interne e sono insieme diventati occasione
per rivedere la distribuzione interna di alcuni locali e un miglioramento dei connotati architettonici in
generale. Le modifiche distributive interne hanno interessato in particolare i bagni esistenti, a cui &
succeduta anche una revisione degli stessi in ragione della normativa vigente sull’abbattimento delle

barriere architettoniche.

2 INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’EDIFICIO

Il complesso scolastico in oggetto € composto da sei edifici e si trova in via Trento Trieste 2 nel

Comune di Roverbella, in Provincia di Mantova.

Vista aerea del complesso
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Nelle Previsioni di Piano vigenti I'area é regolata come:

- Piano dei Servizi [Tavola PS3]: ambito per servizi pubblici e di uso pubbilico;

Estratto elaborato PS3 del PGT di Roverbella

Nella sopraccitata tavola viene indicato anche il Vincolo presente in un edificio del complesso

(meglio individuato successivamente), dato ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e

s.m.i., art. 10 per Beni Storico Culturali.

- Analisi ed individuazione delle componenti del paesaggio: servizi ad uso pubblico
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Estratto elaborato di analisi componenti del paesaggio del PGT di Roverbella

Legenda

e . _
Teur Confine catastale Nuclel sparsi
g==- ! !
L = ! Confine centro abitato D]] Nuclei sparsi

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO  Canali di matrice storica
Destinazione residenziale prevalente

Canali di matrice storica

I:I Destinazione residenziale prevalente  Sistema della mobilita
Destinazione produttiva prevalente D Autostrada

I:I Destinazione produttiva prevalente == == Strada siatale; Sfrada provinciale
Destinazione commerciale prevalente &  sovralocale

I:I Destinazione commerciale prevalente -+ Sistema ferroviario esistente

Rete di distribuzione esistente Sistemi della mobilita di matrice storica
I oistrivutori === viabiita storica: Postumia

s n s Servilisadice pubblise s mmn, %  Stazioni ferroviarie storiche

L ] | | — —

= | [ ] serviziadusopubblico = Ferrovia storica

[ o [ -

= b sfone spechlissnsnannnnn Sito archeologico
I zone a verde privato A sito archeologico

Infrastrutture e viabilita
B vioviita esistente
[ viabilita esistente privata
B stz i progetto
I:I Zona ferroviaria

Sistema insediative di matrice storica

[ | Fasce dirispetto archeologico

Bl Borgni fortificati, fortezze e castell
Luoghi della religione

‘ Corti rurali e cascine

[ Aree storiche da IGMI

Legenda estratto superiore del PGT di Roverbella

rev. 0 del 16 giugno 2023 Pagina 5 di 19




SPi
1[%\"»4.»4»4.—

Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU l'. Italiadomani

STRUTTURE
*PROGETTI
INGEGNERIA

uuuuuuuuuuu

nnnnnnnnnnnn SiliEnza

3 DESCRIZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO

Il complesso scolastico si divide in sei edifici.

Individuazione edifici del complesso scolastico

Tutti gli edifici sono stati costruiti in epoche differenti e presentano caratteristiche differenti, per

guesta ragione in ogni fase progettuale sono stati trattati individualmente:

Corpo n°1 US 1 - E I'edificio scolastico originario risalente al 1800, pertanto una struttura
storica. Trattasi di un fabbricato in muratura di due piani fuori terra, che ha una superficie in

pianta pari a circa 350m>2. L’edificio € vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. art.10;

Corpo n°2 US 2 - Struttura in ampliamento al corpo n°1, edificato tra il 1979 ed il 1981,
costituito da murature laterizie, solai in laterocemento e parte della struttura in conglomerato
cementizio armato di piu recente costruzione rispetto al corpo 1. Si sviluppa su tre piani fuori

terra. Il corpo 2 ha una superficie in pianta pari a circa 160m?;

Corpo n°3 US 3 - E’ stato edificato tra il 1979 ed il 1981 in contemporanea con I'edificio n°2.
| due edifici sono ad oggi un unico fabbricato e saranno distinti a seguito degli interventi di
efficientamento sismico: per questa ragione a livello progettuale tale corpo viene separato

dall'unita n°2. L’edificio ha una superficie in pianta pari a circa 380m?;
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Corpo n°4 US 4 - E il corpo che separa gli edifici ospitanti le aule dalla parte destinata a
palestra e spogliatoi. Tale edificio € stato realizzato con un ulteriore ampliamento del plesso
scolastico tra gli anni 1984 e 1986. L’edificio presenta caratteristiche tipiche dei corpi di
collegamento; non & diviso in stanze ma & un unico ambiente open-space con un’ampia
piramide vetrata in copertura. L’atrio ha struttura a telaio in conglomerato cementizio armato

a piano unico ed ha una superficie di circa 155m?;

Corpo n°5 US 5 - Trattasi di un edificio destinato per la maggior parte a spogliatoi e altre
stanze a supporto alle attivita sportive che si svolgono in palestra. Tale corpo di fabbrica &
stato realizzato tra il 1984 ed il 1986. Il corpo di fabbrica & disposto su un unico piano fuori
terra ed & costituito da una struttura in muratura laterizia, alcuni pilastri in conglomerato
cementizio armato e solai in laterocemento sostenuti da travi in c.a.. La superficie & pari a

circa 390m?;

Corpo n°6 US 6 - L’edificio ospita la palestra ed & un corpo di fabbrica su doppia altezza
senza piani intermedi. Esso & costituito da una struttura verticale a pilastri prefabbricati e
solaio di copertura a tegoli in c.a.p. a doppio T affiancati. | tamponamenti perimetrali sono in
muratura laterizia. All'interno & presente una tribuna a struttura mista in laterizio e tegoli in

c.a.p.. La superficie € pari a circa 800m?2.

Date le diverse caratteristiche degli edifici in oggetto, sia gli interventi di adeguamento sismico che

quelli

di efficientamento energetico presentano approcci progettuali differenti. Allo stesso modo

anche gli interventi di carattere architettonico hanno pertanto tenuto conto delle diverse peculiarita.

4 INTERVENTO ARCHITETTONICO

Da un punto di vista architettonico gli interventi consistono in un riassetto interno delle finiture e degli

ambienti, necessari in seguito degli interventi di carattere strutturale ed energetico.

4.1 Edificiol1-US1

L’edificio 1 & l'unico edificio, fra quelli costituenti I'intero

Q) complesso, vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 art.10.
- Gli elementi architettonici che lo contraddistinguono sono
us2 s > le cornici delle aperture, lesene, cornice di gronda e
]
[TH—;:E Fllﬁg{ \ /@ marcapiano modanate, inferriate e paraste in intonaco
US1 S
n__gﬁ uss bugnato, unitamente alla linea superiore nella quale é

impressa la voce “Scuola Elementare.
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Co’ro'ro Lombardo Veneto

L’edificio € identificato nel catasto storico Lombardo Veneto

BN

In ragione della normativa vigente ricadente su questa tipologia di stabili, si € proceduto alla
presentazione di una Richiesta di Autorizzazione presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova a Lodi avente protocollo n°® MIC_SABAP-
MN_UOO04|07/03/2023|0002162-P CI. 34.43.01 Fasc. MN_53/142. Nel responso la Soprintendenza
ha posto alcune osservazioni sulle lavorazioni previste e richiesto la presentazione degli interventi a

firma di un architetto abilitato. Per tale ragione si sottolinea che tutti gli_interventi previsti,

limitatamente al Corpo US 1 del presente progetto, dovranno essere preventivamente

approvati dalla Soprintendenza.

A seguito degli interventi strutturali previsti (meglio descritti dalla relazione strutturale allegata), le
facciate esterne verranno intonacate con intonaco a base calce, che meglio si sposa con le
caratteristiche storiche della muratura esistente. Tutti gli ambienti saranno ritinteggiati.
Internamente i servizi igienici di tutti i piani saranno rinnovati in modo da ricavare, dove necessario,
bagni di dimensioni e con attrezzature adatte ai portatori di handicap. Le nuove partizioni dei bagni
saranno costituite da pareti in laminato plastico stratificato (HPL). Contestualmente, nei bagni
saranno completamente rinnovati i sanitari ed il rivestimento, che avra un’altezza di almeno 2,00m
come richiesto da normativa vigente. Nell'ottica di migliorare la visitabilita dei servizi igienici a
persone con ridotta mobilita, gli attuali rialzi a gradino in corrispondenza dei locali wc verranno
rimossi, livellando tutto il piano di calpestio ed eliminando elementi di inciampo a terra.

| serramenti saranno mantenuti e dovranno essere protetti durante le fasi di cantiere. | controsoffitti
esistenti lungo i corridoi, da demolirsi in occasione delle opere strutturali, verranno rimossi,
riportando a vista la struttura lignea.
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Al piano terra, la via di fuga esistente, verso il cortile interno, sara ricollocata in corrispondenza di
una delle tre finestre esistenti lungo il prospetto est, al fine di ricostituire l'allineamento delle
forometrie in facciata.

La copertura in coppi verra rinnovata, con la sostituzione delle guaine e delle lattonerie e |l
rimessaggio dei coppi esistenti con I'eventuale sostituzione di quelli ammalorati o rovinati, con coppi
di uguale tipologia, colore e forma. Per garantire la manutenzione della copertura in sicurezza, il
progetto prevede I'inserimento dei dispositivi di ancoraggio linee vita, che dovranno preventivamente

essere concordati con la Soprintendenza.

4.2 Edificio 2-US 2

L’edificio n°2 € ad oggi un unico fabbricato insieme
W2 W . alledificio n°3. Con gli interventi strutturali di

: & efficientamento sismico le due porzioni verranno divise in
due entita strutturalmente a sé stanti, pur mantenendo

uguali funzioni e un corridoio passante tra le due.

L’intervento strutturale (meglio descritto nella relazione strutturale allegata) comporta |l
rimaneggiamento di alcuni setti portanti e delle fondazioni, oltre ad alcune opere previste lungo le
pareti perimetrali al piano terra. Tali operazioni renderanno necessario il rifacimento del massetto
nelle porzioni interessate dalle opere strutturali e dell'intera pavimentazione a tutti i piani, con relativo
battiscopa.

Le tramezzature interne da demolirsi per la realizzazione delle opere strutturali verranno poi
ricostruite in uguale posizione, al fine di alterare il meno possibile i rapporti aero-illuminanti dei locali.
Questi, laddove vedano la propria metratura restringersi a causa dei setti portanti di nuova
costruzione, saranno quindi sempre soggetti ad un miglioramento del proprio rapporto aero-
illuminante. Tutti gli ambienti interni verranno infine intonacati e ritinteggiati.

Al fine di migliorare la rispondenza ai piani delle sezioni portanti dell’edificio, al piano secondo &

stato previsto lo spostamento di una porta interna.
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L’intervento di miglioramento energetico prevede la realizzazione di un cappotto esterno lungo tutti
i fronti. | serramenti esterni verranno smontati e rimontati per facilitare la realizzazione di tutte le

opere strutturali previste, mentre le porte interne verranno sostituite.

10 CAPPOTTO IN LANA DI VETRO

DETTAGLIO B
Scala 1:20 ) TIPO ISOVER CLIMA 34 sp.12cm - A=0.034 W/Mk
. — _I::lgd_o finestra posato su supporto complanare su futta la superficie verticale
: H: ‘ | |: 4@ pos;%tolsecon_dodmlanuale :onexéd (risp:zt:tiare criterio CAM 2.5.7)
D : ‘-:4@ previo lavaggio del supporto con idropulitrice
@ 11 FINITURA DEL SISTEMA A CAPPOTTO CON INTONACO SPECIFICO

16} 1l 12 NASTRO SIGILLANTE COMPRESSO IN SCHIUMA MORBIDA
e IMPREGNATA - TIPO Fugendichtband Lento STO

13 BANCALE ESTERNO IN PIETRA ESISTENTE

ESTERNO INTERNO 14 BANCALE INTERNO IN PIETRA ESISTENTE

L= 15 SERRAMENTQ ESTERNO ESISTENTE

|

Dettaglio cappotto isolante in copertura

La copertura, su cui € prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici, verra rinnovata lungo la falda
sud, in due fasce perimetrali a est e ovest di larghezza pari a 1,00m con la sostituzione delle guaine
e delle lattonerie. In questi stessi punti la lamiera ondulata esistente verra sostituita con un’altra color
coppo idonea all’appoggio e aggancio dei pannelli fotovoltaici. La copertura piana in corrispondenza
del blocco ascensore verra revisionata con la sostituzione della lattoneria e delle guaine
impermeabilizzanti. Per garantire la manutenzione della copertura in sicurezza, il progetto prevede
l'inserimento dei dispositivi di ancoraggio linee vita.

La separazione delle unita US2 e US3 ha comportato anche il ristudio dello scolo delle acque
piovane in copertura. Per tale ragione verranno sostituiti tutti i pluviali attuali, che manterranno
uguale posizionamento, e verra aggiunto un pluviale di nuova realizzazione nell’angolo nord-est

dell'edificio.
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4.3 Edificio 3-US 3

. Gli interventi da realizzarsi nell’edificio n°3 sono del tutto
simili a quelli descritti sopra per I'edificio n°2 trattandosi
di due strutture molto simili dal punto di vista costruttivo.
Come per l'unita US2, lintervento strutturale (meglio

descritto nella relazione strutturale allegata) comportera

il rimaneggiamento di alcuni setti portanti e delle

fondazioni, oltre ad alcune opere previste lungo le pareti

perimetrali al piano terra. Tali operazioni renderanno necessario il rifacimento del massetto nelle
porzioni interessate dalle opere strutturali e dell'intera pavimentazione a tutti i piani, con relativo
battiscopa. Unici locali che non vedranno alcuna modifica sostanziale sono il blocco servizi igienici
ai piani primo e secondo, di cui verranno solamente sostituiti i serramenti interni per uniformare
guesti locali al resto dell’edificio.

L’'importante rimaneggiamento strutturale al piano terra comportera, al contrario, il completo
rifacimento dei servizi igienici al piano terra, in cui verra ricavato un bagno adatto a persone con
ridotte capacita motorie oltre ad un secondo di tipo standard. Come per tutte le unita, le nuove
partizioni dei wc saranno costituite da pareti in laminato plastico stratificato (HPL). Contestualmente,
nel bagno saranno completamente rinnovati i sanitari ed il rivestimento, che avra un’altezza di
almeno 2,00m come richiesto da normativa vigente.

Tutti gli ambienti interni verranno infine ritinteggiati, mentre lungo i fronti continuera il cappotto
esterno previsto per il miglioramento energetico dell’edificio, da eseguirsi anche all’estradosso del
solaio del primo piano in corrispondenza dell’ingresso e del portico sud. | serramenti esterni verranno
smontati e rimontati per facilitare la realizzazione di tutte le opere strutturali ed energetiche previste,
mentre le porte interne verranno sostituite.

Unico serramento esterno da sostituire completamente sara invece quello d’ingresso alla struttura
scolastica, data la realizzazione di un nuovo setto portante che ne restringe la luce e la volonta di

evitare problemi di ponte termico trovandosi a chiusura del sistema cappotto in quel punto.
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Vista fronte nord US3 con identificazione del serramento d’ingresso

La riduzione della luce del serramento del locale bidelleria comportera anche la sostituzione del suo
serramento di separazione con l'ingresso.

Le tramezzature interne da demolirsi per la realizzazione delle opere strutturali verranno poi
ricostruite laddove possibile in uguale posizione, al fine di alterare il meno possibile i rapporti aero-
illuminanti dei locali. Al fine di migliorare la rispondenza ai piani delle sezioni portanti dell’edificio, ai
piani primo e secondo sono stati previsti gli spostamenti di alcune porte o la chiusura di finestre
interne.

La copertura, proseguo di quella del’'US2 su cui & prevista I'installazione di pannelli fotovoltaici, verra
rinnovata lungo le falde sud e ovest, in due fasce perimetrali a est e ovest di larghezza pari a 1,00m
con la sostituzione delle guaine, delle lattonerie e dei pluviali. In questi stessi punti la lamiera
ondulata esistente verra sostituita con un’altra color coppo idonea all’appoggio e aggancio dei
pannelli fotovoltaici. Per garantire la manutenzione della copertura in sicurezza, il progetto prevede

linserimento dei dispositivi di ancoraggio linee vita.

4.4 Edificio4-US4

L’edificio n°4 presenta peculiarita abbastanza diverse

KEY PLAN rispetto agli altri edifici. Di fatto fa da ponte tra la parte

Scala 1:1000

scolastica, dove ci sono le aule, e la palestra, dove si
praticano le attivita sportive.

Si e deciso di non intervenire sullo stesso dal punto di
vista strutturale ma solo energetico: si prevede la

realizzazione del cappotto e la sostituzione di tutti i

serramenti.
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L’edificio, avendo un’epoca costruttiva successiva a quella dell’edificio n°3, € ad oggi gia scollegato
strutturalmente con i corpi limitrofi.

L’'unita presenta una importante superficie vetrata in copertura: un lucernario di forma piramidale
con base esagonale. Tale serramento, risalente alla costruzione dell’edificio, non presenta ottime
caratteristiche termiche pertanto verra sostituito con uno nuovo di uguale forma, con telaio in

alluminio e migliori caratteristiche termiche prestazionali.

Vista copertura US4 con lucernario a piramide

La zona atrio € divisa dall’edificio n°5 attraverso un corridoio finestrato che presenta una volta a
botte in copertura. Come per la piramide dell’atrio, anche questo serramento verra sostituito poiché
ad oggi le pareti vetrate sul fronte est e ovest sono in vetro, ma con caratteristiche di trasmittanza
insufficienti, mentre la volta in copertura & in policarbonato e quindi totalmente priva di caratteristiche

di trasmittanza rilevanti.

Vista ingresso vetrato dell’ US4
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Il nuovo serramento dell'ingresso vetrato si discostera leggermente all’esistente, poiché mentre le
pareti vetrate sul fronte est e sul fronte ovest manterranno la geometria attuale, in copertura, per
poter garantire i limiti di trasmittanza da progetto, sara necessario passare da una volta a botte ad
una copertura a capanna doppia falda. La struttura del serramento, interamente vetrato, avra telaio
in alluminio.

Per tutti i fronti dell’edificio & previsto I'inserimento di un cappotto esterno, che, in corrispondenza
del serramento del tunnel, verra chiuso da un elemento di separazione utilizzato anche come falso
telaio per il serramento stesso. Internamente € stata prevista la ritinteggiatura di tutte le pareti e del
soffitto, ed il rifacimento dell'intonaco laddove questo risulti molto ammalorato.

Per garantire la manutenzione della copertura in sicurezza, il progetto prevede linserimento dei

dispositivi di ancoraggio linee vita.

4.5 Edificio5-USS5

KEY PLAN L’edificio n°5 & a servizio della palestra (localizzata
Scala 1:1000

nell’edificio n°6). Allinterno dello stesso vi sono gli

spogliatoi, una piccola palestra e tutti gli uffici e servizi

l|||. e utili per le attivita che si svolgono nellUS6. L'accesso
1)

all’edificio pud avvenire dall'ingresso vetrato della US4 o
dalla palestra (US6): la struttura non ha infatti un proprio

collegamento autonomo con I'esterno.

L’edificio & collegato con le altre unita tramite un primo
corridoio chiuso da porte REI, facente funzione di zona filtro per il sistema anti-incendio e tramite il
guale si pud accedere a due stanze con funzione d’archivio. Tale zona filtro verra ripristinata a
seguito delle lavorazioni previste, con il rimontaggio delle porte REI attualmente in uso.
Nella US5 sono previsti sia interventi di rinforzo anti-sismico, meglio descritti nella relazione
strutturale allegata, che di riqualificazione energetica. Le opere strutturali comporteranno il
rimaneggiamento di alcuni setti portanti e delle fondazioni, che renderanno necessari il rifacimento
del massetto nelle porzioni interessate dalle opere strutturali e dell'intera pavimentazione dovunque,
con relativo battiscopa. Alcuni interventi strutturali, lungo le murature perimetrali, renderanno invece
necessario lo smontaggio ed il rimontaggio dei serramenti esterni.
Gli spogliatoi con bagni e docce del servizio igienico del locale arbitro verranno riqualificati ex novo.
Qui verranno rinnovati massetti e partizioni verticali. Tutte le pareti interne e quelle di divisione degli
spogliatoi verranno sostituite con pareti in laminato plastico stratificato (HPL). Gli spazi interni agli
spogliatoi verranno riorganizzati al fine di poter ricavare lo spazio per la realizzazione di un nuovo

bagno adatto ai disabili in entrambe gli spogliatoi. Nelle pareti in laterizio degli spogliati dove
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attualmente c’é un rivestimento lo stesso verra sostituito con un nuovo rivestimento. Tutte le pareti
interne verranno intonacate e ridipinte con pitture adatte ai luoghi scolastici e quindi lavabili.
L’edificio n°5 & monopiano e presenta copertura piana costituita da un solaio in latero cemento che
verra anch’esso sottoposto ad intervento di rinforzo. Per questa ragione in copertura € prevista la
rimozione e il rispristino di un nuovo sistema di impermeabilizzazione costituito da guaine
bituminose.

Per garantire la manutenzione della copertura in sicurezza, il progetto prevede linserimento dei

dispositivi di ancoraggio linee vita.

4.6 Edificio 6-US6

KEY PLAN L'edificio 6 & la palestra e presenta caratteristiche

Scala 1:1000
strutturali di nuovo differenti rispetto agli edifici

NORD

/ precedenti.

L’'unita ha una altezza libera interna di quasi 8,00m.
All'interno della stessa vi &€ una parte dove sono stati
realizzati gli spalti a gradoni al di sotto dei quali si hanno

i servizi igienici. Una parte degli spalti viene demolita per

la realizzazione del nuovo ingresso che verra allargato
rispetto a quello esistente. Per gli altri spalti verra rifatta la pavimentazione.

Dal punto di vista strutturale verranno fatte le modifiche piu importanti con l'inserimento di nuovi
sistemi di controvento e la modifica delle strutture verticali. Dal punto di vista energetico si procedera
alla sola sostituzione dei serramenti. Verranno rimodernizzati i bagni presenti al di sotto degli spalti
con la realizzazione di un nuovo bagno con dimensioni adatte all’accesso ai portatori di handicap.
La ristrutturazione dei bagni comporta la rimozione e ripristino dei rivestimenti interni sulle pareti che
vengono sostituite con pareti in laminato plastico stratificato (HPL). La rampa di collegamento tra la
guota palestra e la quota dei bagni & stata ristudiata in modo tale da rispettare la pendenza massima
consentita dell’8%. Questo comporta la realizzazione di un gradino per accedere ai bagni destinati
agli utenti normodotati.

L’area del nuovo ingresso verra separata dal resto del’ambiente con la realizzazione di una bussola
d’ingresso in cartongesso, in modo da limitare I'altezza interna e creare un ambiente piu raccolto.
La modifica degli elementi strutturali verticali comporta un taglio nel pavimento per I'accesso alle
fondazioni, pertanto parte del pavimento esistente dovra essere rimosso e poi sostituito con una
tipologia pari all’esistente.

Verranno sostituite i serramenti esterni con finestre con prestazioni conformi alla norma vigente. |

rapporti areoilluminanti interni dovranno rimanere inalterati. Si prescrive, una volta realizzato il
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telaio controvento darealizzare lungo le pareti perimetrali nord e sud, di verificare la corretta
fattibilita dell'apertura a ribalta dei serramenti apribili e solo in seguito procedere all'ordine
degli stessi. Tutti i serramenti vengono spostati a filo esterno del muro perimetrale, per meglio
permetterne l'apertura anche con i controventi. Tutti i serramenti apribili saranno gestiti

elettricamente.

In copertura verranno sostituiti i serramenti fissi esistenti, costituiti attualmente da 3 nastri finestrati
a forma triangolare di lunghezza 27 m, con lucernari a nastro piani di uguale dimensione con

caratteristiche di trasmittanza da progetto.

--‘h

Vista palestra e lucernai

Per la copertura piana € prevista la sostituzione del sistema di impermeabilizzazione attuale con

nuove guaine bituminose.
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Scala 1:20

SOLAID PALESTRA

1 MASSETTOPEMDEMZEE 3 STENTE

z FEZCO BOARD ESISTENTE _pannello isolanie costililo pincipalments da perlie espansa, fibre & bgant. || fesco boardin panneli @ un
isolanie Lermo-acustico che viene wilzzao guae supporto d impermesbilizzsions su dement portnt

il DOPPLA MEMBRANA INPERMEABILIZZANTE BITUMINGSA compresorisvoli, pulizia del fondo per la posa a fiamma

4 NUDWA GUAINA IMPERMEABILE ARDESATA PER COPERTURE PEDOMALI : MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA 4MM = SCAGLIE
ARDESIA AD ALTOCONTENUTO DI POUGLEFINE AD ARMATURA COMPOSITA (TNT POLIESTERE STABILIZZATD CON WVELO VETRO) B
ROOF T1-T3

& CAMALE DIRACCOLTA ACOUA ESISTENTE DA IMPERMEABILIZZARE
[ LATTOMERLA { SCOSSALINA TN ALLUMNIO FREVERNCIATO

T CONTROSOFFITTO ACUSTICO CON PANNELL IM LANA DI ROCCIAVULCAMICA (CAM) DIM B0*120 CM, SP 40 MM FINITURA A VISTA
CONVELOVETRO MINERALE ARMATO CON RETE IN FIBRA DI VETRD, REAZIONE AL FUDCO CLASSE A1, ORDITURA A VISTA
ASSORBIMENTO ACUSTICO aw=1: classe A ORDITURA DI S0STEGNO CON PENDINATURA CON PROFILI PORTANTI ED INTERMEDI IM

ACCIAND ZIMATO. ALTEZZA CONTROSOFFITTO INVARIATO RISFETTO ALLO STATO DI FATTO
riapatitare criterio CAM 2.5.8

B ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO IN LANA DI VETRO(CAM) 2 3TATI DI 3PESS0RE 10 CM. REAZIONE AL FUDCD IN EURGCLASSE Ad.
COMDUTTRTA TERMCA D032 Wimk
ranatiam erifedn CaMI 5T

Dettagli copertura

Allinterno verra sostituito il controsoffitto che si trova all’intradosso del solaio di copertura. Il nuovo
soffitto pendinato in cartongesso sara isolato all’estradosso con pannelli di fibra di vetro. Il nuovo
controsoffitto, oltre alle caratteristiche di portata adatte a portare il peso dell'isolamento, dovra
essere anche adatto al posizionamento all'interno di una palestra (quindi resistente agli urti
occasionali) e avere le caratteristiche richieste per I'antincendio.

| pluviali, attualmente interni alla muratura perimetrale, verranno portati all’esterno e convogliati,
come avviene attualmente, tramite canaline verso il terreno perimetrale.

Il marciapiede esterno, a seguito del rinforzo strutturale delle fondazioni, verra demolito e realizzato
nuovamente, sempre mantenendo il pavimento in porfido di finitura. In corrispondenza del nuovo
ingresso, il marciapiede verra allargato e creata una nuova pensilina esterna che proteggera

l'ingresso e lo rendera maggiormente visibile.
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Tutti gli ambienti esterni ed interni verranno rintonacati e tinteggiati.

5 SISTEMA ANTICADUTA IN COPERTURA

| diversi edifici che formano il complesso scolastico presentano caratteristiche differenti, pertanto
anche le coperture hanno geometrie e quote diverse.

L’installazione dell’impianto fotovoltaico in copertura comporta I'obbligo di mettere in sicurezza
l'accesso alla copertura in caso di manutenzioni. Diventa questa l'occasione per rivedere la
sicurezza dell’accesso in copertura di tutto il complesso scolastico.

L’impianto fotovoltaico sara installato sulle U.S. 2 e 3
che presentano copertura a padiglione a quattro
falde. In questo caso, il sistema anticaduta piu
semplice diventa linstallazione di una linea vita in
corrispondenza al colmo dei due edifici, seguendo
tutto lo sviluppo della copertura.

L’accesso alle coperture del 2 e 3 & previsto dall’'unita

4. La copertura dell'edificio 4 € ad una quota di circa
3,70m ed e raggiungibile da terra con una scala mobile messa in sicurezza con l'installazione di un
gancio scala che aggancia la sommita ed impedisce alla stessa il ribaltamento. La scala potra poi
essere rimossa a operazioni di manutenzione concluse.

Per la messa in sicurezza della copertura dell’unita 4 & prevista l'installazione di un parapetto di
altezza minima 1,00m dal piano di calpestio composto da montanti verticali in acciaio strutturale, tubi
guadri 50x4 ed elementi orizzontali tubi 40x3. | montanti installati ad un interasse massimo di 1,20m
garantiscono la tenuta ad una spinta orizzontale pari a 100 kg/m. Il parapetto sara collegato al solaio

in c.a. attraverso tasselli installati con resina.

\ I Dall’edificio 4 si pud quindi accedere all’edificio 3 attraverso una scala di
M sicurezza che si sviluppa su un’altezza di circa 7,00m e che presenta

1 1 gabbia di protezione lungo la salita.

5w . . : o

:%l § In sommita saranno installati due maniglioni in modo che l'accesso alla

\!’g > é . N ]

ii%{ : copertura sia ancor piu agevole per l'operatore.

g . s yepr s
“Q 2 & Una volta raggiunta la falda della copertura dell’edificio 3 saranno
| g i installati dei ganci puntuali sottocoppo ai quali 'operatore pud agganciarsi
! con gli appositi DPI e percorrere tutta la falda in sicurezza fino a

raggiungere la prima linea vita.
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La linea vita in corrispondenza del como sara costituita da paletti in acciaio inox con base di

collegamento adatta alla struttura portante della copertura. | paletti fanno da supporto alla linea

elastica sempre in acciaio inox.

Tutta la superficie coperta dall'impianto fotovoltaico & protetta dalla linea vita in quanto 'operatore

pud accedere a tutti i pannelli rimanendo agganciato alla corda metallica di sicurezza.

Dall’edificio 2 si pud accedere all’edificio 1 con un salto

presumibilmente di circa 2,00m. L’accesso all'edificio 1 é fatto in

sicurezza attraverso l'installazione di una scala a pioli sulla parete

piu alta dell’edificio 2.

Una volta raggiunto Il‘edificio 1 vi € un percorso rettilineo composto

da puntuali a distanza massima di 2,00 m per raggiungere il nuovo

paletto in acciaio inox della linea vita che si sviluppa su tutto il colmo

dell’edificio 1 mettendo in sicurezza anche i lavori di manutenzione

sull’edificio 1.

Anche sull’edificio 5 verra realizzato sul perimetro un parapetto in acciaio con le stesse

caratteristiche di portata descritte per I'edificio 4. L’accesso alla copertura dell’edificio 5 &€ autonomo

e non puo avvenite tramite la copertura dell’edificio 4. L’accesso da terra € sempre attraverso scala

a pioli messa in sicurezza con l'installazione di un gancio scala a parete.

Villafranca di Verona, 16 giugno 2023
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