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RINFORZO DEL SETTO MURARIO TRAMITE n.1 

STRATO GEOGRID 200

AREA TOTALE = 210 mq

RINFORZO DEL SETTO MURARIO TRAMITE n.2 

STRATI GEOGRID 200

AREA TOTALE = 65 mq

INTERVENTI DA REALIZZARE SOLO SUL LATO 

INTERNO DEI PARAMENTI MURARI
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RINFORZO DEL SETTO MURARIO TRAMITE n.1 

STRATO GEOGRID 200,

AREA TOTALE = 131,40 mq

RINFORZO DEL SETTO MURARIO TRAMITE n.2 

STRATI GEOGRID 200

AREA TOTALE = 195 mq

INTERVENTI DA REALIZZARE SOLO SUL LATO 

INTERNO DEI PARAMENTI MURARI
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50 313 36 686 50RINFORZO DEL SETTO MURARIO TRAMITE n.1 

STRATO GEOGRID 200,

AREA TOTALE =  84,40 mq

RINFORZO DEL SETTO MURARIO TRAMITE n.2 

STRATI GEOGRID 200

AREA TOTALE =  20,79 mq

INTERVENTI DA REALIZZARE SOLO SUL LATO 

INTERNO DEI PARAMENTI MURARI
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RINFORZO DEL SETTO MURARIO TRAMITE n.1 

STRATO GEOGRID 200,

AREA TOTALE =  127 mq

RINFORZO DEL SETTO MURARIO TRAMITE n.2 

STRATI GEOGRID 200,

AREA TOTALE =  32,50 mq

Intervento da realizzare su entrambi i lati Intervento da realizzare solo sul lato interno
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RINFORZO DEL SETTO MURARIO TRAMITE n.1 

STRATO GEOGRID 200,

AREA TOTALE =  214,08 x 2 = 428,16 mq

INTERVENTI DA REALIZZARE SU ENTRAMBI I LATI  

DEI PARAMENTI MURARI
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RINFORZO DEL SETTO MURARIO TRAMITE n.1 

STRATO GEOGRID 200,

AREA TOTALE =  56,46 x 2 = 112,92 mq x 2 = 225,84 mq

RINFORZO DEL SETTO MURARIO TRAMITE n.2 

STRATI GEOGRID 200,

AREA TOTALE =  3,88 x 2 =  7,76 mq x 2 = 15,52 mq

INTERVENTI DA REALIZZARE SU ENTRAMBI I LATI  

DEI PARAMENTI MURARI
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RINFORZO DEL SETTO MURARIO TRAMITE n.1 

STRATO GEOGRID 200,

AREA TOTALE = 26,84 x 2 =  53,68 mq

INTERVENTI DA REALIZZARE SU ENTRAMBI I LATI  

DEI PARAMENTI MURARI
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M-EST_03

N.B.
TUTTE LE NICCHIE DELLE FINESTRE INDICATE NELLE PIANTE DI 

UBICAZIONE SONO SOGGETTE ALL' INTERVENTO
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KEYPLAN - UBICAZIONI MURIVISTA 3D ESPLICATIVA
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