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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale,
1C.01.030.00 |entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impieg ...
10.d autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,0051 a 0,050 m® (da 5,1 a 50 dm?)
SOMMANO m? 4,80 237,59 1'140,43 864,24| 75,782
2 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature,
1C.01.040.00 |fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pu riprese, conl ...
10.a ssi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm*. Su strutture in: - muratura di mattoni pieni,
pietrame o miste, da 2,01 a 5 dm?
SOMMANO dm?* 756,00 3,29 2'487,24 17958,04| 78,723
3 Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea
1C.01.040.01 |attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura,
00.b per ... visionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento
macerie: - con diametro da 21 a 35 mm
SOMMANO m 193,90 35,61 6°904,78 5'307,05| 76,860
4 Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea
1C.01.040.01 |attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura,
00.c per ... visionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento
macerie: - con diametro da 36 a 65 mm
SOMMANO m 645,48 43,88 28323,66 22'340,06| 78,874
5 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola
1C.01.040.01 |rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature,
20.a cucitu ... vvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,
allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm
SOMMANO m 88,40 34,52 3'051,57 2'343,48| 76,796
6 Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che
1C.01.050.00 |inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana ...
30.c pero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - da cm 22,1 a cm 30 di spessore,
compresa la soletta collaborante
SOMMANO m? 303,00 33,72 10217,16 6'944,76| 67,972
7 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso I'abbassamento
1C.01.060.00 |al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita
10.a e pul ... o, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:-
tegole di laterizio, cemento e simili
SOMMANO m? 630,00 11,61 7'314,30 5285,70| 72,265
8 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso I'abbassamento
1C.01.060.00 |al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita
10.b e pul ... lusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:-lastre metalliche, fibrocemento,
pannelli monolitici coibentati, resina
SOMMANO m? 630,00 10,77 6785,10 5115,60| 75,395
9 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici,
1C.01.060.00 |sia ad uno strato che a piu strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque
70.a ... timento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno
strato che a piu strati alternati.
SOMMANO m? 672,75 4,46 3°000,47 27260,44| 75,336
10 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a
1C.01.060.00 |pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nellambito del
80 cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento.
SOMMANO m? 420,00 1,91 802,20 554,40| 69,110
11 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o
1C.01.080.00 |trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli
10.b elemen ... similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati ¢ stuccati di gesso,
cartongesso o materiali assimilabili
SOMMANO m? 495,00 10,57 5232,15 3'831,30| 73,226
12 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile.
A RIPORTARE 75259,06 56°805,07

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Comune di Verdello
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 75'259,06 56°805,07
1C.01.090.00 |Compresi i piani di lavoro, I'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la
20.a ... 1 impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -
in buono stato di conservazione.
SOMMANO m?| ~ 2°058,50 13,22 27°213,37 21°181,97| 77,837
13 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la
1C.01.100.00 |movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita,
10.a pulizia e ... arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica,
cotto, con relativa malta di allettamento
SOMMANO m? 344,50 10,44 3596,58 2297,82| 63,889
14 Demolizione di massetti e¢/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00 |provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.a nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.
SOMMANO m? 749,50 7,81 5'853,60 3'582,62| 61,204
15 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00 |provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.b nell'ambito del can ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri
di smaltimento - per ogni cm in piu, da 4,1 a 7,0 cm
SOMMANO m?*x cm|  57695,50 1,63 9283,67 5'581,60| 60,123
16 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di
1C.01.120.00 | protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed
20.b accatastame ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.
SOMMANO m 889,20 0,61 542,42 417,93 77,049
17 Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico,
1C.01.130.00 |trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del
10.c . ti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -
davanzali, contorni di porte e finestre
SOMMANO m 45,50 8,28 376,74 296,66| 78,744
18 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque
1C.01.140.00 |forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la
10.a movimentazione in ca ... utorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed
accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
SOMMANO m? 14,00 22,30 312,20 246,82| 79,058
19 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e
1C.01.150.00 |simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con
10.a recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito
SOMMANO m? 23,40 21,59 505,21 399,44| 79,064
20 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e
1C.01.160.00 |trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani
10.a di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti,
pezzi speciali.
SOMMANO m 264,00 9,61 2'537,04 1'956,24| 77,107
21 Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto con l'ausilio di
1C.04.010.00 |gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
40.b betoniera, con ... sori non inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la
vibratura; resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2
SOMMANO m? 17,12 215,28 37685,60 661,86/ 17,958
22 Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture di spessore inferiore a
1C.04.350.00 |17 cm
10 SOMMANO m? 14,63 24,94 364,87 288,36 79,030
23 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo
1C.04.350.00 |preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti : -
30.a classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm
SOMMANO m? 17,12 4,91 84,06 0,00
24 Sovrapprezzo/detrazione alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
1C.04.350.00 |calcestruzzo preconfezionato: - con aggregati di Diam. max 10 mm
A RIPORTARE 129°614,42 937716,39

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Comune di Verdello
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Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 129'614,42 93'716,39
40.b SOMMANO m? 17,12 3,27 55,98 0,00
25 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 |impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
10.c manutenzione e disarmo: - orizzontali per solette piene
SOMMANO m? 6,93 24,29 168,33 91,61 54,426
26 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali
1C.04.450.00 |Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con
10.a caratter ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
SOMMANO kg 2°191,35 2,12 4'645,66 1314,81| 28,302
27 Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi
1C.04.700.00 |meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano
70 e, com ... ro o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione.
Esclusi: 1 ponteggi, gli oneri di smaltimento.
SOMMANO m? 148,00 41,05 6°075,40 2°412,40| 39,708
28 Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a
1C.04.700.00 |base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Pr
90.a ... ghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su armatura metallica di elementi
strutturali (sviluppo superfici ferri)
SOMMANO m? 110,00 37,93 4'172,30 1'532,30| 36,726
29 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a
1C.04.700.01 |ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,
00.a ... superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura
degli spigoli interessati.
SOMMANO m? 150,50 34,50 5192,25 1321,39| 25,449
30 Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate
1C.04.750.00 |mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 42.5 R
40.a ¢ ... ranulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: -
C20/25 (circa 350 kg/m* di cemento)
SOMMANO m? 4,80 243,79 1'170,19 275,57| 23,549
31 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti
1C.04.830.00 |(disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), ...
20.a lastico a trazione 252+2% GPa, resistenza meccanica a trazione >4900 N/mm? (dati
tessuto secco), classe 210C- 1° strato;
SOMMANO m? 90,00 295,69 26'612,10 3'984,30| 14,972
32 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti
1C.04.830.00 |(disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), ...
20.e e 390 GPa (alto modulo), resistenza meccanica a trazione >4410 N/mm? (dati tessuto
secco), classe 350/2800C - 1° strato;
SOMMANO m? 18,00 474,05 8'532,90 796,86| 9,339
33 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti
1C.04.830.00 | (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), ...
20.f modulo), resistenza meccanica a trazione >4410 N/mm? (dati tessuto secco), classe 350/
2800C - strati successivi al 1°;
SOMMANO m? 28,00 344,34 9'641,52 619,92| 6,430
34 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/
1C.06.580.00|2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in
10.b calcestruzzo fessu ... con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi
i ferri da fissare, per ferri di diametro:- @ 10
SOMMANO m 525,00 13,72 7°203,00 966,00| 13,411
35 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/
1C.06.580.00|2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in
10.c calcestruzzo fessu ... con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi
i ferri da fissare, per ferri di diametro:- @ 12
SOMMANO m 52,50 17,47 917,18 110,25 12,021
36 Fissaggio chimico di barre filettate con estremita a doppio taglio simmetrico a 45° con
1C.06.580.00 |dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a
20.d fr ... del supporto minima di -30°C, con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di
A RIPORTARE 204°001,23 107°141,80

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Comune di Verdello




pag. 24

08-08-2023

0007768 del

Verdell o prot n

Comune di

Copia confornme all'orjiainale *

*

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 204°001,23 107°141,80
lavoro, con barra tipo:- M16 x 190
SOMMANO cad 840,00 10,95 9198,00 2°032,80| 22,100
37 Fissaggio chimico di barre filettate con estremita a doppio taglio simmetrico a 45° con
1C.06.580.00 |dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a
20.f fr ... del supporto minima di -30°C, con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di
lavoro, con barra tipo:- M24 x 300
SOMMANO cad 160,00 26,04 4'166,40 400,00/ 9,601
38 Fissaggio chimico di barre filettate con estremita a doppio taglio simmetrico a 45° con
1C.06.580.00 |dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a
25.¢c fr ... porto minima di -30°C, con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro
interni, con barra tipo:- M12 x 220
SOMMANO cad 392,00 8,86 3'473,12 948,64 27,314
39 Fissaggio chimico di barre filettate con estremita a doppio taglio simmetrico a 45° con
1C.06.580.00 |dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a
25.¢ fr ... porto minima di -30°C, con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro
interni, con barra tipo:- M30 x 430
SOMMANO cad 34,00 38,45 1'307,30 85,00 6,502
40 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di
1C.07.110.00 |qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda oa b ...
40 arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia,
compresi i piani di lavoro interni
SOMMANO m? 288,50 20,30 5'856,55 3'877,44| 66,207
41 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo
1C.07.120.00 |idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici
40 ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.
SOMMANO m? 7,00 24,53 171,71 117,53| 68,447
42 Rasatura liscia su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi
1C.07.230.00 |dimensione, eseguita con rasante a base di calce e gesso, inerti selezionati, additivi, ap
20 .. aco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo
cellulare, compresi i piani di lavoro.
SOMMANO m?| ~ 2°611,50 10,31 26'924,57 16°060,73| 59,651
43 Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a
1C.07.280.00 |base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, colore bianco o grigio, applicata a due
10 passate; esclusi i ponteggi esterni
SOMMANO m? 7,00 9,49 66,43 43,05/ 64,805
44 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m*
1C.08.100.00 |di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno
10 2022 de ... Transizione Ecologica, granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a frattazzo
lungo senza obbligo di piani, spessore cm 5
SOMMANO m? 308,25 18,24 5'622,48 27277,97| 40,515
45 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con
1C.08.100.00 |malta di allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R
20 per m® ... del Ministero della Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm, costipato e
livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5
SOMMANO m? 308,25 20,85 6'427,02 2'629,38| 40,911
46 Massetto isolante con impasto di perlite e dosaggio a 250 kg di cemento 32,5 R per m?
1C.08.200.00 |di impasto, per sottofondi, lastrici, compresa formazione di pendenze e della guscia
20.a dove prevista: - per spessore medio minimo di 5 cm
SOMMANO m? 443,50 30,64 13588,84 6311,01| 46,443
47 Massetto isolante con impasto di perlite e dosaggio a 250 kg di cemento 32,5 R per m?
1C.08.200.00 |di impasto, per sottofondi, lastrici, compresa formazione di pendenze e della guscia
20.b dove prevista: - per ogni cm in piu oltre 5 cm
SOMMANO m? x cm 3280,50 4,63 15°188,72 5°445,63| 35,853
48 Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti
1C.09.020.00 | da silici espanse; testato e certificato secondo norme di prova europee EN 13381-3 ¢ EN
20.a 13 ... a finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusa l'eventuale rasatura di
finitura; con esecuzione: - manuale
SOMMANO m? 560,00 31,28 17°516,80 7°868,00) 44,917
A RIPORTARE 313'509,17 155238,98
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 313'509,17 1557238,98
49 Protezione di opere in legno contro il fuoco con vernice ignifuga bicomponente a base
1C.09.200.00 |acqua, certificata secondo norme di prova europee EN 13150-1, euroclasse (A2-s1,d0)
60 (A2-s2,d0) ... se impiegata in altri ambienti , applicata in due mani su superfici grezze
o carteggiate, in ragione di almeno 300 g/m?
SOMMANO m? 820,00 21,49 17°621,80 4'354,20| 24,709
50 Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in lana di vetro,
1C.10.550.00 |rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero
30.b della ... sistenza muraria e piani di lavoro. Conduttivita termica e spessori:i- W/mK
0,032 sondo la norma EN 13162 - spess. 70 mm.
SOMMANO m? 495,00 18,54 9177,30 811,80 8,846
51 Piccola orditura, su struttura in capriatelle interasse cm 60 circa del n. 1C.11.010.0050,
1C.11.010.00|con listelli in in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di
60.b copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto:
- in tegole a canale (coppi)
SOMMANO m? 630,00 15,04 9°475,20 4'510,80| 47,606
52 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di
1C.11.020.00 |copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura (voce compr
10.b ... one delle piccole orditure delle strutture complete, € non compresa nei manti). Per
manto: - in tegole a canale (coppi)
SOMMANO m? 630,00 12,99 87183,70 4'139,10| 50,577
53 Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al m?, compresi
1C.11.110.00 |colmi, pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole
10 SOMMANO m? 630,00 48,08 30290,40 6'451,20) 21,298
54 Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in piattina di acciaio inox
1C.11.110.00 SOMMANO m? 630,00 8,71 5°487,30 27727,90| 49,713
20
55 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di
1C.11.200.00 |una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es
10.a ... ura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- da 0 a 10 m e misure
intermedie con paletti in alluminio
SOMMANO cad 2,00 744,14 1'488,28 72,96, 4,902
56 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di
1C.11.200.00 |una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito ¢ l'es
10.d . a copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- per ogni
ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml
SOMMANO m 100,00 17,29 1729,00 48,000 2,776
57 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di
1C.11.200.00 |una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es
10.e .. sistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- per ogni paletto in alluminio
intermedio comprensivo di fissaggio
SOMMANO cad 7,00 255,29 1'787,03 100,80| 5,641
58 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di
1C.11.200.00 |una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es
10.h ... sso alla copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- tenditore
chiuso in acciaio inox AISI 316
SOMMANO cad 10,00 158,81 1'588,10 47,80, 3,010
59 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di
1C.11.200.00 |una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es
10.i ... la copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- dissipatore di
energia in acciaio inox AISI 302
SOMMANO cad 3,00 197,12 591,36 14,34 2,425
60 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di
1C.11.200.00 |una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es
10.j . aria. Per misure (tratte) complessive da:sovrapprezzo per utilizzo di paletto in
alluminio altezza cm. 50 anziché cm. 40
SOMMANO cad 11,00 19,64 216,04 0,00
61 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di
1C.11.200.00 |una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e 1'es
A RIPORTARE 401°144,68 178°517,88
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20.g ... lassistenza muraria:- per ogni gancio flessibile sottotegola con cordino @8 mm,
lungh. 600 mm, in acciaio inox AISI 316
SOMMANO cad 16,00 62,47 999,52 87,04| 8,708
62 Fermaneve con elementi isolati in:- lamiera preverniciata
1C.11.200.00 SOMMANO cad 882,00 2,28 2'010,96 546,84 27,193
50.b
63 Griglia parapasseri in rame:- sagomata per coppi, spessore 10/10 mm
1C.11.200.00 SOMMANO m 118,00 15,74 1'857,32 365,80| 19,695
60.c
64 Sottocolmo ventilato in poliuretano con bandelle in piombo plissettato e rete
1C.11.200.00 |antintrusione in fibra di vetro
80 SOMMANO m 95,50 23,61 2254,76 443,12| 19,653
65 Barriera al vapore con telo sottotegola tristrato impermeabile e traspirante, per tetti a
1C.11.200.01 |falda ventilati, composto da lamina traspirante rivestita su entrambe le facce con film po
00 ... 2., applicato a secco e fissato con chiodi alla sottostante struttura, compresi sormonti e
assistenze murarie alla posa.
SOMMANO m? 630,00 7,12 4'485,60 693,00| 15,449
66 Barriera al vapore con membrana elastoplastomerica, realizzata con limpiego di un
1C.13.100.00 |compound avente flessibilita a freddo -5°C (BPP), dotata di una speciale armatura
10 consistente in ... rottura L/T 500/500 N/50 mm (-20%)
UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 400/400 N/50 mm (-
20%)
SOMMANO m? 465,68 14,31 6°663,88 1'448,27| 21,733
67 Barriera al vapore, per sistemi impermeabili posati a freddo con adesivo bituminoso,
1C.13.160.00 |con una membrana di 2,5 mm di spessore, ottenuta dall'impregnazione e accoppiamento
10 di un'armat ... sa orizzontale o inclinato, compresi formazione di colli perimetrali di
raccordo, sfridi, sormonti ¢ assistenze murarie.
SOMMANO m? 590,75 15,86 9369,30 1'016,09| 10,845
68 Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggio
1C.13.160.00 |solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie
30 di ardesia ... con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di
raccordo, sfridi, sormonti ¢ assistenze murarie.
SOMMANO m? 590,75 32,80 19°376,60 1'618,66| 8,354
69 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;
1C.14.050.00 | converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi norrmali, in opera
10.c ... gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm
(peso specifico = 7,86 kg/dm?)
SOMMANO kg 1918,84 12,07 23°160,40 4'528,46| 19,553
70 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;
1C.14.050.00 |converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome ¢ sviluppi normali, in opera,
20.b ... lusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata spess.
0.8 mm (peso = 6,28 kg/m?)
SOMMANO m? 126,98 71,42 9'068,91 1'881,84| 20,750
71 Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta
1C.17.150.00 |di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la prot ... in
20.a corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua
parte. Per: - davanzale
SOMMANO m 45,50 30,55 1'390,03 1°041,95 74,959
72 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 + 10
1C.18.150.00 /mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o
30.e incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari
SOMMANO m? 308,25 38,04 11725,83 3742,16| 31,914
73 Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: - 80 x 10 mm,
1C.18.600.00 |incollato o inchiodato
10.b SOMMANO m 890,70 5,79 5°157,16 1'656,70| 32,124
74 Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, spessore 13 mm; orditura
1C.20.050.00 |costituita da idonei traversini portanti e profili. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte
50 le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.
A RIPORTARE 4987664,95 197°587,81
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SOMMANO m? 495,00 40,40 197998,00 12°548,25| 62,748
75 Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la
1C.21.700.00 |media riparazione dell'altra meta, sostituzione di ferramenta, riposizionamento del
50.a serrame ... one della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - porte
in legno di qualsiasi tipo e dimensione
SOMMANO m? 32,34 130,36 4215,84 2'849,15| 67,582
76 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture,
1C.22.020.00 |ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
10.c saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo
S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg| 3'417,50 4,36 14°900,30 6'356,47| 42,660
77 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi ¢ simili, con l'impiego di
1C.22.080.00 |profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi,
10 ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni
SOMMANO kg| 47456,34 7,40 32976,92 14°661,36| 44,459
78 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 SOMMANO kg| 4'842,59 1,96 9'491,48 0,00
10.a
79 Medie riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti,
1C.22.700.00 |traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio del
30.b .. e, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio: - porte e
finestre in lega leggera di alluminio
SOMMANO m? 63,75 30,20 1'925,25 1'334,93| 69,338
80 Pittura fotocatalitica Ecoattiva lavabile a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed
1C.24.120.00 |additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del
25 .. sciato a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze
murarie. (Resa: 6 m¥1t in due mani).
SOMMANO m?|  2'561,50 4,40 11270,60 5'840,22| 51,818
81 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate. Compresi piani
1C.24.140.00 |di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resine acriliche con inerti di
10.b quarzo finissimi
SOMMANO m? 127,00 7,37 935,99 565,15| 60,380
82 Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo,
1C.24.200.00 | oppure gia verniciate, per una migliore finitura. Compresi piani di lavoro ed assistenze
20 murarie.
SOMMANO m? 820,00 1,91 1'566,20 1'049,60, 67,016
83 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 |pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
00.d ... ti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi
ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg|  37676,44 3,47 12°757,25 0,00
84 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 |pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
00.¢ ... si, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi
ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 256,14 8,32 2'131,08 0,00
85 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 | pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (legno - CER 170201)
00.g presso impianto di recupero autorizzato
SOMMANO 100 kg 20,35 18,16 369,56 0,00
86 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 |pericolosi:- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento
00.k autorizzato per rifiuti non pericolosi
SOMMANO 100 kg 326,21 19,15 6246,92 0,00
87 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 |pericolosi:- rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 170604),
00.1 presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi
SOMMANO 100 kg 89,10 109,35 9'743,09 0,00
A RIPORTARE 627'193,43 242"792,94
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88 Rimozione di impianto fotovoltaico completo (Rif. art. 1E.17.010), compreso lo
1E.17.040.00 |smontaggio dei singoli componenti, la discesa al piano, trasporto e conferimento agli
10.c impianti di rac ... altimento, nonché ogni altra opera provvisionale. - con potenza
complessiva per singolo impianto da 21 Kwp fino a 50 Kwp
SOMMANO kwp 50,00 75,36 3'768,00 2'845,00| 75,504
89 Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia
NC.10.100.0 |elettrica: - altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 Kg
010.b SOMMANO ora 528,00 67,89 357845,92 157201,12| 42,407
90 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
NC.10.350.0 |smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e ...
010.a sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO m? 1'680,00 11,35 19°068,00 11272,80| 59,119
91 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
NC.10.350.0 |smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e ...
010.b e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m?| ~ 8°400,00 2,45 20°580,00 924,00 4,490
92 Legatura, cucitura o impernaggio per collegamenti e riprese tramite applicazione di
NP.01.01 barra FB-TUP10-CHT1A, o equivalente costituita da fibra di carbonio ad alta tenacita
chimicament ... amite resina epossidica FBRC30/3, o
equivalente.
Valutato per connettore in foro NON PASSANTE di lunghezza fino a 50 cm.
SOMMANO cadauno 311,00 30,01 9333,11 3'585,78| 38,420
93 Legatura, cucitura o impernaggio per collegamenti e riprese tramite applicazione di
NP.01.02 barra FB-TUP10-CHT2A, o equivalente costituita da fibra di carbonio ad alta tenacita
chimicament ... o tramite resina epossidica FBRC30/3, o
equivalente.
Valutato per connettore in foro PASSANTE di lunghezza fino a 50 cm.
SOMMANO cadauno 80,00 38,71 3096,80 922,54| 29,790
94 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in
NP.03.01 fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice
inorganic ... effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni. ESECUZIONE
DELL'INTONACO DA UN SOLO LATO - PRIMO STRATO (200)
SOMMANO m2 870,00 139,98 121°782,60 60197,14| 49,430
95 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in
NP.03.02 fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice
inorganic ... ettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni. ESECUZIONE
DELL'INTONACO DA UN SOLO LATO - SECONDO STRATO (200)
SOMMANO m2 315,00 57,97 187260,55 6°055,20| 33,160
96 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in
NP.04.01 fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice
inorganic ... effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni. ESECUZIONE
DELL'INTONACO SU AMBO I LATI - PRIMO STRATO (200)
SOMMANO m2 725,00 206,04 149379,00 73°584,10| 49,260
97 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in
NP.04.02 fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice
inorganic ... fettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni. ESECUZIONE
DELL'INTONACO SU AMBO I LATI - SECONDO STRATO (200)
SOMMANO m2 75,00 110,79 8'309,25 2'883,31| 34,700
98 Sistemi di presidio di antiribaltamento delle tamponature con collegamento delle stesse
NP.07.01 a travi e pilastri mediante rinforzo locale realizzato con rete bilanciata in fibra di basal ...
effettivamente posto in opera comprese le eventuali sovrapposizioni. ESCLUSI
CONNETTORI DA CONTABILIZZARE SEPARATAMENTE
SOMMANO m2 105,00 61,21 6°427,05 4'198,15| 65,320
99 Connessioni con barre elicoidali in acciaio inox tipo STEEL DRYFIX 8 mm L=400
NP.07.02 mm. Nella voce ¢ compresa la realizzazione e la pulizia del preforo e tutto quanto
necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
A RIPORTARE 1°023°043,71 424°462,08
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RIPORTO 1'0237043,71 424°462,08
SOMMANO cadauno 354,00 20,22 7°157,88 3'265,42| 45,620
100 Connessioni con barre elicoidali in acciaio inox tipo STEEL DRYFIX 10 mm lunghezza
NP.08.01 800 mm. Nella voce ¢ compresa la realizzazione e la pulizia del preforo e tutto quanto
necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 120,00 50,90 6'108,00 2212,32| 36,220
101 Montagggio di pannelli fotovoltaici precedentemente rimossi e depositati nelle aree di
NP.09.01 cantiere. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e la posa di nuove zanche
per i ... prezzo gli oneri per il trasporto in quota e tutto quanto necessario per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 350,00 74,57 26°099,50 5982,01| 22,920
102 Assistenza edile per modifiche ad impianti termici, idrici, sanitari e meccanici.
NP.10.01 Comprese e compensate nel prezzo le prestazioni ed i materiali per eseguire piccole
modifiche e/o riparazioni.
SOMMANO H 185,00 146,48 27°098,80 167383,93| 60,460
103 Interventi di consolidamento su opere non strutturali - parapetti metallici scale -
NP.10.02 controsoffitti - corpi illuminanti compreso di tutti gli oneri ed i magisteri per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
SOMMANO h 70,00 171,85 12°029,50 7°975,56| 66,300
104 Fornitura e posa in opera nastri forati in acciaio inox Largh. 80x sp. 1,5 mm gia forati e
NP.11.01 pronti all'installazione per sistemi di controvento - tipo LBB della Rothoblaas o equival
.. 1 da contabilizzare a parte. Compreso ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 310,00 40,92 12°685,20 5959,51| 46,980
105 Fornitura e posa in opera di squadrette in acciaio inox gia forate e pronte
NP.11.02 all'installazione - tipo TTN2240 della RoThoblaas o equivalente - compreso di viti.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
SOMMANO cadauno 352,00 52,53 18°490,56 6'765,70| 36,590
106 Fornitura e posa in opera di viti a testa esagonale in acciaio 10x200 mm - tipo KP10200
NP.11.03 della Rothoblaas o equivalente. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 865,00 2,13 1'842,45 1'108,05, 60,140
107 Fornitura e posa in opera di viti a testa esagonale in acciaio 12x150 mm - tipo KP12150
NP.11.04 della Rothoblaas o equivalente. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 202,00 2,20 444,40 259,40| 58,370
108 Oneri sicurezza
Z.M.01 SOMMANO a corpo 1,00, 357000,00 35°000,00 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'170°000,00 474°373,98| 40,545
TOTALE euro 1'170°000,00 474°373,98| 40,545
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1170°000,00 474'373,98| 40,545
C:000 <nessuna> euro 1°170°000,00 474°373,98| 40,545
C:000.001 01 - Apprestamenti di cantiere euro 397648,00 12196,80| 30,763
C:000.002 02 - Rinforzo muratura con intonaco armato edificio storico euro 397°961,04 194°740,98| 48,935
C:000.003 03 - Interventi su setti in c.a. Corpo serivzi euro 537797,62 14°162,97| 26,326
C:000.004 04 - Interventi su travi e pilastri in c.a. edificio storico euro 30'839,17 8266,47| 26,805
C:000.005 05 - Interventi antiribaltamento su pareti in muratura palestra euro 18°904,40 10°778,62| 57,016
C:000.006 06 - Nastri forati soppalco P2 edificio storico euro 56°127,15 22°822,41| 40,662
C:000.007 07 - Controventi in carpenteria metallica copertura edificio storico euro 4324225 187523,34| 42,836
C:000.008 08 - Controventi di Piano passerelle metalliche corpo servizi euro 37717,48 1313,62| 35,336
C:000.009 09 - Collegamento cordoli in c.a. ¢ muro in mattoni pieni edificio storico euro 7°063,77 2'164,37| 30,640
C:000.010 10 - Collegamento edificio storico - palestra euro 12764,13 5'463,28| 42,802
C:000.011 11 - Collegamento solaio primo piano con muri in mattoni pieni edificio storico euro 917213,56 47°425,68| 51,994
C:000.012 12 - Intervento di rinforzo colonnato ingresso edificio storico euro 6°108,00 2°212,32| 36,220
C:000.013 13 - Collegamenti pilastri e setti in c.a. palestra euro 4'951,55 1'952,25| 39,427
C:000.014 14 - Collegamento tegoli trave di bordo palestra euro 6295,97 27395,09| 38,042
C:000.015 15 - Interventi di protezione al fuoco edificio storico e palestra euro 44942 .40 177992,60| 40,035
C:000.016 16 - Impermeabilizzazione tetto piano palestra euro 91°459,30 24°366,22| 26,642
C:000.017 17 - Impermeabilizzazione tetto terrazzo edificio storico euro 11204,20 3°095,32| 27,626
C:000.018 18 - Rifacimento copertura edificio storico euro 175°631,71 60142,15| 34,243
C:000.019 19 - Interventi su opere non strutturali euro 12°029,50 7'975,56| 66,300
C:000.020 20 - Assistenze edili euro 27°098,80 167383,93| 60,460
C:000.021 21 - Sicurezza euro 35°000,00 0,00, 0,000

TOTALE euro 1170°000,00 474'373,98| 40,545

Data,
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