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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale,
1C.01.030.00 entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impieg ...
10.d autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da

0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)
SOMMANO m³ 4,80 237,59 1́ 140,43 864,24 75,782

2 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,  incassettature,
1C.01.040.00 fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese,  con l ...
10.a ssi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in: - muratura di mattoni pieni,

pietrame o miste, da 2,01 a 5 dm³
SOMMANO dm³ 756,00 3,29 2 4́87,24 1́ 958,04 78,723

3 Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea
1C.01.040.01 attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura,
00.b per  ... visionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento

macerie: - con diametro da 21 a 35 mm
SOMMANO m 193,90 35,61 6 9́04,78 5 3́07,05 76,860

4 Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea
1C.01.040.01 attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura,
00.c per  ... visionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento

macerie: - con diametro da 36 a 65 mm
SOMMANO m 645,48 43,88 28 3́23,66 22 3́40,06 78,874

5 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a sola
1C.01.040.01 rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature,
20.a cucitu ... vvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,

allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm
SOMMANO m 88,40 34,52 3 0́51,57 2 3́43,48 76,796

6 Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che
1C.01.050.00 inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana ...
30.c pero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - da cm 22,1 a cm 30 di spessore,

compresa la soletta collaborante
SOMMANO m² 303,00 33,72 10 2́17,16 6 9́44,76 67,972

7 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento
1C.01.060.00 al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita
10.a e pul ... o, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:-

tegole di laterizio, cemento e simili
SOMMANO m² 630,00 11,61 7 3́14,30 5 2́85,70 72,265

8 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento
1C.01.060.00 al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita
10.b e pul ... lusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:-lastre metalliche, fibrocemento,

pannelli monolitici coibentati, resina
SOMMANO m² 630,00 10,77 6 7́85,10 5 1́15,60 75,395

9 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici,
1C.01.060.00 sia ad uno strato che a più strati  alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque
70.a ... timento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno

strato che a più strati  alternati.
SOMMANO m² 672,75 4,46 3 0́00,47 2 2́60,44 75,336

10 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a
1C.01.060.00 pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambito del
80 cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Esclusi gli oneri di smaltimento.
SOMMANO m² 420,00 1,91 802,20 554,40 69,110

11 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o
1C.01.080.00 trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli
10.b elemen ...  similari intonacati, e in pannelli  continui  fissi pendinati e stuccati di gesso,

cartongesso o materiali assimilabili
SOMMANO m² 495,00 10,57 5 2́32,15 3 8́31,30 73,226

12 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Comune di Verdello

A   R I P O R T A R E 75 2́59,06 56 8́05,07
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 75 2́59,06 56 8́05,07

1C.01.090.00 Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la
20.a ... i impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -

in buono stato di conservazione.
SOMMANO m² 2 0́58,50 13,22 27 2́13,37 21́ 181,97 77,837

13 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la
1C.01.100.00 movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita,
10.a pulizia e ... arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica,

cotto, con relativa malta di allettamento
SOMMANO m² 344,50 10,44 3 5́96,58 2 2́97,82 63,889

14 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00 provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.a nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.
SOMMANO m² 749,50 7,81 5 8́53,60 3 5́82,62 61,204

15 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00 provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.b nell'ambito del can ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri

di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm
SOMMANO m² x cm 5 6́95,50 1,63 9 2́83,67 5 5́81,60 60,123

16 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di
1C.01.120.00 protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed
20.b accatastame ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.
SOMMANO m 889,20 0,61 542,42 417,93 77,049

17 Rimozione di  lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico,
1C.01.130.00 trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del
10.c ... ti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -

davanzali, contorni di porte e finestre
SOMMANO m 45,50 8,28 376,74 296,66 78,744

18 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque
1C.01.140.00 forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la
10.a movimentazione in ca ... utorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed

accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
SOMMANO m² 14,00 22,30 312,20 246,82 79,058

19 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e
1C.01.150.00 simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con
10.a recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a

deposito
SOMMANO m² 23,40 21,59 505,21 399,44 79,064

20 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e
1C.01.160.00 trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani
10.a di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti,

pezzi speciali.
SOMMANO m 264,00 9,61 2 5́37,04 1́ 956,24 77,107

21 Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto con l'ausilio di
1C.04.010.00 gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
40.b betoniera, con ... sori non inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la

vibratura; resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2
SOMMANO m³ 17,12 215,28 3 6́85,60 661,86 17,958

22 Sovrapprezzo al getto di  calcestruzzo per esecuzione di strutture di spessore inferiore a
1C.04.350.00 17 cm
10 SOMMANO m³ 14,63 24,94 364,87 288,36 79,030

23 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo
1C.04.350.00 preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti : -
30.a classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm

SOMMANO m³ 17,12 4,91 84,06 0,00

24 Sovrapprezzo/detrazione alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
1C.04.350.00 calcestruzzo preconfezionato: - con aggregati di Diam. max 10 mm

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Comune di Verdello

A   R I P O R T A R E 129 6́14,42 93 7́16,39
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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%
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 129 6́14,42 93 7́16,39

40.b SOMMANO m³ 17,12 3,27 55,98 0,00

25 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
10.c manutenzione e disarmo: - orizzontali per solette piene

SOMMANO m² 6,93 24,29 168,33 91,61 54,426

26 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali
1C.04.450.00 Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con
10.a caratter ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa,

sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C
SOMMANO kg 2 1́91,35 2,12 4 6́45,66 1́ 314,81 28,302

27 Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi
1C.04.700.00 meccanici  e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano
70 e, com ... ro o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione.

Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.
SOMMANO m² 148,00 41,05 6 0́75,40 2 4́12,40 39,708

28 Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a
1C.04.700.00 base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Pr
90.a ... ghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su armatura metallica di elementi

strutturali (sviluppo superfici ferri)
SOMMANO m² 110,00 37,93 4 1́72,30 1́ 532,30 36,726

29 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a
1C.04.700.01 ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,
00.a ... superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura

degli spigoli interessati.
SOMMANO m² 150,50 34,50 5 1́92,25 1́ 321,39 25,449

30 Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate
1C.04.750.00 mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 42.5 R
40.a e ... ranulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: -

C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)
SOMMANO m³ 4,80 243,79 1́ 170,19 275,57 23,549

31 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti
1C.04.830.00 (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento),  ...
20.a lastico a trazione 252±2% GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4900 N/mm² (dati

tessuto secco), classe 210C- 1° strato;
SOMMANO m² 90,00 295,69 26 6́12,10 3 9́84,30 14,972

32 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti
1C.04.830.00 (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento),  ...
20.e e 390 GPa (alto modulo), resistenza meccanica a trazione ≥4410 N/mm² (dati tessuto

secco), classe 350/2800C - 1° strato;
SOMMANO m² 18,00 474,05 8 5́32,90 796,86 9,339

33 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti
1C.04.830.00 (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento),  ...
20.f modulo), resistenza meccanica a trazione ≥4410 N/mm² (dati tessuto secco), classe 350/

2800C  - strati successivi al 1°;
SOMMANO m² 28,00 344,34 9 6́41,52 619,92 6,430

34 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/
1C.06.580.00 2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in
10.b calcestruzzo fessu ...  con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi

i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 10
SOMMANO m 525,00 13,72 7 2́03,00 966,00 13,411

35 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/
1C.06.580.00 2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in
10.c calcestruzzo fessu ...  con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi

i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 12
SOMMANO m 52,50 17,47 917,18 110,25 12,021

36 Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con
1C.06.580.00 dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a
20.d fr ...  del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Comune di Verdello

A   R I P O R T A R E 204 0́01,23 107 1́41,80
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
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R I P O R T O 204 0́01,23 107 1́41,80

lavoro, con barra tipo:- M16 x 190
SOMMANO cad 840,00 10,95 9 1́98,00 2 0́32,80 22,100

37 Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con
1C.06.580.00 dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a
20.f fr ...  del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di

lavoro, con barra tipo:- M24 x 300
SOMMANO cad 160,00 26,04 4 1́66,40 400,00 9,601

38 Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con
1C.06.580.00 dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a
25.c fr ... porto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro

interni, con barra tipo:- M12 x 220
SOMMANO cad 392,00 8,86 3 4́73,12 948,64 27,314

39 Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con
1C.06.580.00 dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a
25.g fr ... porto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro

interni, con barra tipo:- M30 x 430
SOMMANO cad 34,00 38,45 1́ 307,30 85,00 6,502

40 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di
1C.07.110.00 qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a b ...
40 arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia,

compresi i piani di lavoro interni
SOMMANO m² 288,50 20,30 5 8́56,55 3 8́77,44 66,207

41 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo
1C.07.120.00 idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici
40 ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.

SOMMANO m² 7,00 24,53 171,71 117,53 68,447

42 Rasatura liscia su superfici interne, verticali ed orizzontali,  in ambienti di qualsiasi
1C.07.230.00 dimensione, eseguita con rasante a base di calce e gesso, inerti selezionati, additivi, ap
20 ... aco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso,  blocchi in calcestruzzo

cellulare, compresi i piani di lavoro.
SOMMANO m² 2 6́11,50 10,31 26 9́24,57 16 0́60,73 59,651

43 Rasatura a civile fine su pareti  esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a
1C.07.280.00 base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, colore bianco o grigio, applicata a due
10 passate; esclusi i ponteggi esterni

SOMMANO m² 7,00 9,49 66,43 43,05 64,805

44 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³
1C.08.100.00 di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno
10 2022 de ... Transizione Ecologica, granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a frattazzo

lungo senza obbligo di piani, spessore cm 5
SOMMANO m² 308,25 18,24 5 6́22,48 2 2́77,97 40,515

45 Massetto per  pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti  e simili, posati con
1C.08.100.00 malta di allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R
20 per m³  ...  del Ministero della Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm, costipato e

livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5
SOMMANO m² 308,25 20,85 6 4́27,02 2 6́29,38 40,911

46 Massetto isolante con impasto di perlite e dosaggio a 250 kg di cemento 32,5 R per m³
1C.08.200.00 di impasto, per sottofondi, lastrici, compresa formazione di pendenze e della guscia
20.a dove prevista: - per spessore medio minimo di 5 cm

SOMMANO m² 443,50 30,64 13 5́88,84 6 3́11,01 46,443

47 Massetto isolante con impasto di perlite e dosaggio a 250 kg di cemento 32,5 R per m³
1C.08.200.00 di impasto, per sottofondi, lastrici, compresa formazione di pendenze e della guscia
20.b dove prevista: - per ogni cm in più oltre 5 cm

SOMMANO m² x cm 3 2́80,50 4,63 15 1́88,72 5 4́45,63 35,853

48 Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti
1C.09.020.00 da silici espanse; testato e certificato secondo norme di prova europee EN 13381-3 e EN
20.a 13 ... a finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusa l'eventuale rasatura di

finitura; con esecuzione: - manuale
SOMMANO m² 560,00 31,28 17 5́16,80 7 8́68,00 44,917

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Comune di Verdello

A   R I P O R T A R E 313 5́09,17 155 2́38,98
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 313 5́09,17 155 2́38,98

49 Protezione di opere in legno contro il fuoco con vernice ignifuga bicomponente a base
1C.09.200.00 acqua, certificata secondo norme di prova europee EN 13150-1, euroclasse (A2-s1,d0)
60 (A2-s2,d0) ...  se impiegata in altri ambienti , applicata in due mani su superfici grezze

o carteggiate, in ragione di almeno 300 g/m²
SOMMANO m² 820,00 21,49 17 6́21,80 4 3́54,20 24,709

50 Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in lana di vetro,
1C.10.550.00 rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero
30.b della  ... sistenza muraria e piani di lavoro. Conduttività termica e spessori:- W/mK

0,032 sondo la norma EN 13162 - spess. 70 mm.
SOMMANO m² 495,00 18,54 9 1́77,30 811,80 8,846

51 Piccola orditura, su struttura in capriatelle interasse cm 60 circa del n. 1C.11.010.0050,
1C.11.010.00 con listelli in in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di
60.b copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto:

- in tegole a canale (coppi)
SOMMANO m² 630,00 15,04 9 4́75,20 4 5́10,80 47,606

52 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di
1C.11.020.00 copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura (voce compr
10.b ... one delle piccole orditure delle  strutture complete, e non compresa nei manti). Per

manto: - in tegole a canale (coppi)
SOMMANO m² 630,00 12,99 8 1́83,70 4 1́39,10 50,577

53 Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al m², compresi
1C.11.110.00 colmi, pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole
10 SOMMANO m² 630,00 48,08 30 2́90,40 6 4́51,20 21,298

54 Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in piattina di acciaio inox
1C.11.110.00 SOMMANO m² 630,00 8,71 5 4́87,30 2 7́27,90 49,713
20
55 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di
1C.11.200.00 una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es
10.a ... ura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- da 0 a 10 m e misure

intermedie con paletti in alluminio
SOMMANO cad 2,00 744,14 1́ 488,28 72,96 4,902

56 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di
1C.11.200.00 una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es
10.d ... a copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- per ogni

ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml
SOMMANO m 100,00 17,29 1́ 729,00 48,00 2,776

57 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di
1C.11.200.00 una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es
10.e ... sistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- per ogni paletto in alluminio

intermedio comprensivo di fissaggio
SOMMANO cad 7,00 255,29 1́ 787,03 100,80 5,641

58 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di
1C.11.200.00 una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es
10.h ... sso alla copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- tenditore

chiuso in acciaio inox AISI 316
SOMMANO cad 10,00 158,81 1́ 588,10 47,80 3,010

59 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di
1C.11.200.00 una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es
10.i ... la copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- dissipatore di

energia in acciaio inox AISI 302
SOMMANO cad 3,00 197,12 591,36 14,34 2,425

60 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di
1C.11.200.00 una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es
10.j ... aria. Per misure (tratte) complessive da:sovrapprezzo per utilizzo di paletto in

alluminio altezza cm. 50 anziché cm. 40
SOMMANO cad 11,00 19,64 216,04 0,00

61 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di
1C.11.200.00 una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Comune di Verdello

A   R I P O R T A R E 401́ 144,68 178 5́17,88
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 401́ 144,68 178 5́17,88

20.g ... l'assistenza muraria:- per ogni gancio flessibile sottotegola con cordino Ø8 mm,
lungh. 600 mm, in acciaio inox AISI 316

SOMMANO cad 16,00 62,47 999,52 87,04 8,708

62 Fermaneve con elementi isolati in:- lamiera preverniciata
1C.11.200.00 SOMMANO cad 882,00 2,28 2 0́10,96 546,84 27,193
50.b
63 Griglia parapasseri in rame:- sagomata per coppi, spessore 10/10 mm
1C.11.200.00 SOMMANO m 118,00 15,74 1́ 857,32 365,80 19,695
60.c
64 Sottocolmo ventilato in poliuretano con bandelle in piombo plissettato e rete
1C.11.200.00 antintrusione in fibra di vetro
80 SOMMANO m 95,50 23,61 2 2́54,76 443,12 19,653

65 Barriera al vapore con telo sottotegola tristrato impermeabile e traspirante, per tetti a
1C.11.200.01 falda ventilati, composto da lamina traspirante rivestita su entrambe le facce con film po
00 ... ²., applicato a secco e fissato con chiodi alla sottostante struttura, compresi sormonti e

assistenze murarie alla posa.
SOMMANO m² 630,00 7,12 4 4́85,60 693,00 15,449

66 Barriera al vapore con membrana elastoplastomerica, realizzata con l'impiego di un
1C.13.100.00 compound avente flessibilità a freddo -5°C (BPP), dotata di una speciale armatura
10 consistente in  ...  rottura L/T 500/500 N/50 mm (-20%)

UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 400/400 N/50 mm (-
20%)

SOMMANO m² 465,68 14,31 6 6́63,88 1́ 448,27 21,733

67 Barriera al vapore, per sistemi impermeabili posati a freddo con adesivo bituminoso,
1C.13.160.00 con una membrana di 2,5 mm di spessore, ottenuta dall'impregnazione e accoppiamento
10 di un'armat ... sa orizzontale o inclinato, compresi formazione di colli perimetrali di

raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.
SOMMANO m² 590,75 15,86 9 3́69,30 1́ 016,09 10,845

68 Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggio
1C.13.160.00 solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie
30 di ardesia ...  con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di

raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.
SOMMANO m² 590,75 32,80 19 3́76,60 1́ 618,66 8,354

69 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;
1C.14.050.00 converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi norrmali,  in opera
10.c ...  gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm

(peso specifico = 7,86 kg/dm³)
SOMMANO kg 1́ 918,84 12,07 23 1́60,40 4 5́28,46 19,553

70 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;
1C.14.050.00 converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera,
20.b ... lusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata spess.

0.8 mm  (peso = 6,28 kg/m²)
SOMMANO m² 126,98 71,42 9 0́68,91 1́ 881,84 20,750

71 Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta
1C.17.150.00 di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la prot ... in
20.a corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua

parte. Per: - davanzale
SOMMANO m 45,50 30,55 1́ 390,03 1́ 041,95 74,959

72 Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10
1C.18.150.00 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o
30.e incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con

piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari
SOMMANO m² 308,25 38,04 11́ 725,83 3 7́42,16 31,914

73 Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: - 80 x 10 mm,
1C.18.600.00 incollato o inchiodato
10.b SOMMANO m 890,70 5,79 5 1́57,16 1́ 656,70 32,124

74 Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, spessore 13 mm; orditura
1C.20.050.00 costituita da idonei traversini portanti e profili.  Compreso l'impiego di trabattelli, tutte
50 le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Comune di Verdello

A   R I P O R T A R E 498 6́64,95 197 5́87,81
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%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 498 6́64,95 197 5́87,81

SOMMANO m² 495,00 40,40 19 9́98,00 12 5́48,25 62,748

75 Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la
1C.21.700.00 media riparazione dell'altra metà, sostituzione di ferramenta, riposizionamento del
50.a serrame ... one della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - porte

in legno di qualsiasi tipo e dimensione
SOMMANO m² 32,34 130,36 4 2́15,84 2 8́49,15 67,582

76 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture,
1C.22.020.00 ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
10.c saldata.  ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo

S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg 3 4́17,50 4,36 14 9́00,30 6 3́56,47 42,660

77 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di
1C.22.080.00 profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi,
10 ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni

SOMMANO kg 4 4́56,34 7,40 32 9́76,92 14 6́61,36 44,459

78 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 SOMMANO kg 4 8́42,59 1,96 9 4́91,48 0,00
10.a
79 Medie riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti,
1C.22.700.00 traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio del
30.b ... e, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio: - porte e

finestre in lega leggera di alluminio
SOMMANO m² 63,75 30,20 1́ 925,25 1́ 334,93 69,338

80 Pittura fotocatalitica Ecoattiva lavabile a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed
1C.24.120.00 additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del
25 ... sciato a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze

murarie. (Resa: 6 m²/lt in due mani).
SOMMANO m² 2 5́61,50 4,40 11́ 270,60 5 8́40,22 51,818

81 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani
1C.24.140.00 di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resine acriliche con inerti di
10.b quarzo finissimi

SOMMANO m² 127,00 7,37 935,99 565,15 60,380

82 Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo,
1C.24.200.00 oppure già verniciate, per una migliore finitura.  Compresi piani di lavoro ed assistenze
20 murarie.

SOMMANO m² 820,00 1,91 1́ 566,20 1́ 049,60 67,016

83 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
00.d ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi

ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 3 6́76,44 3,47 12 7́57,25 0,00

84 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
00.e ... si, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi

ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 256,14 8,32 2 1́31,08 0,00

85 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201)
00.g presso impianto di recupero autorizzato

SOMMANO 100 kg 20,35 18,16 369,56 0,00

86 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento
00.k autorizzato per rifiuti non pericolosi

SOMMANO 100 kg 326,21 19,15 6 2́46,92 0,00

87 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 170604),
00.l presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi

SOMMANO 100 kg 89,10 109,35 9 7́43,09 0,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Comune di Verdello

A   R I P O R T A R E 627 1́93,43 242 7́92,94
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 627 1́93,43 242 7́92,94

88 Rimozione di impianto fotovoltaico completo (Rif. art. 1E.17.010), compreso lo
1E.17.040.00 smontaggio dei singoli componenti, la discesa al piano, trasporto e conferimento agli
10.c impianti di rac ... altimento, nonchè ogni altra opera provvisionale. - con potenza

complessiva per singolo impianto da 21 Kwp fino a 50 Kwp
SOMMANO kwp 50,00 75,36 3 7́68,00 2 8́45,00 75,504

89 Nolo di gru  a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia
NC.10.100.0 elettrica: - altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 Kg
010.b SOMMANO ora 528,00 67,89 35 8́45,92 15 2́01,12 42,407

90 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo
NC.10.350.0 smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e  ...
010.a sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,

compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO m² 1́ 680,00 11,35 19 0́68,00 11́ 272,80 59,119

91 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo
NC.10.350.0 smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e  ...
010.b e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m² 8 4́00,00 2,45 20 5́80,00 924,00 4,490

92 Legatura, cucitura o impernaggio per collegamenti e riprese tramite applicazione di
NP.01.01 barra FB-TUP10-CHT1A, o equivalente costituita da fibra di carbonio ad alta tenacità

chimicament ... amite resina epossidica FBRC30/3, o
equivalente.
Valutato per connettore in foro NON PASSANTE di lunghezza fino a 50 cm.

SOMMANO cadauno 311,00 30,01 9 3́33,11 3 5́85,78 38,420

93 Legatura, cucitura o impernaggio per collegamenti e riprese tramite applicazione di
NP.01.02 barra FB-TUP10-CHT2A, o equivalente costituita da fibra di carbonio ad alta tenacità

chimicament ... o tramite resina epossidica FBRC30/3, o
equivalente.
Valutato per connettore in foro PASSANTE di lunghezza fino a 50 cm.

SOMMANO cadauno 80,00 38,71 3 0́96,80 922,54 29,790

94 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in
NP.03.01 fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice

inorganic ... effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni. ESECUZIONE
DELL'INTONACO DA UN SOLO LATO - PRIMO STRATO (200)

SOMMANO m2 870,00 139,98 121́ 782,60 60 1́97,14 49,430

95 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in
NP.03.02 fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice

inorganic ... ettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni.  ESECUZIONE
DELL'INTONACO DA UN SOLO LATO - SECONDO STRATO (200)

SOMMANO m2 315,00 57,97 18 2́60,55 6 0́55,20 33,160

96 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in
NP.04.01 fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice

inorganic ...  effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni. ESECUZIONE
DELL'INTONACO SU AMBO I LATI - PRIMO STRATO (200)

SOMMANO m2 725,00 206,04 149 3́79,00 73 5́84,10 49,260

97 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in
NP.04.02 fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice

inorganic ... fettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni.  ESECUZIONE
DELL'INTONACO SU AMBO I LATI - SECONDO STRATO (200)

SOMMANO m2 75,00 110,79 8 3́09,25 2 8́83,31 34,700

98 Sistemi di presidio di antiribaltamento delle tamponature con collegamento delle stesse
NP.07.01 a travi e pilastri mediante rinforzo locale realizzato con rete bilanciata in fibra di basal ...

effettivamente posto in opera comprese le eventuali sovrapposizioni. ESCLUSI
CONNETTORI DA CONTABILIZZARE SEPARATAMENTE

SOMMANO m2 105,00 61,21 6 4́27,05 4 1́98,15 65,320

99 Connessioni con barre elicoidali in acciaio inox tipo STEEL DRYFIX 8 mm L=400
NP.07.02 mm. Nella voce è compresa la realizzazione e la pulizia del preforo e tutto quanto

necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Comune di Verdello
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 1́ 023 0́43,71 424 4́62,08

SOMMANO cadauno 354,00 20,22 7 1́57,88 3 2́65,42 45,620

100 Connessioni con barre elicoidali in acciaio inox tipo STEEL DRYFIX 10 mm lunghezza
NP.08.01 800 mm. Nella voce è compresa la realizzazione e la pulizia del preforo e tutto quanto

necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 120,00 50,90 6 1́08,00 2 2́12,32 36,220

101 Montagggio di pannelli fotovoltaici precedentemente rimossi e depositati nelle aree di
NP.09.01 cantiere. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e la posa di nuove zanche

per i ... prezzo gli oneri per il trasporto in quota e tutto quanto necessario per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 350,00 74,57 26 0́99,50 5 9́82,01 22,920

102 Assistenza edile per modifiche ad impianti termici, idrici, sanitari e meccanici.
NP.10.01 Comprese e compensate nel prezzo le prestazioni ed i materiali per eseguire piccole

modifiche e/o riparazioni.
SOMMANO H 185,00 146,48 27 0́98,80 16 3́83,93 60,460

103 Interventi di consolidamento su opere non strutturali - parapetti metallici scale -
NP.10.02 controsoffitti - corpi illuminanti compreso di tutti gli oneri ed i magisteri per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
SOMMANO h 70,00 171,85 12 0́29,50 7 9́75,56 66,300

104 Fornitura e posa in opera nastri forati in acciaio inox Largh. 80x sp. 1,5 mm già forati e
NP.11.01 pronti all'installazione per sistemi di controvento - tipo LBB della Rothoblaas o equival

... i da contabilizzare a parte. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 310,00 40,92 12 6́85,20 5 9́59,51 46,980

105 Fornitura e posa in opera di squadrette in acciaio inox già forate e pronte
NP.11.02 all'installazione - tipo TTN2240 della RoThoblaas o equivalente - compreso di viti.

Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cadauno 352,00 52,53 18 4́90,56 6 7́65,70 36,590

106 Fornitura e posa in opera di viti a testa esagonale in acciaio 10x200 mm - tipo KP10200
NP.11.03 della Rothoblaas o equivalente. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 865,00 2,13 1́ 842,45 1́ 108,05 60,140

107 Fornitura e posa in opera di viti a testa esagonale in acciaio 12x150 mm - tipo KP12150
NP.11.04 della Rothoblaas o equivalente. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 202,00 2,20 444,40 259,40 58,370

108 Oneri sicurezza
Z.M.01 SOMMANO a corpo 1,00 35 0́00,00 35 0́00,00 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 1́ 170 0́00,00 474 3́73,98 40,545

T O T A L E   euro 1́ 170 0́00,00 474 3́73,98 40,545

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1́ 170 0́00,00 474 3́73,98 40,545

C:000 <nessuna> euro 1́ 170 0́00,00 474 3́73,98 40,545

C:000.001
 
    01 - Apprestamenti di cantiere euro 39 6́48,00 12 1́96,80 30,763

C:000.002
 
    02 - Rinforzo muratura con intonaco armato edificio storico euro 397 9́61,04 194 7́40,98 48,935

C:000.003
 
    03 - Interventi su setti in c.a. Corpo serivzi euro 53 7́97,62 14 1́62,97 26,326

C:000.004
 
    04 - Interventi su travi e pilastri in c.a. edificio storico euro 30 8́39,17 8 2́66,47 26,805

C:000.005
 
    05 - Interventi antiribaltamento su pareti in muratura palestra euro 18 9́04,40 10 7́78,62 57,016

C:000.006
 
    06 - Nastri forati soppalco P2 edificio storico euro 56 1́27,15 22 8́22,41 40,662

C:000.007
 
    07 - Controventi in carpenteria metallica copertura edificio storico euro 43 2́42,25 18 5́23,34 42,836

C:000.008
 
    08 - Controventi di Piano passerelle metalliche corpo servizi euro 3 7́17,48 1́ 313,62 35,336

C:000.009
 
    09 - Collegamento cordoli in c.a. e muro in mattoni pieni edificio storico euro 7 0́63,77 2 1́64,37 30,640

C:000.010
 
    10 - Collegamento edificio storico - palestra euro 12 7́64,13 5 4́63,28 42,802

C:000.011
 
    11 - Collegamento solaio primo piano con muri in mattoni pieni edificio storico euro 91́ 213,56 47 4́25,68 51,994

C:000.012
 
    12 - Intervento di rinforzo colonnato ingresso edificio storico euro 6 1́08,00 2 2́12,32 36,220

C:000.013
 
    13 - Collegamenti pilastri e setti in c.a. palestra euro 4 9́51,55 1́ 952,25 39,427

C:000.014
 
    14 - Collegamento tegoli trave di bordo palestra euro 6 2́95,97 2 3́95,09 38,042

C:000.015
 
    15 - Interventi di protezione al fuoco edificio storico e palestra euro 44 9́42,40 17 9́92,60 40,035

C:000.016
 
    16 - Impermeabilizzazione tetto piano palestra euro 91́ 459,30 24 3́66,22 26,642

C:000.017
 
    17 - Impermeabilizzazione tetto terrazzo edificio storico euro 11́ 204,20 3 0́95,32 27,626

C:000.018
 
    18 - Rifacimento copertura edificio storico euro 175 6́31,71 60 1́42,15 34,243

C:000.019
 
    19 - Interventi su opere non strutturali euro 12 0́29,50 7 9́75,56 66,300

C:000.020
 
    20 - Assistenze edili euro 27 0́98,80 16 3́83,93 60,460

C:000.021
 
    21 - Sicurezza euro 35 0́00,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 1́ 170 0́00,00 474 3́73,98 40,545

 
    Data, __________

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
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