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Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale

1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 co. 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L gs. 36/ 2023).

CUP: H15E 21000020006

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tabella riepilogativa

n. |Rif.to Prezzi — Descrizione Quantita | U.M. Prezzo Unitario € Importo Parziale € Importo Totale €
ord.
1 |OPEREEDILI (OG1) 1 acorpo | €1073005,14 €1073 005,14

Realizzazione delle opere edili previste nelle
tavole del progetto architettonico esecutivo e
come da quantita della specifica lista delle
lavorazioni e forniture e descrizione dettagliata
dell’elenco voci descrittivo e capitolato speciale
d’appalto

6 |IMPIANTO IDRICO SANITARIO (0S3) 1 a corpo €96 200,00 €96 200,00

Fornitura e posa in opera di tutti gli impianti
idrosanitari, dell’antincendio, dello scarico acque
bianche e quant’altro indicato nei disegni di
progetto, nel computo metrico, nell’elenco voci
descrittivo e nel capitolato speciale d’appalto,
escluso ogni onere per I'assistenza muraria.

7 |IMPIANTO TERMICO (0S28) 1 a corpo €520 812,00 €520812,00

Fornitura e posa in opera di tutto I'impianto di
riscaldamento, ventilazione e quant’altro indicato
nei disegni di progetto, nel computo metrico,
nell’elenco voci descrittivo e nel capitolato
speciale d’appalto, escluso ogni onere per
I'assistenza muraria.

8 |IMPIANTO ELETTRICO (0S30) 1 acorpo | €311800,00 €311 800,00

Fornitura e posa in opera di tutto I'impianto
elettrico a partire dalla rete esistente, come
descritto ed indicato nei disegni di progetto, nel
computo metrico, nell’elenco voci descrittivo e nel
capitolato speciale d’appalto, escluso ogni onere
per |'assistenza muraria.

TOTALE PAGINA €2001817,14




Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale

1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 . 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L g. 36/ 2023).

CUP: H15E 21000020006

Computo Metrico E stimativo

Dimensioni Misura

. L. Unita di Costo Incidenza %

n. Tariffa Descrizione Costo w.m. . - Importo d d
misura par. A ] p Parziale | Totale manodopera | manodopera

ug

1 OPERE EDILI (OG1)

Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio anche leggermente
armato, per pavimentazioni esterne, platee e
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo 7 65 o
meccanico o manuale, compresa la ’ 4
movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche

1 autorizzate: - spessore fino a 8 cm
1C.01.110.0100.2 marciapiede verso scuola esistente 1,00 1,50 | 55,00 1,00 82,50
pedana salto in lungo 1,00 1,70 | 20,00 1,00 34,00
pedana getto peso 1,00 | 4,00 4,00 1,00 16,00

aimpo da bask et 1,00 | 20,00 | 33,00 | 1,00 660,00
piattaforma in cls e muretto 1,00 | 4,00 4,00 1,00 16,00

SOMMANO 808,50 €6 185,03 €2918,71 47,19%

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura,
compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di
piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i 505 me
normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione ’
recinzioni e simili: - con deposito delle terre
nell'ambito del cantiere. Misure al netto delle

o | 1€.02.050.0020 | 3emolizioni

sagoma nuowm palestra, locale impianti e'nu'ow 100 | 030 | 1,00 |162500| 48750
marciapiede

trincea drenante 1,00 | 0,30 | 20,00 | 5,00 30,00

SOMMANO 517,50 | €1 060,88 €507,10 47,80%

Stesa e modellazione di terra di coltivo con

adattamento dei piani, compresa la fornitura
della terra proveniente dallo scoticamento. 6,00 mc
Meccanica, con i necessari completamenti a

3 mano
NP1 ) o
scoticamento sagoma nuowa palestra, loaale impianti e

. 1,00 | 0,30 | 1,00 |1625,00| 487,50
nuovo marciapiede

sbancamento e saivo sezione ristretta 1,00 1,00 1,00 |1410,00 | 1410,00

SOMMANO 1897,50 | €11 385,00 €1 649,69 14,49%

Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi
natura, esclusa la roccia o i trovanti rocciosi o i
riporti di muratura di volume superiore a mc 0,2,
anche per impianti o opete d'arte o di fabbricati,
eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque
sorgive e comunque per una profondita non
supetiore ai 3 m, compreso lo sgombero dei
materiali provenienti dallo scavo e la stesura 15.00 e
nelle aree di pertinenza. Sono escluse le ’
occotrenti sbadacchiature, il reinetro e l'armatura
eventualmente necessaria delle pareti di scavo.
Compreso trasporto nell'area di cantiere, esclusi
1.4.1.4b eventuali oneri di accesso ali ambienti e le analisi
di laboratorio. Eseguito con escavatore
meccanico, per superfici aperte e per altezze

4 superiori a 20 cm.

sagoma nuowm palestra 1,00 | 0,30 | 60,00 | 30,00 540,00

trincea drenante 1,00 | 2,70 | 20,00 5,00 270,00

SOMMANO 810,00 €12 150,00 € 874,80 7,20%




Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale
1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 co. 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L gs. 36/ 2023).
CUP: H15E 21000020006

Tariffa

Descrizione

Costo u.m.

Unita di
misura

Dimensioni

Misura

par.
us

Parziale Totale

Importo

Costo
manodopera

Incidenza %
manodopera

1C.02.100.0030.b

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata
con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di
profondita con mezzi meccanici, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m?,
comprese le opere provvisionali di segnalazione
e protezione, le sbadacchiature leggere ove
occortenti: - con carico e trasporto delle terre ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

esclusi eventuali oneri di smaltimento.
plinti fondazioni
plinti fondazioni
cordoli

SOMMANO

25,10

8,00
8,00

1,00

1,00 | 1,00

1,00 | 1,00

1,00 | 1,00

20,00
8,00

1,00

160,00
64,00
376,00

600,00

€ 15 060,00

€5 700,21

37,85%

1411.c

Accesso agli impianti di recupero autorizzati
(compresa ecotassa ed escluse eventuali analisi di
laboratorio) per conferimento di: rifiuti misti
derivanti da attivita di costruzione e
demoliziomne (mc di materiale compatto con
densita come da misura sui manufatti fino a kg
2000 al mc - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09
04)

materiale demolizione

SOMMANO

34,00

0,20

1,00 | 1,00

808,50

161,70

161,70

€5497,80

€ 0,00

0,00%

1.4.11.c

Realizzazione di campionamenti e analisi di terre
e rocce da scavo presso laboratori certificati

(scavo massimo 800 mc)
per materiale da riposizionare nell‘area di pertinenza

SOMMANO

480,00

cad

1,00

1,00 | 1,00

1,00

1,00

1,00

€ 480,00

€72,00

15,00%

7.3.3.12.b

Fornitura e posa di tubo circolare in calcestruzzo

forato diametro cm 40.
trincea drenante

SOMMANO

55,00

1,00

1,00 | 25,00

1,00

25,00

25,00

€1 375,00

€ 216,56

15,75%

10.04.110.0110.b

Fornitura e posa in opera di georete dreno-
protettiva in Polietilene ad alta densita (HDPE),
a maglia romboidale, accoppiata, per
termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in
Polipropilene (PP) da 120 g/m?, per la
realizzazione di un geocomposito filtro-
drenante, con caratteristiche: - resistenza a
trazione > 15 kN/m; portata idraulica a 100 kPa

non inferiore a 1,001/ m s.
protezione tubo drenante

protezione saqivo

SOMMANO

8,37

mq

1,00
1,00
2,00

2,00

>

0,50 | 25,00

1,00 | 25,00

1,00 | 25,00

1,00

>

5,00

>

1,00
5,00
3,00

3,00

>

12,56
125,00
150,00
30,00

317,56

€2 657,98

€ 580,35

22,06%

10

NP2

Fornitura e posa di materiale inerte, ciottoli, per
riempimento trincea drenante. Pezzatura 8/10

cm elementi arrotondati.

riempimento trincea drenante

SOMMANO

24,00

1,00

25,00 | 4,75

2,60

308,75

308,75

€7 410,00

€1 634,65

22,06%




Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale
1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 . 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L g. 36/ 2023).
CUP: H15E 21000020006

Tariffa

Descrizione

Costo u.m.

Unita di
misura

Dimensioni

Misura

par.
us

Parziale Totale

Importo

Costo
manodopera

Incidenza %
manodopera

11

NP3

Compenso forfettario per fornitura e posa tubo
di osservazione, relativo coperchio e
sistemazione a verde superficiale con materiale

derivante dallo scoticamento.
trincea drenante

SOMMANO

740,00

a corpo

1,00

1,00 | 1,00

1,00

1,00

1,00

€ 740,00

€ 203,50

27,50%

12

NP4

Compenso forfettario per la stesura, nelle aree
verdi di pertinenza, del materiale derivante dagli
scavi effettuate le dovute analisi di cui alla voce 6

(1.4.11.d).

SOMMANO

3000,00

a corpo

1,00

1,00 | 1,00

1,00

1,00

1,00

€3 000,00

€ 675,00

22,50%

13

NP5

Compenso forfettario per la realizzazione dei
vani per l'alloggio degli impianti esterni alla
palestra, secondo le indicazioni del progetto
esecutivo. Compresi nel prezzo la realizzazione
di idonea platea armato con rete elettrosaldata
con rete d. 8 20*20, rete metallica di recinzione
(tipo Orsogrill), fornitura e posa di locale
prefabbricato, collegamenti agli impianti e ogni
onere necessatio al corretto funzionamento degli

impianti della nuova palestra.

SOMMANO

17500,00

a corpo

1,00

1,00 | 1,00

1,00

1,00

1,00

€ 17 500,00

€4 812,50

27,50%

14

1C.16.130.0010

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo pre-
confezionato, con finitura spazzolata con scopa
di saggina o similare, a base di leganti idraulici
cementizi, di additivi sintetici e aggregati
selezionati di granulometria vatiabile ed adeguata
tra 3 e 22 mm, con resistenza a compressione >
15 MPa. La posa in opera deve avvenire
attraverso la stesa del prodotto in consistenza
terra umida, successiva staggiatura manuale o
con opportuni mezzi meccanici fino al completo
livellamento della superficie; successivamente
compattato con piastra vibrante, con rullo
manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o
con disco per pavimenti. La pavimentazione
posata, deve essere adeguatamente coperta per
almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in
grado di trattenere 'umidita necessaria per la
corretta maturazione del calcestruzzo, o deve
altresi essere protetta con appositi agenti anti
evaporanti. Il calcestruzzo drenante, sara
provvisto di Dichiarazione Ambientale di
prodotto di tipo 111 (EPD) conforme alla UNI
EN 14025, registrata e pubblicata su piattaforma
internazionale: - spessore cm. 10, con
calcestruzzo preconfenzionato fornito con
autobetoniera. Compreso nel prezzo la fornitura
e posa di cordolo di contenimento prefabbricato
in calcestruzzo come da indicazioni degli

elaborati di progetto.
pavimentazione esterna alla palestra

SOMMANO

34,00

mq

1,00

>

1,00

>

1,50

>

174,00

261,00

261,00

€ 8 874,00

€1269,87

14,31%
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CUP: H15E 21000020006

T ariffa

Descrizione

Costo u.m.

Unita di

misura

Dimensioni

Misura

par.
ug

Parziale Totale

Importo

Costo
manodopera

Incidenza %
manodopera

15

1.4.8.13.c

Fornitura e posa di solaio aerato (tipo Iglu),
posato a secco su piano gia predisposto
(magrone) completo di calcestruzzo di
riempimento di classe C35/30 (Rck maggiore di
30 N/mmq) sino alla sommita del manufatto sul
quale verra posata la rete elettrosaldata, questa
contabilizzata a parte. Altezza del manufatto cm
27 (cls di tiempimento 0,050 mc/mq)

a dedurre pilastri

a dedurre pilastri

SOMMANO

37,77

mq

1,00

16,00

-8,00

1,00

1,00

1,00

1308,00

0,60

0,70

1308,00

432

3,92

1299,76

€49 091,94

€9 818,39

20,00%

16

1.4.8.13.c

Sovrapprezzo alla voce 1.4.8.13.c per cappa

superiore 4 cm.

a dedurre pilastri

a dedurre pilastri

SOMMANO

9,50

mq

1,00

16,00

-8,00

1,00

1,00

1,00

1308,00

0,60

0,70

1308,00

432

3,92

1299,76

€12 347,72

€2839,98

23,00%

17

1.42.22

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23
giugno 2022 del Ministero della Transizione
Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla
norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compteso sormont,
tagli, sfridi, legature. Incidenza 4 kg/mq

SOMMANO

2,05

kg

4,00

1,00 | 1,00

1308,00

5232,00

5232,00

€10 725,60

€2 360,70

22,01%

18

10.04.130.0020.a

Massetto di sottofondo con rete elettrosaldata,
questa conteggiata a parte, eseguito con
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento,
spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo

preconfezionato

SOMMANO

mq*cm

10,00

1,00 | 1,00

1308,00

13080,00

13080,00

€15 303,60

€1700,23

11,11%

19

1C.13.100.0020

Barriera al vapore con foglio in polietilene dello
spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi
sormonti e assistenze murarie alla posa.

SOMMANO

495

mq

1,00

1,00 | 1,00

1308,00

1308,00

1308,00

€6 474,60

€1190,03

18,38%

20

NP6

Fornitura e posa di isolamento termico platea
con EPS 120, sp. 100 mm.

SOMMANO

13,00

mq

1,00

1,00

>

1,00

>

1308,00

1308,00

1308,00

€17 004,00

€3910,92

23,00%

21

NP7

Fornitura e posa di sottofondo premiscelato
leggero rasoimpianti, sp. 10 cm.

a dedurre zona con risaldamento a pavimento (palestra)

SOMMANO

10,00

mq

1,00

1,00

1,00 | 1,00

1,00 | 32,90

1308,00

24,65

1308,00

-810,99

497,02

€4970,15

€ 745,52

15,00%

Tariffa

Descrizione

Costo u.m.

Unita di

Dimensioni

Misura

Importo

Costo

Incidenza %
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Progetto esecutivo (art. 41 . 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L g. 36/ 2023).
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misura

par.
us

Parziale Totale

manodopera

manodopera

22

1.4.8.3.a

Sottofondo di pavimenti costituito da caldana
dello spessore 5 cm con formazione del piano di
posa tirato a frattazzo lungo: con impasto a 300
kg di cemento R 325 per mc di sabbia e
ghiaietto.

SOMMANO

16,05

mq

1,00

>

1,00

>

1,00

>

1308,00

1308,00

1308,00

€20 993,40

€2571,69

12,25%

23

1C.20.050.0050

Controsoffitto in lastre di gesso rivestito
larghezza 1200 mm, spessore 13 mm; orditura
costituita da idonei traversini portanti e profili.
Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le
assistenze murarie, la pulizia finale con

allontanamento dei materiali di risulta.
bagni
amtibagni
docce

SOMMANO

40,40

mq

1,00
1,00

1,00

4945
82,28

1,62

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

49,45
82,28
1,62

133,35

€5 387,34

€ 3 380,56

62,75%

24

1C.06.560.0050.b

Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a
bordi assottigliati sulle due facce ed interposta
armatura in profilad di acciaio zincat da 6/10
mm per guide a pavimento e a soffitto e per
montanti ad interasse di 60 cm, compresi i
fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro
interni e l'assistenza muraria. Con doppia lastra
da 13 mm per faccia, interposto isolante 75 mm
con pannelli in lana di vetro, rispondenti ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23
giugno 2022 del Ministero della Transizione
Ecologica, prodotti con almeno il 60% di vetro
riciclato e con legante di origine naturale, rivestiti
su una faccia con un velo di vetro. Reazione al
fuoco in Euroclasse A1 conforme alla norma
EN 13501-1. Compresi: tagli, adattamenti,
fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di
lavoro. Spessore complessivo 12,5 cm.
Particolare M.0O1 tavola POS.

a dedurre porte scorrevoli

a dedurre porte ad anta

SOMMANO

57,38

mq

1,00

2,70

2,10

2,10

118,31

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

319,44

-18,90

-31,50

269,04

€15437,34

€4 995,52

32,36%

25

1C.06.560.0050.bb

Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a
bordi assottigliati sulle due facce ed interposta
armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10
mm per guide a pavimento e a soffitto e per
montanti ad interasse di 60 cm, compresi i
fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro
interni e l'assistenza muraria. Con doppia lastra
da 13 mm per faccia, interposto doppio isolante
75 mm con pannelli in lana di vetro, lastra
cartongesso centrale, intercapedine d'aria,
rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, prodotti con almeno il
60% di vetro riciclato e con legante di origine
naturale, rivestiti su una faccia con un velo di
vetro. Reazione al fuoco in Euroclasse Al
conforme alla norma EN 13501-1. Compresi:
tagli, adattamenti, fissaggi, sormonti, assistenza
muraria e piani di lavoro. Spessore complessivo
22,25 cm. Particolare M.03 tavola P08.

SOMMANO

72,50

mq

6,00

2,70

8,25

1,00

133,65

133,65

€9 689,63

€29006,89

30,00%

Tariffa

Descrizione

Costo u.m.

Unita di

misura

Dimensioni

Misura

par.

Parziale Totale

Importo

Costo
manodopera

Incidenza %
manodopera
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ug

26

1C.24.120.0010

Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne
in intonaco civile o lisciate a gesso, gia preparate
ed isolate (preparazione compresa nel prezzo);
compresi piani di lavoro interni ed assistenze

murarie: - con tinta a tempera
controsoffitti
pareti interne M.01

pareti interne M.02

a dedurre porte scorrevoli

a dedurre porte ad anta

SOMMANO

3,39

mq

1,00

2,00

2,00

18,00

30,00

133,35
269,04

133,65

2,10

2,10

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

133,35
538,08

267,30

-37,80

-63,00

837,93

€2 840,58

€1 734,46

61,06%

27

NP8

Tribuna prefabbricata fissa avente le seguenti
caratteristiche: lunghezza 29,00 m, profondita
3,60 m, altezza sedute 0,50 m, profondita sedute
1,20 m. N° 130 posti a sedere su tre file. N° 4
gradini di smistamento laterali incassati di
larghezza 1,80 m con spazio per diversamente
abili. Sponde di protezione laterali con
esclusione dei parapetti posterioti e
tamponamento completo delle alzate dei gradoni
e dei laterali. Struttura portante metallica
verniciata a fuoco colore nero semilucido. Piani
di calpestio e gradini di smistamento in
multistrato antisdrucciolo ignifugo in classe 1.
Sedili senza schienale stampati per iniezione in
polipropilene copolimero ignifugo in cl. 1.
conforme al DGR 2272/2016 A.3.1 lettera b.
Compreso trasporto scarico, movimentazioni,

montaggio e certificazioni.

SOMMANO

22000,00

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

€22 000,00

€2 200,00

10,00%

28

10.07.030.0010

Fornitura e posa in opera di pavimentazione
sportiva indoor in pvc, ideale per aree polivalenti
ed utilizzabile a livello scolastico ed amatoriale,
adatto per competizioni di pallavolo, calcetto,
pallamano e badminton. Pavimento vinilico con
superficie a vista in rilievo su schiuma di PVC,
stabilizzato con fibra di vetro e rovescio ruvido
per attacco adesivo. La pavimentazione ¢
provvista di marcatura CE, ed ¢ conforme alla
normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfl-S1);
posata con idoneo adesivo, compresa assistenza
muratia, esclusa la preparazione del sottofondo.
Spessore 3,50 mm - peso 3,00 kg/m?.

palestra

SOMMANO

42,67

mq

1,00

1,00

1,00

794,30

794,30

794,30

€33 892,78

€7 117,48

21,00%

29

1C.18.150.0030.¢

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
a superficie smaltata, spessore 8 + 10 mm,
posato con boiacca di puro cemento su letto di
malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie,
escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30

cm, colori chiari.

altri spazi

altri spazi

altri spazi

SOMMANO

50,00

mq

2,00

2,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

201,60

55,24

7,56

403,20

110,48

30,24

543,92

€27 196,00

€8 678,24

31,91%

T ariffa

Descrizione

Costo u.m.

Unita di

misura

Dimensioni

Misura

par.
ug

Parziale Totale

Importo

Costo
manodopera

Incidenza %
manodopera
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Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale
1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 . 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L g. 36/ 2023).
CUP: H15E 21000020006

1C.18.250.0200

Sovrapprezzo per posa con colla su sottofondi
tirati in piano perfetto.

altri spazi
altri spazi
altri spazi

SOMMANO

5,38

mq

2,00
2,00

4,00

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

201,60
55,24

7,56

403,20
110,48
30,24

543,92

€2926,29

€718,11

24,54%

32

1C.19.050.0040.a

Rivestimento in piastrelle di gres fine
potcellanato a supetficie liscia, spess. 8/10 mm,
prima scelta, posato con colla su idoneo
intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con
cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la
pulitura e le assistenze murarie: 10+10 colori
chiari

altri spazi

a dedurre porte scorreoli

a dedurre porte ad anta

a dedurre porte ad anta

SOMMANO

38,03

mq

1,00

29,00

14,00

-8,00

2,00

2,00

2,00

1,00

390,37

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

780,74

~18,00

-28,00

-8,00

>

726,74

€27 637,92

€13 169,47

47,65%

33

1C.21.250.0010.c

Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di
contenimento del battente, per porte scorrevoli
ad un'anta, dotato di meccanismo per lo
scorrimento dell'anta, con garanzia di
funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego
sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per
spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso
di contenimento del telaio si intendono compresi
nella valutazione della parete. Compresa la posa
in opera nonche le prestazioni di assistenza
muratia per movimentazioni, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Per le
seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: -
luce libera cm 90x200-210.

SOMMANO

449 65

cad

9,00

1,00

1,00

1,00

9,00

9,00

€4 046,85

€614,31

15,18%

34

1C.21.250.0050.a

Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44,
fimitura con mano di fondo e verniciatura con
lacche poliuretaniche, con stipiti e cornici
coprifilo, adatta per il completamento dei telai
incassati di cui a 1C.21.250.0010; cerniere e
serratura in acciaio ottonato, compresa la
maniglietta a scomparsa colore oro lucido.
Compresa la posa in opera nonche le prestazioni
di assistenza muraria per movimentazioni,
pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.
Per le seguenti dimensioni di luce libera di
passaggio: - luce libera cm 70-80-90x200-210.

SOMMANO

595,65

cad

9,00

1,00

1,00

1,00

9,00

9,00

>

€5 360,85

€396,17

7,39%

Tariffa

Descrizione

Costo u.m.

Unita di
misura

Dimensioni

Misura

par.
us

Parziale Totale

Importo

Costo
manodopera

Incidenza %
manodopera
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Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale
1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 . 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L g. 36/ 2023).
CUP: H15E 21000020006

1C.21.200.0010.a

Porte interne a battente ad un'anta, in legno
tamburate, con struttura interna cellulare a nido
d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura
perimetrale in legno di abete e pannelli
fibrolegnosi, battente con spalla, completa di
mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm
80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo
pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13
mm, la serratura con due chiavi; la finitura con
mano di fondo e verniciatura con lacche
poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio.
Compresa la posa in opera nonche le prestazioni
di assistenza muraria per movimentazioni,
pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.
Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-
90x210-220. Rivestite sulle due facce in: -

medium density, laccato.

SOMMANO

524,95

cad

29,00

1,00

1,00

1,00

29,00

29,00

€15223,55

€1 668,50

10,96%

36

NP9

Compenso forfettario per la fornitura e posa,
secondo elaborati di progetto e indicazioni DL,
di scaletta alla marinara in acciaio zincato per
accesso alle coperture. Ogni onere per la corretta
posa, fissaggio e certificazioni compresi nel
prezzo.

SOMMANO

3500,00

a corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

>

€ 3 500,00

€1312,50

37,50%

37

NP10

Parete realizzata con lastra unica in gesso
rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed
interposta armatura in profilati di acciaio zincati
da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e
per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i
fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro
interni e l'assistenza muraria. Con lastra da 13
mm per faccia. Compresi: tagli, adattamenti,
fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di
lavoro. Spessore complessivo 2,5 cm oltre a
orditura metallica di sostegno. Tamponamento
area palestra superiore a estradosso zone

spogliatoi.

SOMMANO

23,00

mq

2,00

5,40

22,65

1,00

244,62

244,62

€5 626,26

€1 575,35

28,00%

38

NP11

Compenso forfettario per la fornitura e posa di
porte esterne come da indicazioni da elaborati di
progetto. Compresi falsi telai, fissaggio e
montaggio.

SOMMANO

13000,00

a corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

€13 000,00

€2015,00

15,50%

39

1422

Sottofondazioni realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita, diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S4, classe di resistenza: - C16/20

palestra

SOMMANO

125,00

1,00

0,10

57,00

26,85

153,05

153,05

€19 130,63

€2142,63

11,20%




Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale
1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 . 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L g. 36/ 2023).
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Dimensioni Misura
. L. Unita di Costo Incidenza %
n Tariffa Descrizione Costo u.m. . - Importo d d
misura par. 3 ! . Parziale Totale manodopera | manodopera
ug:
Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee)
realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, con
l'ausilio di Isiasi al di
au51. io di gr}l o qug siasi altro mezz? i . 180,50 e
movimentazione, diametro max degli aggregati
32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri;
classe di resistenza - classe di esposizione: -
40 C25/30 - XC1 e XC2
plinto pilastro singolo 8,00 1,00 2,80 2,80 62,72
1.4.2.6.a plinto pilastro doppio 8,00 | 1,00 | 5,80 3,20 148,48
trave porta pannello 6,00 0,30 0,70 15,63 19,69
6,00 | 0,30 | 0,20 | 15,63 5,63
2,00 | 0,30 | 0,70 | 39,60 16,63
2,00 | 0,30 | 0,20 | 39,60 4,75
cordoli 4,00 | 0,40 | 0,30 4,80 2,30
SOMMANO 260,21 €46 967,65 €7 134,39 15,19%
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite
fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
d% pannelli di l‘egno lamellare, comprese armature 1874 g
di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce,
41 platee
plinto pilastro singolo 16,00 | 1,00 2,80 2,80 125,44
plinto pilastro doppio 16,00 | 1,00 6,30 3,20 322,56
1C.04.400.0010.a
trave porta pannello 6,00 | 0,50 0,70 15,63 32,82
6,00 | 0,50 | 0,20 | 15,63 9,38
2,00 | 0,50 | 0,70 | 39,60 27,72
2,00 | 0,50 | 0,20 | 39,60 7,92
4,00 | 0,50 | 0,30 4,80 2,88
SOMMANO 528,72 €9908,23 € 474307 47,87%
Acciaio tondo in barre nervate per cemento
armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero
della Transizione Ecologica, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e 1,79 kg
prodotto con sistemi di controllo di produzione
142212 in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
42 sfrido, legature; qualita: B450C (Ex FeB44K)
incidenza 60 k g/ mc opere di fondazione 1,00 | 60,00 | 1,00 | 260,21 |15612,60
SOMMANO 15612,60 | € 27 946,55 €7908,87 28,30%




Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale

1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 co. 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L gs. 36/ 2023).

CUP: H15E 21000020006

Dimensioni Misura

. L. Unita di Costo Incidenza %

n. Tariffa Descrizione Costo u.m. . - Importo d d
misura par. A ] p Parziale Totale manodopera | manodopera

Ug.

Produzione in stabilimento industriale e
montaggio in opera di strutture prefabbricate in
cemento armato normale o precompressocome
come previsto ed indicato nelle tavole del
progetto strutturale esecutivo e come da quantita
della specifica lista delle lavorazioni e forniture e
descrizione dettagliata dell’elenco voci
descrittivo e capitolato speciale d’appalto.
Comprensive di tutte le lavorazioni, materiali,
ponteggi, noli e mano d’opera necessati per la 545000,00 | a corpo
corretta realizzazione del nuovo fabbricato. Nel
NP12 prezzo ¢ altresi incluso ogni onere per la
realizzazione di: tracciatura e predisposizione dei
fori ed inserimento di tutte le canalizzazioni degli
impianti tecnologici; - profili di completamento
e ancoraggi alle strutture e agli elementi edilizi,
aperture esterne in copertura,
impermeabilizzazione copertura, lattoneria e

43 pluviali.

1,00 | 1,00 | 1,00 1,00 1,00

SOMMANO 1,00 € 545 000,00 € 81 750,00 15,00%

TOTALE OPERE EDILI (OG1) €1073 005,14 | €202 419,93




Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale
1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 co. 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L gs. 36/ 2023).
CUP: H15E 21000020006

Dimensioni Misura
n Tariffa Descrizione Costo u.m. Un.z'ta di Importo Costo Incidenza %
misura IZZ h ] p Parziale | Totale manodopera | manodopera
6 IMPIANTO IDRICO SANITARIO (OS3)
44 Impianto esterni e allacci 22000,00 | a corpo
NP13 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00 1,00
SOMMANO 1,00 € 22 000,00 €9 460,00 43,00%
45 Centrale idrica 13320,00 | a corpo
NP14 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00 1,00
SOMMANO 1,00 € 13 320,00 €5 328,00 40,00%
46 Impianto idrosanitario e antincendio 59200,00 | 59200,00
NP15 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00 1,00
SOMMANO 1,00 €59 200,00 € 26 640,00 45,00%
47 Presidi di Prevenzione incendi 1680,00 | a corpo
NP16 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00 1,00
SOMMANO 1,00 €1 680,00 € 84,00 5,00%
TOTALE IMPIANTO IDRICO SANITARIO (OS3) €96 200,00 € 41 512,00




Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale
1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 co. 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L gs. 36/ 2023).
CUP: H15E 21000020006

Dimensioni Misura
n Tariffa Descrizione Costo u.m. Un.z'ta di Importo Costo Incidenza %
misura IZZ h ] p Parziale | Totale manodopera | manodopera
6 IMPIANTO TERMICO (0S28)
48 Centrale termofrigorifera 193140,00 | a corpo
NP17 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00 1,00
SOMMANO 1,00 € 193 140,00 € 48 285,00 25,00%
49 Impianto di riscaldamento e raffrescamento 13620,00 | a corpo
NP18 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00 1,00
SOMMANO 1,00 €13 620,00 €5 448,00 40,00%
50 Impianto aeraulico 242700,00 | a corpo
NP19 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00 1,00
SOMMANO 1,00 € 242 700,00 € 84 945,00 35,00%
51 Regolazione 23500,00 | a corpo
NP20 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00 1,00
SOMMANO 1,00 € 23 500,00 € 8 225,00 35,00%
52 Rilevazione incendio 27972,00 | a corpo
NP21 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00 1,00
SOMMANO 1,00 €27 972,00 €11 188,80 40,00%
53 Predisposizioni e Impianti speciali 19880,00 | a corpo
NP22 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00 1,00
SOMMANO 1,00 € 19 880,00 €7 952,00 40,00%
TOTALE IMPIANTO TERMICO (0S28) €520 812,00 | €166 043,80
Dimensioni Misura
n Tariffa Descrizione Costo w.m. uﬁitd di Importo Costo Incidenza %
misura P;ng 3 ] p Parziale | Totale manodopera | manodopera
8 IMPIANTO ELETTRICO (OS30)
54 Quadyti elettrici, cavi e vie cavi 62900,00 | a corpo
NP23 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00 1,00
SOMMANO 1,00 € 62 900,00 € 28 305,00 45,00%
55 Impianto FM e luce 151700,00 | a corpo
NP24 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00 1,00
SOMMANO 1,00 € 151 700,00 € 68 265,00 45,00%
56 Impianto fotovoltaico 73 kWp 97200,00 | a corpo
NP25 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00 1,00
SOMMANO 1,00 € 97 200,00 €29 160,00 30,00%
TOTALE IMPIANTO ELETTRICO (OS30) € 311 800,00 € 125 730,00




Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale

1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 co. 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L gs. 36/ 2023).

CUP: H15E 21000020006

QUADRO RIASSUNTIVO Costo Incidenza %
Importo

manodopera manodopera
TOTALE OPERE EDILI (OG1) €1073 005,14 | €202 419,93 18,86%
TOTALE IMPIANTO IDRICO SANITARIO (OS3) € 96 200,00 €41 512,00 43,15%
TOTALE IMPIANTO TERMICO (OS28) €520 812,00 | €166 043,80 31,88%
TOTALE IMPIANTO ELETTRICO (OS30) € 311 800,00 €125 730,00 40,32%
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €2001817,14 | €535 705,73 26,76%




