
Comune di MANERBIO, via Solferino n. 92

Edificio scolastico:

Data:

Nome File: Verificato da:Redatto da:

Data e Numero Revisione:

Collaboratori:

Oggetto:

R.U.P.:

Scala:

Provincia di Brescia

Coordinatore Sicurezza:

Direttore Lavori:

Progettista Strutture:

Progettista:

Numero:

Q
UE

ST
O 

DO
CU

M
EN

TO
 E

' D
I P

RO
PR

IE
TA

' E
SC

LU
SI

VA
 D

EL
LA

 P
RO

VI
NC

IA
 D

I B
RE

SC
IA

 - 
ne

ss
un

a 
pa

rt
e 

di
 q

ue
st

o 
do

cu
m

en
to

 p
uo

' e
ss

er
e 

ut
iliz

za
ta

, r
ip

ro
do

tta
 o

 co
pi

at
a s

en
za

 e
sp

lic
ita

 a
ut

or
izz

az
io

ne
.

Th
is 

do
cu

m
en

t i
s o

f e
xc

lu
siv

e 
ow

ne
rs

hi
p 

of
 th

e 
PR

OV
IN

CI
A 

DI
 B

RE
SC

IA
 - 

no
 p

ar
t o

f t
hi

s d
oc

um
en

t c
ou

ld
 b

e 
us

ed
, r

ep
ro

du
ce

d 
or

 c
op

ie
d 

w
ith

ou
t e

xp
lic

it 
au

th
or

iza
tio

n.

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

Ubicazione:

Intervento:

Giovanni Maria Mazzoli

PR
O

GE
TT

O 
DE

FI
NI

TI
VO

-E
SE

CU
TI

VO

agosto 2023

Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori

I.I.S. "PASCAL-MAZZOLARI"

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA

Il Direttore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Energia:

Fase/Pratica Edilizia:

AREA
TECNICA

Elaborati generali

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Dott. Arch.
Antonio Rubagotti
Dott. Arch.

Arch. Valeria Boschi
Arch. Erika Frosi
Geom. Roberto Fiore
Matteo Rizzi
Rachele Alborghetti
STI srl - Concesio (Bs)
Ing. Cesare Trebeschi

Computo Metrico Estimativo



 



Provincia di Brescia – Settore dell’edilizia scolastica e direzionale   
I.I.S. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra. 
Progetto esecutivo (art. 41 co. 8 e artt. dal 22 al 33 allegato I.7 D.L gs. 36/ 2023).  
CUP: H15E 21000020006 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 
Tabella riepilogativa 
 
n. 
ord. 

Rif.to Prezzi – Descrizione  Quantità U.M.  Prezzo Unitario €  Importo Parziale €  Importo Totale € 

1  OPERE EDILI (OG1)  1  a corpo   € 1 073 005,14   € 1 073 005,14    
Realizzazione delle opere edili previste nelle 
tavole del progetto architettonico esecutivo e 
come da quantità della specifica lista delle 
lavorazioni e forniture e descrizione dettagliata 
dell’elenco voci descrittivo e capitolato speciale 
d’appalto 

6  IMPIANTO IDRICO SANITARIO (OS3)  1  a corpo   € 96 200,00   € 96 200,00    
Fornitura e posa in opera di tutti gli impianti 
idrosanitari, dell’antincendio, dello scarico acque 
bianche e quant’altro indicato nei disegni di 
progetto, nel computo metrico, nell’elenco voci 
descrittivo e nel capitolato speciale d’appalto, 
escluso ogni onere per l’assistenza muraria. 

7  IMPIANTO TERMICO (OS28)  1  a corpo   € 520 812,00   € 520 812,00    
Fornitura e posa in opera di tutto l’impianto di 
riscaldamento, ventilazione e quant’altro indicato 
nei disegni di progetto, nel computo metrico, 
nell’elenco voci descrittivo e nel capitolato 
speciale d’appalto, escluso ogni onere per 
l’assistenza muraria. 

8  IMPIANTO ELETTRICO (OS30)  1  a corpo   € 311 800,00   € 311 800,00    
Fornitura e posa in opera di tutto l’impianto 
elettrico a partire dalla rete esistente, come 
descritto ed indicato nei disegni di progetto, nel 
computo metrico, nell’elenco voci descrittivo e nel 
capitolato speciale d’appalto, escluso ogni onere 
per l’assistenza muraria. 

 
TOTALE  PAGINA                                                                                                                   € 2 001 817,14 
 

   



Provincia di Brescia – Settore dell’edilizia scolastica e direzionale   
I.I.S. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra. 
Progetto esecutivo (art. 41 co. 8 e artt. dal 22 al 33 allegato I.7 D.L gs. 36/ 2023).  
CUP: H15E 21000020006 

Computo Metrico E stimativo 
 

 

n. Tariffa Descrizione Costo u.m.
Unità di 

misura 

Dimensioni Misura

Importo 
Costo 

manodopera 

Incidenza % 

manodopera par. 

ug. 
h l p Parziale Totale 

1    OPE RE  E DILI (OG1) 

1 

1C.01.110.0100.a 

Demolizione di massetti e sottofondi in 

conglomerato cementizio anche leggermente 

armato, per pavimentazioni esterne, platee e 

similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo 

meccanico o manuale, compresa la 

movimentazione nel cantiere con qualsiasi 

mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche 

autorizzate: - spessore fino a 8 cm 

7,65 mq                   

  marciapiede verso scuola esistente 1,00 1,50 55,00 1,00 82,50   

  pedana salto in lungo 1,00 1,70 20,00 1,00 34,00   

  pedana getto peso 1,00 4,00 4,00 1,00 16,00   

  campo da bask et 1,00 20,00 33,00 1,00 660,00   

  piattaforma in cls e muretto 1,00 4,00 4,00 1,00 16,00   

  SOMMA NO  808,50 € 6 185,03 € 2 918,71 47,19% 

2 1C.02.050.0020 

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi 

meccanici in terreno di qualsiasi natura, 

compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di 

piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i 

normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione 

recinzioni e simili: - con deposito delle terre 

nell'ambito del cantiere. Misure al netto delle 

demolizioni 

2,05 mc                   

  

sagoma nuova palestra, locale impianti e nuovo 

marciapiede
    1,00 0,30 1,00 1625,00 487,50         

  trincea drenante 1,00 0,30 20,00 5,00 30,00   

  SOMMA NO  517,50 € 1 060,88 € 507,10 47,80% 

3 

NP1 

Stesa e modellazione di terra di coltivo con 

adattamento dei piani, compresa la fornitura 

della terra proveniente dallo scoticamento.  

Meccanica, con i necessari completamenti a 

mano 

6,00 mc                   

  

scoticamento sagoma nuova palestra, locale impianti e 

nuovo marciapiede
    1,00 0,30 1,00 1625,00 487,50         

  sbancamento e scavo sezione ristretta 1,00 1,00 1,00 1410,00 1410,00   

  SOMMA NO  1897,50 € 11 385,00 € 1 649,69 14,49% 

4 

1.4.1.4.b 

Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi 

natura, esclusa la roccia o i trovanti rocciosi o i 

riporti di muratura di volume superiore a mc 0,2, 

anche per impianti o opere d'arte o di fabbricati, 

eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque 

sorgive e comunque per una profondità non 

superiore ai 3 m, compreso lo sgombero dei 

materiali provenienti dallo scavo e la stesura 

nelle aree di pertinenza. Sono escluse le 

occorrenti sbadacchiature, il reinerro e l'armatura 

eventualmente necessaria delle pareti di scavo. 

Compreso trasporto nell'area di cantiere, esclusi 

eventuali oneri di accesso ali ambienti e le analisi 

di laboratorio. Eseguito con escavatore 

meccanico, per superfici aperte e per altezze 

superiori a 20 cm. 

15,00 mc                   

  sagoma nuova palestra 1,00 0,30 60,00 30,00 540,00   

  

trincea drenante     1,00 2,70 20,00 5,00 270,00       

 

 

  

  SOMMA NO  810,00 € 12 150,00 € 874,80 7,20% 
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I.I.S. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra. 
Progetto esecutivo (art. 41 co. 8 e artt. dal 22 al 33 allegato I.7 D.L gs. 36/ 2023).  
CUP: H15E 21000020006 

n. Tariffa Descrizione Costo u.m.
Unità di 

misura 

Dimensioni Misura

Importo 
Costo 

manodopera 

Incidenza % 

manodopera par. 

ug. 
h l p Parziale Totale 

5 

1C.02.100.0030.b 

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata 

con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di 

profondità con mezzi meccanici, di materie di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, 

melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti 

rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, 

comprese le opere provvisionali di segnalazione 

e protezione, le sbadacchiature leggere ove 

occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad 

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; 

esclusi eventuali oneri di smaltimento. 

25,10 mc                   

  plinti fondazioni 8,00 1,00 1,00 20,00 160,00   

  plinti fondazioni 8,00 1,00 1,00 8,00 64,00   

  cordoli 1,00 1,00 1,00 1,00 376,00   

  SOMMA NO  600,00 € 15 060,00 € 5 700,21 37,85% 

6 

1.4.11.c 

Accesso agli impianti di recupero autorizzati 

(compresa ecotassa ed escluse eventuali analisi di 

laboratorio) per conferimento di: rifiuti misti 

derivanti da attività di costruzione e 

demoliziomne  (mc di materiale compatto con 

densità come da misura sui manufatti fino a kg 

2000 al mc - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 

04) 

34,00 mc                   

  materiale demolizione 0,20 1,00 1,00 808,50 161,70   

  SOMMA NO  161,70 € 5 497,80 € 0,00 0,00% 

7 
1.4.11.c 

Realizzazione di campionamenti e analisi di terre 

e rocce da scavo presso laboratori certificati 

(scavo massimo 800 mc) 

480,00 cad                   

  per materiale da riposizionare nell'area di pertinenza 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 480,00 € 72,00 15,00% 

8 

7.3.3.12.b 

Fornitura e posa di tubo circolare in calcestruzzo 

forato diametro cm 40. 
55,00 m                   

  trincea drenante 1,00 1,00 25,00 1,00 25,00   

  SOMMA NO  25,00 € 1 375,00 € 216,56 15,75% 

9 
1U.04.110.0110.b 

Fornitura e posa in opera di georete dreno-

protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), 

a maglia romboidale, accoppiata, per 

termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in 

Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la 

realizzazione di un geocomposito filtro-

drenante, con caratteristiche: - resistenza a 

trazione > 15 kN/m; portata idraulica a 100 kPa 

non inferiore a 1,00 l/ m s. 

8,37 mq                   

  protezione tubo drenante 1,00 0,50 25,00 1,00 12,56   

  protezione scavo 1,00 1,00 25,00 5,00 125,00   

  2,00 1,00 25,00 3,00 150,00   

  2,00 1,00 5,00 3,00 30,00   

  SOMMA NO  317,56 € 2 657,98 € 586,35 22,06% 

10 

NP2 

Fornitura e posa di materiale inerte, ciottoli, per 

riempimento trincea drenante. Pezzatura 8/10 

cm elementi arrotondati. 

24,00 mc                   

  riempimento trincea drenante 1,00 25,00 4,75 2,60 308,75   

 

 
           

  SOMMA NO  308,75 € 7 410,00 € 1 634,65 22,06% 



Provincia di Brescia – Settore dell’edilizia scolastica e direzionale   
I.I.S. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra. 
Progetto esecutivo (art. 41 co. 8 e artt. dal 22 al 33 allegato I.7 D.L gs. 36/ 2023).  
CUP: H15E 21000020006 

n. Tariffa Descrizione Costo u.m.
Unità di 

misura 

Dimensioni Misura

Importo 
Costo 

manodopera 

Incidenza % 

manodopera par. 

ug. 
h l p Parziale Totale 

11 NP3 

Compenso forfettario per fornitura e posa tubo 

di osservazione, relativo coperchio e 

sistemazione a verde superficiale con materiale 

derivante dallo scoticamento. 

740,00 a corpo                   

  trincea drenante 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 740,00 € 203,50 27,50% 

12 NP4 

Compenso forfettario per la stesura, nelle aree 

verdi di pertinenza, del materiale derivante dagli 

scavi effettuate le dovute analisi di cui alla voce 6 

(1.4.11.d). 

3000,00 a corpo                   

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 3 000,00 € 675,00 22,50% 

13 

NP5 

Compenso forfettario per la realizzazione dei 

vani per l'alloggio degli impianti esterni alla 

palestra, secondo le indicazioni del progetto 

esecutivo. Compresi nel prezzo la realizzazione 

di idonea platea armato con rete elettrosaldata 

con rete d. 8 20*20, rete metallica di recinzione 

(tipo Orsogrill), fornitura e posa di locale 

prefabbricato, collegamenti agli impianti e ogni 

onere necessario al corretto funzionamento degli 

impianti della nuova palestra. 

17500,00 a corpo                   

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 17 500,00 € 4 812,50 27,50% 

14 

1C.16.130.0010 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo pre-

confezionato, con finitura spazzolata con scopa 

di saggina o similare, a base di leganti idraulici 

cementizi, di additivi sintetici e aggregati 

selezionati di granulometria variabile ed adeguata 

tra 3 e 22 mm, con resistenza a compressione > 

15 MPa. La posa in opera deve avvenire 

attraverso la stesa del prodotto in consistenza 

terra umida, successiva staggiatura manuale o 

con opportuni mezzi meccanici fino al completo 

livellamento della superficie; successivamente 

compattato con piastra vibrante, con rullo 

manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o 

con disco per pavimenti. La pavimentazione 

posata, deve essere adeguatamente coperta per 

almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in 

grado di trattenere l’umidità necessaria per la 

corretta maturazione del calcestruzzo, o deve 

altresì essere protetta con appositi agenti anti 

evaporanti. Il calcestruzzo drenante, sarà 

provvisto di Dichiarazione Ambientale di 

prodotto di tipo III (EPD) conforme alla UNI 

EN 14025, registrata e pubblicata su piattaforma 

internazionale: - spessore cm. 10, con 

calcestruzzo preconfenzionato fornito con 

autobetoniera. Compreso nel prezzo la fornitura 

e posa di cordolo di contenimento prefabbricato 

in calcestruzzo come da indicazioni degli 

elaborati di progetto. 

34,00 mq                   

  pavimentazione esterna alla palestra 1,00 1,00 1,50 174,00 261,00   

  SOMMA NO  261,00 € 8 874,00 € 1 269,87 14,31% 
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n. Tariffa Descrizione Costo u.m.
Unità di 

misura 

Dimensioni Misura

Importo 
Costo 

manodopera 

Incidenza % 

manodopera par. 

ug. 
h l p Parziale Totale 

15 
1.4.8.13.c 

Fornitura e posa di solaio aerato (tipo Iglù), 

posato a secco su piano già predisposto 

(magrone) completo di calcestruzzo di 

riempimento di classe C35/30 (Rck maggiore di 

30 N/mmq) sino alla sommità del manufatto sul 

quale verrà posata la rete elettrosaldata, questa 

contabilizzata a parte. Altezza del manufatto cm 

27 (cls di riempimento 0,050 mc/mq) 

37,77 mq                   

    1,00 1,00 1,00 1308,00 1308,00   

  
a dedurre pilastri     

-

16,00
1,00 0,45 0,60 -4,32         

  a dedurre pilastri -8,00 1,00 0,70 0,70 -3,92   

  SOMMA NO  1299,76 € 49 091,94 € 9 818,39 20,00% 

16 

1.4.8.13.c 

Sovrapprezzo alla voce 1.4.8.13.c per cappa 

superiore 4 cm. 
9,50 mq                   

    1,00 1,00 1,00 1308,00 1308,00   

  
a dedurre pilastri     

-

16,00
1,00 0,45 0,60 -4,32         

  a dedurre pilastri -8,00 1,00 0,70 0,70 -3,92   

  SOMMA NO  1299,76 € 12 347,72 € 2 839,98 23,00% 

17 

1.4.2.22 

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai 

Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 

giugno 2022 del Ministero della Transizione 

Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla 

norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di 

controllo di produzione in stabilimento di cui al 

D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, 

tagli, sfridi, legature. Incidenza 4 kg/mq 

2,05 kg                   

    4,00 1,00 1,00 1308,00 5232,00   

  SOMMA NO  5232,00 € 10 725,60 € 2 360,70 22,01% 

18 1U.04.130.0020.a 

Massetto di sottofondo con rete elettrosaldata, 

questa conteggiata a parte, eseguito con 

calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, 

spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo 

preconfezionato 

1,17 mq*cm                   

    10,00 1,00 1,00 1308,00 13080,00   

  SOMMA NO  13080,00 € 15 303,60 € 1 700,23 11,11% 

19 
1C.13.100.0020 

Barriera al vapore con foglio in polietilene dello 

spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi 

sormonti e assistenze murarie alla posa. 

4,95 mq                   

    1,00 1,00 1,00 1308,00 1308,00   

  SOMMA NO  1308,00 € 6 474,60 € 1 190,03 18,38% 

20 

NP6 

Fornitura e posa di isolamento termico platea 

con EPS 120, sp. 100 mm. 
13,00 mq                   

    1,00 1,00 1,00 1308,00 1308,00   

  SOMMA NO  1308,00 € 17 004,00 € 3 910,92 23,00% 

21 

NP7 

Fornitura e posa di sottofondo premiscelato 

leggero rasoimpianti, sp. 10 cm. 
10,00 mq                   

    1,00 1,00 1,00 1308,00 1308,00   

  
a dedurre zona con riscaldamento a pavimento (palestra)   -1,00 1,00 32,90 24,65 -810,99       

 

  

  SOMMA NO  497,02 € 4 970,15 € 745,52 15,00% 

n. Tariffa Descrizione Costo u.m.
Unità di 

Dimensioni Misura Importo
Costo Incidenza % 
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misura par. 

ug. 
h l p Parziale Totale 

manodopera manodopera 

22 1.4.8.3.a 

Sottofondo di pavimenti costituito da caldana 

dello spessore 5 cm con formazione del piano di 

posa tirato a frattazzo lungo: con impasto a 300 

kg di cemento R 325 per mc di sabbia e 

ghiaietto. 

16,05 mq                   

    1,00 1,00 1,00 1308,00 1308,00   

  SOMMA NO  1308,00 € 20 993,40 € 2 571,69 12,25% 

23 

1C.20.050.0050 

Controsoffitto in lastre di gesso rivestito 

larghezza 1200 mm, spessore 13 mm; orditura 

costituita da idonei traversini portanti e profili. 

Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le 

assistenze murarie, la pulizia finale con 

allontanamento dei materiali di risulta. 

40,40 mq                   

  bagni 1,00 49,45 1,00 1,00 49,45   

  amtibagni 1,00 82,28 1,00 1,00 82,28   

  docce 1,00 1,62 1,00 1,00 1,62   

  SOMMA NO  133,35 € 5 387,34 € 3 380,56 62,75% 

24 

1C.06.560.0050.b 

Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a 

bordi assottigliati sulle due facce ed interposta 

armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 

mm per guide a pavimento e a soffitto e per 

montanti ad interasse di 60 cm, compresi i 

fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro 

interni e l'assistenza muraria. Con doppia lastra 

da 13 mm per faccia, interposto isolante 75 mm 

con pannelli in lana di vetro, rispondenti ai 

Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 

giugno 2022 del Ministero della Transizione 

Ecologica, prodotti con almeno il 60% di vetro 

riciclato e con legante di origine naturale, rivestiti 

su una faccia con un velo di vetro. Reazione al 

fuoco in Euroclasse A1 conforme alla norma 

EN 13501-1. Compresi: tagli, adattamenti, 

fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di 

lavoro. Spessore complessivo 12,5 cm. 

Particolare M.01 tavola P08. 

57,38 mq                   

  1,00 2,70 118,31 1,00 319,44   

  a dedurre porte scorrevoli -9,00 2,10 1,00 1,00 -18,90   

  
a dedurre porte ad anta     

-

15,00
2,10 1,00 1,00 -31,50         

  SOMMA NO  269,04 € 15 437,34 € 4 995,52 32,36% 

25 

1C.06.560.0050.bb 

Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a 

bordi assottigliati sulle due facce ed interposta 

armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 

mm per guide a pavimento e a soffitto e per 

montanti ad interasse di 60 cm, compresi i 

fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro 

interni e l'assistenza muraria. Con doppia lastra 

da 13 mm per faccia, interposto doppio isolante 

75 mm con pannelli in lana di vetro, lastra 

cartongesso centrale, intercapedine d'aria, 

rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al 

Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della 

Transizione Ecologica, prodotti con almeno il 

60% di vetro riciclato e con legante di origine 

naturale, rivestiti su una faccia con un velo di 

vetro. Reazione al fuoco in Euroclasse A1 

conforme alla norma EN 13501-1. Compresi: 

tagli, adattamenti, fissaggi, sormonti, assistenza 

muraria e piani di lavoro. Spessore complessivo 

22,25 cm. Particolare M.03 tavola P08. 

72,50 mq                   

  6,00 2,70 8,25 1,00 133,65   

  SOMMA NO  133,65 € 9 689,63 € 2 906,89 30,00% 

n. Tariffa Descrizione Costo u.m.
Unità di 

misura 

Dimensioni Misura

Importo 
Costo 

manodopera 

Incidenza % 

manodopera 
par. 

h l p Parziale Totale
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ug.

26 

1C.24.120.0010 

Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne 

in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate 

ed isolate (preparazione compresa nel prezzo); 

compresi piani di lavoro interni ed assistenze 

murarie: - con tinta a tempera 

3,39 mq                   

  controsoffitti 1,00 133,35 1,00 1,00 133,35   

  pareti interne M.01 2,00 269,04 1,00 1,00 538,08   

  pareti interne M.02 2,00 133,65 1,00 1,00 267,30   

  
a dedurre porte scorrevoli     

-

18,00
2,10 1,00 1,00 -37,80         

  
a dedurre porte ad anta     

-

30,00
2,10 1,00 1,00 -63,00         

  SOMMA NO  837,93 € 2 840,58 € 1 734,46 61,06% 

27 

NP8 

Tribuna prefabbricata fissa avente le seguenti 

caratteristiche: lunghezza 29,00 m, profondità 

3,60 m, altezza sedute 0,50 m, profondità sedute 

1,20 m. N° 130 posti a sedere su tre file. N° 4 

gradini di smistamento laterali incassati di 

larghezza 1,80 m con spazio per diversamente 

abili. Sponde di protezione laterali con 

esclusione dei parapetti posteriori e 

tamponamento completo delle alzate dei gradoni 

e dei laterali. Struttura portante metallica 

verniciata a fuoco colore nero semilucido. Piani 

di calpestio e gradini di smistamento in 

multistrato antisdrucciolo ignifugo in classe 1. 

Sedili senza schienale stampati per iniezione in 

polipropilene copolimero ignifugo in cl. 1. 

conforme al DGR 2272/2016 A.3.1 lettera b. 

Compreso trasporto scarico, movimentazioni, 

montaggio e certificazioni.  

22000,00 cad               

     

        1,00 1,00 1,00 1,00 1,00          

  SOMMA NO  1,00 € 22 000,00 € 2 200,00 10,00% 

28 

1U.07.030.0010 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione 

sportiva indoor in pvc, ideale per aree polivalenti 

ed utilizzabile a livello scolastico ed amatoriale, 

adatto per competizioni di pallavolo, calcetto, 

pallamano e badminton. Pavimento vinilico con 

superficie a vista in rilievo su schiuma di PVC, 

stabilizzato con fibra di vetro e rovescio ruvido 

per attacco adesivo. La pavimentazione è 

provvista di marcatura CE, ed è conforme alla 

normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfl-S1); 

posata con idoneo adesivo, compresa assistenza 

muraria, esclusa la preparazione del sottofondo. 

Spessore 3,50 mm - peso 3,00 kg/m². 

42,67 mq                   

  palestra 1,00 1,00 1,00 794,30 794,30

  SOMMA NO  794,30 € 33 892,78 € 7 117,48 21,00% 

29 

1C.18.150.0030.e 

Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato 

a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, 

posato con boiacca di puro cemento su letto di 

malta di legante idraulico, o incollato su idoneo 

sottofondo; comprese assistenze murarie, 

escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 

cm, colori chiari. 

50,00 mq                   

  altri spazi 2,00 1,00 1,00 201,60 403,20   

  
altri spazi     2,00 1,00 1,00 55,24 110,48       

 

  

  altri spazi 4,00 1,00 1,00 7,56 30,24   

  SOMMA NO  543,92 € 27 196,00 € 8 678,24 31,91% 

n. Tariffa Descrizione Costo u.m.
Unità di 

misura 

Dimensioni Misura

Importo 
Costo 

manodopera 

Incidenza % 

manodopera par. 

ug. 
h l p Parziale Totale 
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31 

1C.18.250.0200 

Sovrapprezzo per posa con colla su sottofondi 

tirati in piano perfetto. 
5,38 mq                   

  altri spazi 2,00 1,00 1,00 201,60 403,20   

  altri spazi 2,00 1,00 1,00 55,24 110,48   

  altri spazi 4,00 1,00 1,00 7,56 30,24   

  SOMMA NO  543,92 € 2 926,29 € 718,11 24,54% 

32 

1C.19.050.0040.a 

Rivestimento in piastrelle di gres fine 

porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, 

prima scelta, posato con colla su idoneo 

intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con 

cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la 

pulitura e le assistenze murarie: 10+10 colori 

chiari 

38,03 mq                   

  altri spazi 1,00 2,00 390,37 1,00 780,74   

  a dedurre porte scorrevoli -9,00 2,00 1,00 1,00 -18,00   

  
a dedurre porte ad anta     

-

14,00
2,00 1,00 1,00 -28,00         

  a dedurre porte ad anta -8,00 1,00 1,00 1,00 -8,00   

  SOMMA NO  726,74 € 27 637,92 € 13 169,47 47,65% 

33 

1C.21.250.0010.c 

Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di 

contenimento del battente, per porte scorrevoli 

ad un'anta, dotato di meccanismo per lo 

scorrimento dell'anta, con garanzia di 

funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego 

sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per 

spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso 

di contenimento del telaio si intendono compresi 

nella valutazione della parete. Compresa la posa 

in opera nonchè le prestazioni di assistenza 

muraria per movimentazioni, pulizia ed 

allontanamento dei materiali di risulta. Per le 

seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - 

luce libera cm 90x200-210. 

449,65 cad                   

  9,00 1,00 1,00 1,00 9,00   

  SOMMA NO  9,00 € 4 046,85 € 614,31 15,18% 

34 

1C.21.250.0050.a 

Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, 

fimitura con mano di fondo e verniciatura con 

lacche poliuretaniche, con stipiti e cornici 

coprifilo, adatta per il completamento dei telai 

incassati di cui a 1C.21.250.0010; cerniere e 

serratura in acciaio ottonato, compresa la 

maniglietta a scomparsa colore oro lucido. 

Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni 

di assistenza muraria per movimentazioni, 

pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. 

Per le seguenti dimensioni di luce libera di 

passaggio: - luce libera cm 70-80-90x200-210. 

595,65 cad                 

 

 

 

  

  

     9,00 1,00 1,00 1,00 9,00       

 

 

 

 

 

 

 

  

  SOMMA NO  9,00 € 5 360,85 € 396,17 7,39% 

n. Tariffa Descrizione Costo u.m.
Unità di 

misura 

Dimensioni Misura

Importo 
Costo 

manodopera 

Incidenza % 

manodopera par. 

ug. 
h l p Parziale Totale 
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35 

1C.21.200.0010.a 

Porte interne a battente ad un'anta, in legno 

tamburate, con struttura interna cellulare a nido 

d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura 

perimetrale in legno di abete e pannelli 

fibrolegnosi, battente con spalla, completa di 

mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 

80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo 

pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 

mm, la serratura con due chiavi; la finitura con 

mano di fondo e verniciatura con lacche 

poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. 

Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni 

di assistenza muraria per movimentazioni, 

pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. 

Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-

90x210-220. Rivestite sulle due facce in: - 

medium density, laccato. 

524,95 cad                   

  29,00 1,00 1,00 1,00 29,00   

  SOMMA NO  29,00 € 15 223,55 € 1 668,50 10,96% 

36 
NP9 

Compenso forfettario per la fornitura e posa, 

secondo elaborati di progetto e indicazioni DL, 

di scaletta alla marinara in acciaio zincato per 

accesso alle coperture. Ogni onere per la corretta 

posa, fissaggio e certificazioni compresi nel 

prezzo. 

3500,00 a corpo               

    

       1,00 1,00 1,00 1,00 1,00       

  SOMMA NO               1,00 € 3 500,00 € 1 312,50 37,50% 

37 

NP10 

Parete realizzata con lastra unica in gesso 

rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed 

interposta armatura in profilati di acciaio zincati 

da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e 

per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i 

fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro 

interni e l'assistenza muraria. Con lastra da 13 

mm per faccia. Compresi: tagli, adattamenti, 

fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di 

lavoro. Spessore complessivo 2,5 cm oltre a 

orditura metallica di sostegno. Tamponamento 

area palestra superiore a estradosso zone 

spogliatoi. 

23,00 mq                   

  2,00 5,40 22,65 1,00 244,62   

  SOMMA NO  244,62 € 5 626,26 € 1 575,35 28,00% 

38 NP11 

Compenso forfettario per la fornitura e posa di 

porte esterne come da indicazioni da elaborati di 

progetto. Compresi falsi telai, fissaggio e 

montaggio. 

13000,00 a corpo                   

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 13 000,00 € 2 015,00 15,50% 

39 1.4.2.2 

Sottofondazioni realizzate mediante getto di 

calcestruzzo preconfezionato a prestazione 

garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, 

consistenza S4, classe di resistenza: - C16/20 

125,00 mc               

  

  palestra 1,00 0,10 57,00 26,85 153,05   

  SOMMA NO  153,05 € 19 130,63 € 2 142,63 11,20% 
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n. Tariffa Descrizione Costo u.m.
Unità di 

misura 

Dimensioni Misura

Importo 
Costo 

manodopera 

Incidenza % 

manodopera par. 

ug. 
h l p Parziale Totale 

40 

1.4.2.6.a 

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) 

realizzate mediante getto di calcestruzzo 

preconfezionato a prestazione garantita, con 

l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 

movimentazione, diametro max degli aggregati 

32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; 

classe di resistenza - classe di esposizione:  - 

C25/30 - XC1 e XC2 

180,50 mc               

    

  plinto pilastro singolo 8,00 1,00 2,80 2,80 62,72   

  plinto pilastro doppio 8,00 1,00 5,80 3,20 148,48   

  trave porta pannello 6,00 0,30 0,70 15,63 19,69   

  6,00 0,30 0,20 15,63 5,63   

  2,00 0,30 0,70 39,60 16,63   

  2,00 0,30 0,20 39,60 4,75   

  cordoli 4,00 0,40 0,30 4,80 2,30   

  SOMMA NO  260,21 € 46 967,65 € 7 134,39 15,19% 

41 

1C.04.400.0010.a 

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite 

fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego 

di pannelli di legno lamellare, comprese armature 

di sostegno, disarmante, manutenzione e 

disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, 

platee 

18,74 mq               

  

  plinto pilastro singolo 16,00 1,00 2,80 2,80 125,44   

  plinto pilastro doppio 16,00 1,00 6,30 3,20 322,56   

  trave porta pannello 6,00 0,50 0,70 15,63 32,82   

  6,00 0,50 0,20 15,63 9,38   

  2,00 0,50 0,70 39,60 27,72   

  2,00 0,50 0,20 39,60 7,92   

  4,00 0,50 0,30 4,80 2,88   

  SOMMA NO  528,72 € 9 908,23 € 4 743,07 47,87% 

42 

1.4.2.21.a 

Acciaio tondo in barre nervate per cemento 

armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi 

di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero 

della Transizione Ecologica, con caratteristiche 

rispondenti alla norma UNI EN 10080 e 

prodotto con sistemi di controllo di produzione 

in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in 

opera compresa lavorazione, posa, sormonti, 

sfrido, legature; qualità: B450C (Ex FeB44K) 

1,79 kg               

    

  incidenza 60 k g/ mc opere di fondazione 1,00 60,00 1,00 260,21 15612,60   

  SOMMA NO  15612,60 € 27 946,55 € 7 908,87 28,30% 
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n. Tariffa Descrizione Costo u.m.
Unità di 

misura 

Dimensioni Misura

Importo 
Costo 

manodopera 

Incidenza % 

manodopera par. 

ug. 
h l p Parziale Totale 

43 

NP12 

Produzione in stabilimento industriale e 

montaggio in opera di strutture prefabbricate in 

cemento armato normale o precompressocome 

come previsto ed indicato nelle tavole del 

progetto strutturale esecutivo e come da quantità 

della specifica lista delle lavorazioni e forniture e 

descrizione dettagliata dell’elenco voci 

descrittivo e capitolato speciale d’appalto. 

Comprensive di tutte le lavorazioni, materiali, 

ponteggi, noli e mano d’opera necessari per la 

corretta realizzazione del nuovo fabbricato. Nel 

prezzo è altresì incluso ogni onere per la 

realizzazione di: tracciatura e predisposizione dei 

fori ed inserimento di tutte le canalizzazioni degli 

impianti tecnologici;  - profili di completamento 

e ancoraggi alle strutture e agli elementi edilizi, 

aperture esterne in copertura, 

impermeabilizzazione copertura, lattoneria e 

pluviali. 

545000,00 a corpo               

    

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 545 000,00 € 81 750,00 15,00% 

TOTALE  OPE RE  E DILI (OG1) € 1 073 005,14 € 202 419,93   
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n. Tariffa Descrizione Costo u.m.
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misura 

Dimensioni Misura
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manodopera 

Incidenza % 

manodopera par. 

ug. 
h l p Parziale Totale 

6    IMPIANTO IDRICO SANITARIO (OS3)

44 

NP13 

Impianto esterni e allacci 22000,00 a corpo    

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 22 000,00 € 9 460,00 43,00% 

45 

NP14 

Centrale idrica 13320,00 a corpo    

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 13 320,00 € 5 328,00 40,00% 

46 

NP15 

Impianto idrosanitario e antincendio 59200,00 59200,00    

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 59 200,00 € 26 640,00 45,00% 

47 

NP16 

Presidi di Prevenzione incendi 1680,00 a corpo    

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 1 680,00 € 84,00 5,00% 

TOTALE  IMPIANTO IDRICO SANITARIO (OS3) € 96 200,00 € 41 512,00   
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manodopera 

Incidenza % 

manodopera par. 

ug. 
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6    IMPIANTO TE RMICO (OS28)

48 

NP17 

Centrale termofrigorifera 193140,00 a corpo    

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 193 140,00 € 48 285,00 25,00% 

49 

NP18 

Impianto di riscaldamento e raffrescamento 13620,00 a corpo    

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 13 620,00 € 5 448,00 40,00% 

50 

NP19 

Impianto aeraulico 242700,00 a corpo    

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 242 700,00 € 84 945,00 35,00% 

51 

NP20 

Regolazione  23500,00 a corpo    

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 23 500,00 € 8 225,00 35,00% 

52 

NP21 

Rilevazione incendio 27972,00 a corpo    

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 27 972,00 € 11 188,80 40,00% 

53 

NP22 

Predisposizioni e Impianti speciali 19880,00 a corpo    

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 19 880,00 € 7 952,00 40,00% 

TOTALE  IMPIANTO TE RMICO (OS28) € 520 812,00 € 166 043,80   

       

n. Tariffa Descrizione Costo u.m.
Unità di 

misura 

Dimensioni Misura

Importo 
Costo 

manodopera 

Incidenza % 

manodopera par. 

ug. 
h l p Parziale Totale 

8    IMPIANTO E LE TTRICO (OS30)

54 

NP23 

Quadri elettrici, cavi e vie cavi  62900,00 a corpo    

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 62 900,00 € 28 305,00 45,00% 

55 

NP24 

Impianto FM e luce  151700,00 a corpo    

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 151 700,00 € 68 265,00 45,00% 

56 

NP25 

Impianto fotovoltaico 73 kWp 97200,00 a corpo    

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  SOMMA NO  1,00 € 97 200,00 € 29 160,00 30,00% 

TOTALE  IMPIANTO E LE TTRICO (OS30) € 311 800,00 € 125 730,00   
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QUADRO RIASSUNTIVO 
Importo 

Costo 

manodopera 

Incidenza % 

manodopera 

TOTALE  OPE RE  E DILI (OG1) € 1 073 005,14 € 202 419,93 18,86% 

TOTALE  IMPIANTO IDRICO SANITARIO (OS3) € 96 200,00 € 41 512,00 43,15% 

TOTALE  IMPIANTO TE RMICO (OS28) € 520 812,00 € 166 043,80 31,88% 

TOTALE  IMPIANTO E LE TTRICO (OS30) € 311 800,00 € 125 730,00 40,32% 

IMPORTO COMPLE SSIVO DE LL'OPE RA € 2 001 817,14 € 535 705,73 26,76% 

  

 


