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QUADRO ECONOMICO



 



Art.                      Descrizione  Sub totali Totali

A LAVORI A BASE D'APPALTO:

A.1 LAVORI  A CORPO

Importo lavori opere  (OG1)  €            1 815 964,40 

TOTALE  €            1 815 964,40 

A.2
ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE

PROVVISIONALI, PONTEGGI)

 €                 79 968,82 

TOTALE  €                 79 968,82 

SOMMANO PER LAVORI 1 895 933,22€       1 895 933,22€     

dei quali:

A1 somme soggette a ribasso d'asta 1 815 964,40€             

A2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 79 968,82€                 

B
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

B.0 Economie da Ribasso D'asta -€                             

B.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 

compreso il trasloco e lo stoccaggio materiali in deposito, ivi 

inclusi i rimborsi -€                             

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali,accertamenti e indagini -€                             

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi -€                             

B.4 Imprevisti 21 700,00€                  

B.5 Revisione prezzi DL 27/01/2022 -€                             

B.6 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni -€                             

B.7 Spese per eventuale accordo bonario -€                             

B.9 Spese di cui agli articoli 113, D.Lgs 50/2016, incentivo sulle 

funzioni tecniche 27 000,00€                  

B.10

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e 

di verifica e validazione;spese per assicurazini dipendenti per 

attività di progettazione-DL eCSE e collaudo finale.Spese per 

pagamento bollettini VVF per validazione progetto e 

presentazione SCIA 3 000,00€                    

B.11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 3 000,00€                    

B.12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte 2 000,00€                    

B.13.1
Spese tecniche di progettazione compreso CNPAIA 4% 97 993,99€                  

B.13.2 Spese tecniche per DL, validazione e collaudo e CSE-

compreso CNPAIA 4% 113 360,00€                

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 268 053,99€                268 053,99€        

C IVA

C.1.1 I.V.A., su lavori e forniture (10% ) 181 596,44€                

C.1.2 I.V.A., su forniture (22%) -€                             

C.1.3 I.V.A., su servizi (22%) 46 497,88€                  

C.1.4 I.V.A. su sicurezza (10% ) 7 996,88€                    

C.2
I.V.A., su somme a disposizione dell'amministrazione (22%)

TOTALE IVA 236 091,20€          236 091,20€        

TOTALE PROGETTO (A+B+C) 2 400 078,41€     
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