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Num.Ord. DIMENSIONI 4 IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
NC.10.350.0 |trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti,
010.a i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e ... sclusi i piani di
lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio ¢ smontaggio
Prospetto est (setti) 50,00 10,500 525,00
Prospetto sud (setti) 30,00 11,500 345,00
Prospetto ovest (setti) 16,00 11,500 184,00
12,00 11,500 138,00
Per tinteggiature / interventi a sud 33,00 11,500 379,50
21,00 11,500 241,50
Per tinteggiature / interventi a ovest 29,00 11,500 333,50
Per tinteggiature /interventi a nord 29,00 8,500 246,50
23,00 10,500 241,50
Per tinteggiature / interventi a est 29,00 10,500 304,50
SOMMANO m? 2'939,00 11,35 33357,65
2 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
NC.10.350.0 |trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti,
010.b i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e ... e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Prospetto est 3,00 50,00 10,500 1575,00
Prospetto sud 3,00 30,00 11,500 1°035,00
Prospetto ovest 3,00 16,00 11,500 552,00
3,00 12,00 11,500 414,00
Per tinteggiature / interventi a sud 1,00 33,00 11,500 379,50
1,00 21,00 11,500 241,50
Per tinteggiature / interventi a ovest 1,00 29,00 11,500 333,50
Per tinteggiature /interventi a nord 1,00 29,00 8,500 246,50
1,00 23,00 10,500 241,50
Per tinteggiature / interventi a est 1,00 29,00 10,500 304,50
SOMMANO m? 5'323,00 2,45 13°041,35
3 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli
NC.10.400.0 |accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per
020.a uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il
primo giorno
Due trabattelli 2,00
SOMMANO giorno 2,00 53,72 107,44
4 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli
NC.10.400.0 |accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per
020.b uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per
ogni giorno successivo
Sei mesi 180,00 2,000 360,00
SOMMANO giorno 360,00 2,70 972,00
5 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli
NC.10.400.0 |accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per
020.c uso interno ed esterno, compreso montaggio ¢ smontaggio:- per
ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L.
80,00
SOMMANO cad 80,00 51,03 4'082,40
6 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli
NC.10.400.0 |accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per
A RIPORTARE 51°560,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 51'560,84
030.a uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il
primo giorno
Per la palestra e la doppia altezza 1,00
SOMMANO giorno 1,00 94,53 94,53
7 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli
NC.10.400.0 |accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per
030.b uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per
ogni giorno successivo
120,00
SOMMANO giorno 120,00 12,90 1'548,00
8 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli
NC.10.400.0 |accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per
030.c uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per
ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L.
10,00
SOMMANO cad 10,00 81,63 816,30
9 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato,
NC.10.450.0 |ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali
040 di legno, con blocchetti di fondazione in ¢ ... eso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio.
Recinzione area di cantiere 350,00 2,500 875,00
SOMMANO m? 875,00 10,14 8'872,50
10 Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?,
NC.10.450.0 |colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro
050.d zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; ... er tutta la durata
dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le
seguenti altezze: - altezza m 2,00
Recinzione area di cantiere 350,00 350,00
SOMMANO m 350,00 9,09 3'181,50
11 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con
NC.10.500.0 |superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC
100.a alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di ... arica (minimo
4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso trasporto montaggio ¢ smontaggio
1 servizio igienico 1,00
SOMMANO cad 1,00 164,38 164,38
12 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con
NC.10.500.0 |superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC
100.b alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di .. i di
conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
11,00
SOMMANO cad 11,00 113,40 1247,40
13 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
NC.10.500.0 |struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
200.a terra, tamponatura e copertura con pannello ... mata di appoggio.
Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso trasporto montaggio e smontaggio
A RIPORTARE 67'485,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67°485,45
Spogliatoio / baracca cantiere 2,00
SOMMANO cad 2,00 386,40 772,80
14 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
NC.10.500.0 |struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
200.b terra, tamponatura e copertura con pannello ... one della base in
cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
11,00 2,000 22,00
SOMMANO cad 22,00 100,12 2202,64
15 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
500.a lavori:- superficie fino a 5 dm? - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione
50,00
SOMMANO cad 50,00 7,37 368,50
16 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
500.b lavori:- superficie fino a 5 dm? - per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione
(par.ug.=50*12) 600,00 600,00
SOMMANO cad 600,00 0,18 108,00
17 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
500.c lavori:- superficie da 5,01 fino a 9 dm? - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione
40,00
SOMMANO cad 40,00 7,43 297,20
18 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
500.d lavori:- superficie da 5,01 fino a 9 dm? - per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
(par.ug.=40*12) 480,00 480,00
SOMMANO cad 480,00 0,23 110,40
19 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
500.e lavori:- superficie da 9,01 fino a 19 dm? - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione
30,00
SOMMANO cad 30,00 7,74 232,20
20 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
500.f lavori:- superficie da 9,01 fino a 19 dm? - per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
(par.ug.=30*12) 360,00 360,00
SOMMANO cad 360,00 0,54 194,40
21 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
A RIPORTARE 717771,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 71771,59
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
500.g lavori:- superficie da 19,01 fino a 28 dm? - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione
20,00
SOMMANO cad 20,00 8,25 165,00
22 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa ¢ la rimozione a fine
500.h lavori:- superficie da 19,01 fino a 28 dm? - per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
(par.ug.=20*12) 240,00 240,00
SOMMANO cad 240,00 1,05 252,00
23 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
500.1 lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm? - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione
20,00
SOMMANO cad 20,00 8,44 168,80
24 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
500.j lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm? - per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
(par.ug.=20*12) 240,00 240,00
SOMMANO cad 240,00 1,24 297,60
25 Taglio, estirpazione, eventuale triturazione e trasporto alle
1C.26.700.00 |discariche autorizzate delle essenze arboree poste dietro la testata
20.b dei monumenti da demolire. Compresa la rimozione ... zione in
piano del terreno circostante per una sup. minima di 4 m? per
ogni albero di altezza: - da 3,01 fino a 6,00 m.
Rimozione albero su Via Desio per accesso mezzi 1,00
SOMMANO cad 1,00 21,00 21,00
26 Taglio, estirpazione, eventuale triturazione e trasporto alle
1C.26.700.00 |discariche autorizzate delle essenze arboree poste dietro la testata
20.a dei monumenti da demolire. Compresa la rimozione ... zione in
piano del terreno circostante per una sup. minima di 4 m? per
ogni albero di altezza: - da 1,50 fino a 3,00 m.
Rimozione siepe su via Desio 5,00
SOMMANO cad 5,00 10,99 54,95
27 Realizzazione di impianto elettrico di cantiere e impianto di messa
AP .Sic.01 a terracostituito da traccia per impianto di terra, sezione 35 mmgq,
interrata alla profonditd di ml 0.6 compreso ... tti in plastica,
comprese certificazione dei vari impianti redatte da ditta abilitata e
invio pratica all'ente preposto.
1,00
SOMMANO 1,000 4212,45 47212,45
28 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso
1C.01.030.00 |il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
40.b qualsiasi altezza, con relativi intonaci ... orto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - da 0,501 a 5,01 m?
A RIPORTARE 76'943,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 76°943,39
Demolizione muretto via Dosie 7,00 0,500 0,800 2,80
SOMMANO m? 2,80 225,67 631,88
29 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione:
1C.01.150.00|- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito
20.a nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
Rimozione inferriata in via Dosie 7 7,00 2,000 14,00
NB: la ricostruzione ¢ computata nel CME_Ed
Rimozione di n. 2 cancelli di cantiere al termine dei lavori 2,00 3,00 3,000 18,00
SOMMANO m? 32,00 7,56 241,92
30 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/
1S.00.010.00 |08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della
10 Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ...
iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase
di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.
3,00
SOMMANO cad 3,00 46,76 140,28
31 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
1C.02.050.00 |profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,
10.c bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti ... ccaggio,
di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non
reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,
Scavo per completamento strada mezzi di cantiere 6,00 2,500 1,000 15,00
SOMMANO m? 15,00 18,06 270,90
32 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 |scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
10.a superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere
6,00 2,500 1,000 15,00
SOMMANO m? 15,00 2,96 44,40
33 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta,
1C.08.010.00 |pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del
20 materiale.
Percorsi carrabili cantiere 25,00 0,200 5,00
Percorsi carrabili cantiere 50,00 0,080 4,00
SOMMANO m? 9,00 48,76 438,84
34 Rimozione di strato di ghiaia o ghiaietto di zavorramento di manti
1C.01.060.00 |sintetici. Compreso l'accumulo, I'abbassamento al piano di carico,
90 la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.
Vedi voce n° 33 [m? 9.00] 9,00
SOMMANO m? 9,00 69,94 629,46
35 Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene
1U.04.110.01|ad alta densita (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per
10.b termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Po ... enante, con
caratteristiche: - resistenza a trazione > 15 kN/m; portata idraulica
a 100 kPa non inferiore a 1,00 I/ m s.
Percorsi carrabili di cantiere 25,00
Percorsi carrabili di cantiere 50,00
A RIPORTARE 75,00 79°341,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75,00 79'341,07
SOMMANO m? 75,00 8,37 627,75
Parziale LAVORI A CORPO euro 79°968,82
TOTALE euro 79968,82
Pistoia, 19/06/2023
11 Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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