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Elenco elaborati tecnici

3.EE
3.RG
3.RIP
3.RS.S
3.All.S
3.Rll
3.CME.
3.CME.Sic
3.EPU.
3.EPU.Sic
3.AP.
3.AP.Sic
3.QM
3.QE
3.CSA.1
3.CSA.2
3.5C
3.CRP
3.PSC
3.FO
3.LY.01
3.PM
3.R.DNSH
3.AAC
3.PGR
3.CAM

Elenco elaborati grafici architettonici

3.A.01
3.A.02
3.A.03
3.A.04
3.A.05
3.A.06
3.A.07
3.A.08
3.A.09
3.A.10
3.A11
3.A.12
3.A.13
3.A.14
3.A.15
3.A.16
3.A.17
3.A.18
3.A.19
3.A.20
3.A21

ELENCO ELABORATI

RELAZIONE GENERALE E FOTOGRAFICA
RELAZIONE DI IMPATTO PAESISTICO
RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE STRUTTURALI
ALLEGATO DI CALCOLO OPERE STRUTTURALI
RELAZIONE INTERFERENZE IMPIANTISTICHE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA
ELENCO PREZZI UNITARI

ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA

ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZI UNITARI SICUREZZA
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
QUADRO ECONOMICO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE 1
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE 2
SCHEMA DI CONTRATTO

CRONOPROGRAMMA

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

FASCICOLO DELL'OPERA

LAYOUT DI CANTIERE - FASI e SCAVI
PIANO DI MANUTENZIONE
RELAZIONE PRINCIPIO DNSH
ANALISI ADATTABILITA' CLIMATICA

PIANO GESTIONE RIFIUTI

RELAZIONE SUI CAM

STATO ATTUALE
STATO ATTUALE
STATO ATTUALE
STATO ATTUALE
STATO ATTUALE
STATO ATTUALE
STATO ATTUALE
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO SOVRAPPOSTO
STATO SOVRAPPOSTO
STATO SOVRAPPOSTO
STATO SOVRAPPOSTO
STATO SOVRAPPOSTO
STATO SOVRAPPOSTO

Elenco elaborati grafici strutturali

3.5.01
3.5.02
3.5.03
3.5.04
3.5.05
3.5.06
3.5.07
3.5.08
3.5.09
3.5.10
3.5.11
3.5.12
3.5.13

STATO ATTUALE
STATO ATTUALE
STATO ATTUALE
STATO ATTUALE
STATO ATTUALE
STATO ATTUALE
STATO ATTUALE
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO

Planimetria

Pianta Piano Seminterrato
Pianta Piano Rialzato

Pianta Piano Primo

Pianta Copertura

Sezione A-A, B-B, Prospetto Est
Prospetti Sud-Ovest-Nord
Inquadramento generale
Pianta Piano Seminterrato
Pianta Piano Rialzato

Pianta Piano Primo

Pianta Copertura

Sezione A-A, B-B, Prospetto Est
Prospetti Sud-Ovest-Nord
Abaco degli infissi e particolari costruttivi
Pianta Piano Seminterrato
Pianta Piano Rialzato

Pianta Piano Primo

Pianta Copertura

Sezione A-A, B-B, Prospetto Est
Prospetti Sud-Ovest-Nord

Pianta Piano Fondazioni
Pianta Piano Seminterrato
Pianta Piano Rialzato

Pianta Piano Primo

Pianta Copertura

Sezione A-A, B-B

Piante e dettagli solai e nodi
Pianta Piano Fondazioni
Pianta Piano Seminterrato
Pianta Piano Rialzato

Pianta Piano Primo

Pianta Copertura

Sezione A-A, B-B e particolari costruttivi

scala 1:400 - 1:200

scala 1:200
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:200
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100 - 1:20
scala 1:50-1:20-1:10
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100

scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:200 - 1:50
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100
scala 1:100 - 1:20



3.5.14
3.5.15
3.5.16
3.5.17
3.5.18
3.5.19
3.5.20
3.5.21
3.5.22
3.5.23
3.5.24
3.5.25
3.5.26

STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO
STATO DI PROGETTO

Pianta piano seminterrato - collegamenti per impalco rigido

Pianta piano rialzato - collegamenti per impalco rigido

Pianta piano primo - collegamenti per impalco rigido

Collegamenti per impalcato rigido: particolari

Consolidamento locale travi e pilastri e irrigidimento setto ascensore
Sviluppo travi fondazioni: TR 500 -513 -517 -532 -533, PlateaBCD G
Sviluppo travi fondazioni: TR da501a507; da520a525

Sviluppo travi fondazioni: TR 508 - 509 - 528 - 529 - 534, Platea E F
Sviluppo nuovi setti - SO8 S09 S10 S11 S13 S16

Sviluppo nuovi setti - S02 S04 S12 S17 S20 S21

Sviluppo nuovi setti - SO0 SO1 SO3 S05 S06 SO7 S14 S15 S18 S19
Nuova scala esterna - Sviluppo scala

Nuova scala esterna - Carpenterie e particolari

scala 1:100

scala 1:100

scala 1:100

scala 1:50 - 1:20 -1:10
scala 1:50-1:25
scala 1:50 -1:25
scala 1:50-1:25
scala 1:50 -1:25
scala 1:50-1:25
scala 1:50 -1:25
scala 1:50-1:25
scala 1:50 -1:25
scala 1:50-1:10 - 1:5



