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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale,
1C.01.030.00 |entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
10.a l'impieg ... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m?
SOMMANO m? 19,50 72,39 1'411,61 816,66/ 57,853
2 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale,
1C.01.030.00 |entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
10.b limpieg ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m?
SOMMANO m?* 5,00 94,89 474,45 331,00] 69,765
3 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri
1C.01.030.00 |di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi
40.a intonaci ... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m?
SOMMANO m? 255,67 160,28 40978,79 29'941,51| 73,066
4 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola
1C.01.040.01 |rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per
20.a spinottature, cucitu ... vvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm
SOMMANO m 2°475,80 34,52 85'464,62 65'633,46| 76,796
5 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola
1C.01.040.01 |rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per
20.b spinottature, cucitu ... visionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35 mm
SOMMANO m 1'569,30 47,05 73°835,56 57°138,21| 77,386
6 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi
1C.01.070.00 |intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i
10.f piani ... ltimento. Per spessori: - fino a 16 cm., in mattoni pieni, blocchi di
calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili
SOMMANO m? 24,80 16,69 413,91 296,36/ 71,600
7 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o
1C.01.080.00 |trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita ¢ l'accatastamento degli
10.b elemen ... similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di
gesso, cartongesso o materiali assimilabili
SOMMANO m? 66,00 10,57 697,62 510,84 73,226
8 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa.
1C.01.110.00 |Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del
20.a cantiere dei masselli di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue
SOMMANO m? 10,00 7,98 79,80 37,80 47,368
9 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente
1C.01.110.01 |armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di
00.a qualsiasi mezzo m ... ntazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm
SOMMANO m? 340,00 7,65 2'601,00 1227,40, 47,190
10 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di
1C.01.120.00 |allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle
10.c macerie nell'amb ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri
di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili
SOMMANO m? 3,50 4,95 17,33 13,55| 78,182
11 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate
1C.01.150.00 |e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: -
10.a con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o
trasporto a deposito
SOMMANO m? 105,18 21,59 2270,84 17795,42| 79,064
12 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: - con recupero
1C.01.150.00 |mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a
A RIPORTARE 2087245,53 1577742,21
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper. Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 208245,53 157°742,21
20.a deposito
SOMMANO m? 24,00 7,56 181,44 143,28| 78,968
13 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e
1C.01.160.00 |trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i
10.b piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali.
SOMMANO m 110,00 5,29 581,90 425,70| 73,157
14 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di
1C.02.100.00 |reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere
60.d provvision ... lle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e trasporto delle
terre ad impianti di stoccaggio o di recupero
SOMMANO m? 656,00 37,96 24'901,76 107286,08| 41,307
15 Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli
1C.02.300.00 |metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita
10.a parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m: - completa
con tavole o pannelli accostati
SOMMANO m? 208,00 19,46 4°047,68 2°841,28| 70,195
16 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 |d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.a ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
SOMMANO m? 196,80 2,96 582,53 320,78 55,068
17 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 |d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.b ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
SOMMANO m? 459,20 21,93 10°070,26 757,68 7,524
18 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio
1C.04.010.00 |di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
10.a confezionato in beton ... granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
SOMMANO m? 37,50 137,21 5'145,38 691,50/ 13,439
19 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru
1C.04.010.00 |o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
20.a betoniera, con iner ... simo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi
ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2
SOMMANO m? 302,55 171,19 51'793,53 87329,20| 16,082
20 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
1C.04.400.00 |con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
10.a disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO m? 900,81 18,74 16'881,18 8'080,27| 47,866
21 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
1C.04.400.00 |con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante,
20.c manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi
spessore, solette piene
SOMMANO m? 1252,80 48,72 61°036,42 27°085,54| 44,376
22 Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano di
1C.04.400.00 |imposta dei getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di maggiore altezza, fino a m.
50.b 15,00. - per altezze da 8,01 a 15,00 m
SOMMANO m*x m| 2°100,00 2,55 5'355,00 3024,00| 56,471
23 Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori
1C.04.400.00 |oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la
70 formazione di smussi, cavita in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.
SOMMANO m? 1'100,00 18,57 20427,00 5280,00| 25,848
24 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 | Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione
10.a Ecologica, con caratter ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
SOMMANO kg| 897351,91 2,12 189°426,05 53'611,15| 28,302
25 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
A RIPORTARE 598675,66 278°618,67
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 598°675,66 278°618,67
1C.04.450.00 |Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con
20 caratteristiche rispondent ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/
01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature.
SOMMANO kg 1'485,84 2,09 3'105,41 683,49| 22,010
26 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e
1C.04.830.00 |travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in
20.c avvolgimento), ... lastico a trazione 252+2% GPa, resistenza meccanica a trazione
>4900 N/mm? (dati tessuto secco), classe 210C- 1° strato;
SOMMANO m? 13,51 431,82 5'833,89 598,09| 10,252
27 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e
1C.04.830.00 |travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in
20.d avvolgimento), ... e 252+2% GPa, resistenza meccanica a trazione >4900 N/mm?
(dati tessuto secco), classe 210C- strati successivi al primo;
SOMMANO m? 15,75 300,41 4'731,46 348,71 7,370
28 Solaio di copertura per vespaio aerato, costituito da tavelloni forati da 100 x 25 x 6
1C.05.500.00 |cm rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
10 23 giugno 2 ... tuale rete metallica elettrosaldata e la formazione della sottostante
struttura in muretti per l'appoggio dei tavelloni.
SOMMANO m? 295,00 42,17 12°440,15 4°194,90| 33,721
29 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in
1C.05.500.00 |plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in
20.b plastica a perdere nell ... Comprese tutte le attivitd ed i materiali necessari a dare
l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 25-30
SOMMANO m? 35,00 46,71 1'634,85 240,80| 14,729
30 Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato, termoacustica, con malta
1C.06.050.03 |cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene,
00.d spigoli, piani di lavoro interni; con: - blocchi ad incastro 30 x 25 x 19 cm, spessore
30 cm
SOMMANO m? 31,85 95,55 3°043,27 661,52 21,737
31 Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi
1C.06.070.01 |gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di
00.b spessore: - 12 cm
SOMMANO m? 6,72 49,34 331,56 80,30 24,220
32 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM
1C.06.580.00 [17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in
10.a calcestruzzo fessu ... , con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro,
esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- @ 8
SOMMANO m 575,00 10,73 6°169,75 1'058,00, 17,148
33 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM
1C.06.580.00{17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in
10.b calcestruzzo fessu ... con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro,
esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- @ 10
SOMMANO m 702,00 13,72 9'631,44 1291,68| 13,411
34 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM
1C.06.580.00{17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in
10.e calcestruzzo fessu ... con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro,
esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- @ 18
SOMMANO m 170,00 31,39 5'336,30 447,10 8,378
35 Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo
1C.06.580.00 |ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata
45.c CE per appli ... bilita massimi di 150 minuti, con pistola in fori gia predisposti,
compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M12 x 160
SOMMANO cad| 7'752,00 7,32 56°744,64 187372,24| 32,377
36 Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo
1C.06.580.00 |ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata
45.d CE per appli ... bilita massimi di 150 minuti, con pistola in fori gia predisposti,
compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M16 x 200
SOMMANO cad| 67432,00 12,58 80'914,56 15243,84| 18,839
A RIPORTARE 788'592,94 321°839,34
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 788°592,94 3217839,34
37 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in
1C.07.110.00 |ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta
40 bastarda o a b ... arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura
sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni
SOMMANO m? 313,20 20,30 6'357,96 4209,41| 66,207
38 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati
1C.08.100.00 |con malta di allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg di cemento
20 32,5 Rperm?® ... del Ministero della Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm,
costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5
SOMMANO m? 35,00 20,85 729,75 298,55| 40,911
39 Massetto alleggerito per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di
1C.08.100.00 |cemento 32,5 R per m? di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
50 di cui al Decre ... , granulometria 3-8 mm, con superficie tirata a frattazzo fine,
spessore medio cm 6, compresa la formazione della guscia
SOMMANO m? 15,00 28,67 430,05 204,90| 47,646
40 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di
1C.08.300.00 |cemento, spessore fino a 8 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri,
10 cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro
cemento, lisciata e bocciardata.
SOMMANO m? 340,00 36,50 12°410,00 57263,20| 42,411
41 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per
1C.12.610.00 |pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed
10.b il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno
40x40 cm, h =40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85
SOMMANO cad 12,00 27,94 335,28 128,16| 38,225
42 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per
1C.12.610.00 |pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 40x40 cm, spess. cm 10,
30.b peso kg. 35
SOMMANO cad 12,00 18,88 226,56 22,20( 9,799
43 Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina
1C.13.400.01 |elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa
50 SOMMANO m? 62,15 13,67 849,59 281,54| 33,138
44 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei
1C.14.050.00 |braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi
20.c normali, in opera, ... eciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera
zincata preverniciata spess. 0,8 mm  (peso = 6,50 kg/m?)
SOMMANO m? 112,70 97,50 107988,25 2°'149,19| 19,559
45 Fomitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma
1C.16.050.00 |rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal
50.a materiale, cost ... giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la
formazione del sottofondo, nei tipi: - beola grigia
SOMMANO m? 22,00 100,83 2218,26 705,32| 31,796
46 Fornitura e posa frontali e pedate di gradini, fino a cm. 36 di larghezza, spessore cm
1C.17.500.00 |4, con teste a muro, piano bocciardato, costa vista fresata; compresa la malta di
10.b legante idr ... ri, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in
ogni sua parte. Nei materiali: - Beola grigia
SOMMANO m 58,90 95,37 5'617,29 1'442,46| 25,679
47 Fornitura e posa alzate di gradini, fino a cm. 17 di altezza, spessore cm 3, con teste a
1C.17.500.00 |muro, piano visto bocciardato. Compresa la malta di legante idraulico o idonei
30.b collanti, le ... ri, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in
ogni sua parte. Nei materiali: - Beola grigia
SOMMANO m 63,15 38,64 2°440,12 675,71 27,692
48 Pavimento in piastrelle di greés fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 +
1C.18.150.00 |10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o
30.f incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo,
con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti
SOMMANO m? 35,00 39,38 17378,30 424,90, 30,828
49 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture,
A RIPORTARE 832'574,35 337°644,88
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 832'574,35 337°644,88
1C.22.020.00 |ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
10.c saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo
S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg| 28°096,66 4,36 122°501,44 52°259,79| 42,661
50 Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apribili, con profilati normali quadri,
1C.22.040.00 |tondi, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le
10 assistenze p ... llevamento a pi¢ d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli
accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m?)
SOMMANO kg 1°005,00 8,70 87743,50 4'341,60| 49,655
51 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi,
1C.22.040.00 |quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le
20.b assistenze ... ra, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso
medio indicativo 25 kg/m?): - per rampe di scale
SOMMANO kg 949,25 9,76 9264,68 4'888,64| 52,766
52 Serramento in ferro per finestre, vetrate, impennate, ecc., di qualsiasi forma e
1C.22.150.00 |dimensione, ad una o piu ante sia apribili che fisse e con specchiature cieche o
10.c vetrate. Compresa ... ssavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti
di raccolta condensa; (peso medio indicativo 16 kg/m?)
SOMMANO kg 48,00 10,70 513,60 227,52| 44,299
53 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o piu ante, a vasistas o a
1C.22.250.00 |bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di
10.h alluminio ... ermica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n.
3868/2015 e s.m.i..
Con apertura: - telaio fisso
SOMMANO m? 2,00 175,02 350,04 80,50 22,997
54 Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore: - spesso 10 mm (£ 0,3)
1C.23.150.00 SOMMANO m? 3,00 76,84 230,52 33,27| 14,433
10.e
55 Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di
1C.24.100.00 |scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi
10 piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
SOMMANO m? 1'734,55 2,17 3'763,97 2°497,75| 66,359
56 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni,
1C.24.100.00 |compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o
20.d pennello di: - emulsione silossanica
SOMMANO m?|  3°000,00 2,72 8°160,00 4'140,00| 50,735
57 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,
1C.24.120.00 |gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
20.d idropittura a ... a acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-
0,17 1/m?). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola
SOMMANO m?| 11'563,67 5,01 57°933,99 29°256,09| 50,499
58 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate. Compresi
1C.24.140.00 |piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica,
10.a traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 I/m?)
SOMMANO m?|  3°000,00 6,64 197920,00 11°460,00| 57,530
59 Pitturazione di superfici metalliche, gia preparate, con una mano di antiruggine.
1C.24.320.00 |Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - a base di resine
10.b acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05-0,06 I/m? per una mano)
SOMMANO m? 170,10 4,47 760,35 484,79| 63,758
60 Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi piani di lavoro
1C.24.340.00 |ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto poliuretanico bicomponente
10.f SOMMANO m? 212,10 11,81 2'504,90 1'387,13| 55,377
61 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
1C.27.050.01 |non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504),
00.b presso impian ... si, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg|  77347,20 9,25 67°961,60 0,00
62 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
A RIPORTARE 1'1357182,94 4487701,96
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RIPORTO 1'1357182,94 448°701,96
1C.27.050.01 |non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904)
00.e presso ... si, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg|  6705,74 8,32 55791,76 0,00
63 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
1C.27.050.01 |presso: - impianti di produzione autorizzati
40 SOMMANO 100 kg 300,00 2,60 780,00 0,00
64 Derivazione a vista a parete ¢/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione
1E.02.060.00 |IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di
25.a alimentaz ... r il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con
interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
SOMMANO cad 2,00 65,79 131,58 48,30, 36,708
65 Derivazione a vista a parete ¢/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione
1E.02.060.00 |IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di
25.g alimentaz ... alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto
luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
SOMMANO cad 1,00 30,88 30,88 13,17| 42,649
66 Derivazione a vista a parete ¢/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione
1E.02.060.00 |IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di
25.1 alimentaz ... nza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A +
T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
SOMMANO cad 2,00 50,70 101,40 39,50 38,955
67 Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di
1E.05.010.00 |protezione IP44, nelle seguenti tipologie: - 16A - 2P+T - 230 V
20.a SOMMANO cad 4,00 16,64 66,56 35,12| 52,764
68 Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformita alle
1E.06.060.01 |norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03 secondo le norme EN 60529.
00.b La plafoniera ¢ co ... nte, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a
molla nei tipi: - lampada led 4000K 9070Im potenza 56 w
SOMMANO cad 10,00 171,62 1'716,20 125,40, 7,307
69 Plafoniera tonda per interni ed esterni. Prodotto in conformita alle norme EN 60598-
1E.06.060.01 |1 CEI 34-21, classe di isolamento II e grado di protezione IP65 - IK08 in conformita
30.a alle norme ... , esternamente liscio antipolvere; equipaggiata con lampada led
4000K da - diametro: - 1300 Im potenza 16 w - @ 300 mm
SOMMANO cad 3,00 118,22 354,66 37,62| 10,607
70 Tubazioni in PE reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina in pvc,
1M.14.060.0 |complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
040.b I prezzi unitari incl ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De20 x 2,8 mm
SOMMANO m 100,00 6,71 671,00 88,00/ 13,115
71 Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere necessarie quali
1U.04.460.00 |scarificazione con fresatura a freddo e trasporto alle discariche autorizzate (esclusi
10 gli oneri di sma ... e; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se
non descritto, per dare I'opera finita in ogni sua parte.
SOMMANO m? 550,00 53,15 29232,50 13°161,50| 45,024
72 Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore 5 c¢m, per inerbimento a pronto
1U.06.180.00 |effetto, compresi tutti i lavori, anche preparatori, necessari, inclusa la prima
50.a bagnatura; per singole superfici fino a 1000 m - per singole superfici fino a 1000
m>.
SOMMANO 100 m? 2,00 2°097,68 4'195,36 1'711,20) 40,788
73 Formazione di siepe con scavo meccanico, piantumazione, rinterro, carico e
1U.06.200.00 |trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 I/m di
10.a ammendante organico, bag ... 30 I/m di acqua, esclusa la fornitura di piante, per
siepi costituite da: - 5/6 piante per m, disposte in fila semplice
SOMMANO m 7,00 10,85 75,95 48,30| 63,594
74 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in gruppo, con
1U.06.200.01 |scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di
00.d concimi 0 amm ... ua; esclusa la fornitura delle piante delle seguenti dimensioni: -
A RIPORTARE 17228°330,79 464°010,07
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RIPORTO 17228°330,79 464°010,07
circonferenza da 26 a 30 cm - altezza da 401 a 500 cm
SOMMANO cad 1,00 63,58 63,58 37,94| 59,673
75 Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietd, Acer
1U.06.210.00 |saccarinum, Acer saccarinum in varieta, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus
50.h spp, Celtis ... ura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura
con 150-200 1 di acqua. Di circonferenza:- 26 + 30 cm
SOMMANO cad 1,00 329,68 329,68 37,94 11,508
76 Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varieta, Buxus Piramidalis in varieta,
1U.06.240.00 |Buxus a palla spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto,
70.c prive di malat ... , fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 1/m?,
bagnatura con 30 1/m? di acqua. In vaso di diametro: - 35 cm
SOMMANO cad 35,00 53,63 1'877,05 343,00| 18,273
77 Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la
1U.06.580.00 |potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati
20.b o eccess ... 0so di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento.
Taglio di potatura di rinnovo: - per piante da 11 +20 m
SOMMANO cad 6,00 188,76 1132,56 535,14| 47,250
78 Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego
2C.20.700.00 |di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei
10 materiali di risulta.
SOMMANO m? 200,00 4,74 948,00 750,00/ 79,114
79 Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute,
2C.22.700.00 |montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e
30.b fissaggio ... ne delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio del serramento:
- porte e finestre in lega leggera di alluminio
SOMMANO m? 105,18 39,90 4'196,68 3°009,20| 71,704
80 Strutture (setti, pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori,
AP.01 ecc...), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita, ... asse di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC4 - con finitura
superficiale migliorata per getti facciavista
SOMMANO m3 367,00 259,77 95°335,59 4'686,59| 4,916
81 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
AP.02 preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con
materie pri ... S4, Dmax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe
di resistenza - classe di esposizione:- C30/37- XC2
SOMMANO m3 360,94 231,94 837716,42 4'609,20| 5,506
82 Consolidamenti di elementi in c.a. esistenti mediante incamiciatura in c.a.
AP.03 consistente nella scarificatura del copriferro esistente, integrazione delle armature
come da elaborati grafici e ripristino del copriferro. Il tutto compreso per dare titolo
compiuto all'opera.
SOMMANO cadauno 1,000 2754,44 2'754,44 967,45 35,123
83 Preparazione del piano di posa per le fibre di carbonio mediante regolarizzazione
AP.04 delle superfici, smussatura degli angoli, stuccature dei giunti con malta compatibile
per c.a. ¢/o idoneo primer, previa pulitura della superficie
SOMMANO m2 13,51 45,28 611,73 426,11 69,655
84 F.p.o. di FRANGISOLE per installazione verticale ed orizzontale a lamella fissa
AP.05 realizzato con profili in alluminio estruso, composto da moduli in continuo ancorati
alla struttura muraria mediante piastra e bulloni in acciaio e staffe in acciaio zincato.
SOMMANO m2 400,00 393,65 1577460,00 32°880,00| 20,881
85 Maggiorazione del prezzo della carpenteria per elementi di dimensione ridotta che
AP.06 comportano maggiori sfridi e maggiori tempi di posa in opera degli elementi stessi e
per la classe ... a localizzata dello spazio tra gli elementi da collegare con malta
tixotropica antiritiro come da indicazioni della DL.
SOMMANO kg| 28°096,66 1,77 49°731,09 28°377,63| 57,062
86 Dadi, rosette per Bulloni M12 + posa dei bulloni e delle rosette
AP.07 SOMMANO cadauno|  77752,00 2,53 19°612,56 13°876,08| 70,751
87 Dadi e rosette per bulloni m16 + posa dei bulloni e delle rosette
A RIPORTARE 1'646°100,17 554'546,35
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TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
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RIPORTO 1'646100,17 554°546,35
AP.08 SOMMANO cadauno|  6'432,00 2,66 17°109,12 107998,72| 64,286
88 Pioli per rinforzo a taglio nelle platee di fondazione - 20 20 al mq h 50cm
AP.09 SOMMANO cadauno 1200,00 10,00 12°000,00 0,00
89 Assistenze murarie relative alle interferenze delle piastre di collegamento metalliche
AP.10 con le tramezzature/ tamponature esistenti consistenti in: demolizione delle porzioni
di mura ... ben ammorsato, intonacatura delle superfici su ambo i lati il tutto
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
SOMMANO cadauno 210,00 172,65 36"256,50 16'888,20| 46,580
90 Assistenze impiantistiche per la posa in opera delle piastre di collegamento.
AP.11 Smontaggio, fissaggio provvisorio e riposizionamento finale con eventuale
adattamento ed integrazioni ... ggio definitivo ¢ ogni altro onere per ripristinare lo
stato dei luoghi come esistente ¢ la funzionalita impiantistica.
SOMMANO a corpo 1,00, 207335,89 20'335,89 9545,80| 46,941
91 Fornitura e posa in opera di controsoffitto antisismico realizzato con: pannelli tipo
AP.12 Wallboard 13 o prodotto di pari caratteristiche; kit di sospensione tipo Gyproc
GySeismic Top ... rosoffitti modulari ispezionabili); accessori di bloccaggio
perimetrale e quant'altro ped dare titolo compiuto all'opera
SOMMANO m2 66,00 88,98 5872,68 1'502,16| 25,579
92 F.p.o di pannello fonoassorbente bugnato in poliuretano
AP.13 SOMMANO m2 3,50 18,49 64,72 9,59| 14,819
93 Preparazione del supporto per la posa dei collegamenti metallici con eventuale
AP.14 raschiatura o rimozione di parti in esubero e l'eventuale sigillatura localizzata dello
spazio tra gl ... con malta tixotropica antiritiro come da indicazioni della DL, al fine
di ripristinare la continuita del collegamento.
SOMMANO cadauno 500,00 6,33 3'165,00 130,00 4,107
94 Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013,
MC.04.200.0 |zincate a freddo, tipo:- M12 x 160
045.c SOMMANO cad|  77752,00 2,66 20620,32 0,00
95 Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013,
MC.04.200.0 |zincate a freddo, tipo:- M16 x 200
045.d SOMMANO cad 6°432,00 5,39 34'668,48 0,00
96 Nolo autogru telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante
NC.10.200.0 |(durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m
040.b SOMMANO ora 80,00 104,80 8"384,00 2'303,20| 27,471
97 Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il
NC.10.250.0 |funzionamento, per ogni installazione: - con braccio oltre 31 fino a 50 m
040.b SOMMANO cad 25,00 173,06 4'326,50 1'799,50| 41,593
98 Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il
NC.10.250.0 |funzionamento, per ogni installazione: - per ogni m* pompato (in aggiunta al fisso di
040.c installazione)
SOMMANO m? 727,94 9,70 7°061,02 3'668,82| 51,959
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'815'964,40 601392,34| 33,117
TOTALE euro 1'8157964,40 601°392,34| 33,117
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1'8157964,40 601°392,34| 33,117
C:000 <nessuna> euro 1'8157964,40 601°392,34| 33,117
C:000.000 <nessuna> euro 1'8157964,40 601°392,34| 33,117
C:000.000.001 DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 74°196,54 45°529,24| 61,363
C:000.000.002 TRASPORTI E SMALTIMENTI A DISCARICA euro 132°917,36 2'303,20 1,733
C:000.000.003 OPERE STRUTTURALI euro 1220'921,83 414'461,27) 33,947
C:000.000.004 COIBENTAZIONI euro 849,59 281,54 33,138
C:000.000.005 OPERE ARCHITETTONICHE euro 154°708,05 727286,71| 46,725
C:000.000.006 INFISSI euro 162°750,84 36230,49| 22,261
C:000.000.007 SISTEMAZIONI ESTERNE E OPERE A VERDE euro 45'650,18 20216,62| 44,286
C:000.000.008 INTERFERENZE IMPIANTISTICHE euro 237970,01 10°083,27| 42,066

TOTALE euro 1'8157964,40 601'392,34| 33,117

Pistoia, 19/06/2023
11 Tecnico
A RIPORTARE
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