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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
VILLA DI SERIO (BG)-INTERVENTO PNRR - M4C1 3.3

Art. Descrizione Sub totali Totali
A LAVORI A BASE D'APPALTO:
A1 LAVORI A CORPO
Importo lavori opere (OG1) € 1815 964,40
TOTALE| € 1815 964,40
AD ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE
’ PROVVISIONALI, PONTEGGI)
€ 79 968,82
TOTALE| € 79 968,82
SOMMANO PER LAVORI € 1895933,22 | € 1895933,22
dei quali:
A1 somme soggette a ribasso d'asta € 1815 964,40
A2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 79 968,82
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:
B.0 |Economie da Ribasso D'asta € -
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
B.1 compreso il trasloco € lo stoccaggio materiali in deposito, ivi
inclusi i rimborsi € -
B.2 [Rilievi, diagnosi iniziali,accertamenti e indagini € -
B.3  |Allacciamento ai pubblici servizi € -
B.4  [Imprevisti € 21 700,00
B.5 [Revisione prezzi DL 27/01/2022 € -
B.6 |Acquisizione aree o immobili, servitl, occupazioni € -
B.7  |Spese per eventuale accordo bonario € -
B.9 |Spese di cui agli articoli 113, D.Lgs 50/20186, incentivo sulle
funzioni tecniche € 27 000,00
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e
B.10 [di verifica e validazione;spese per assicurazini dipendenti per
attivita di progettazione-DL eCSE e collaudo finale.Spese per
pagamento bollettini VVF per validazione progetto e
presentazione SCIA € 3 000,00
B.11 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 3 000,00
B.12 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere d'arte € 2 000,00
B.13.1 ) ) .
Spese tecniche di progettazione compreso CNPAIA 4% € 97 993,99
B.13.2 Spese tecniche per DL, validazione e collaudo e CSE-
compreso CNPAIA 4% € 113 360,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE € 268 053,99 | € 268 053,99
C IVA
C.1.1 |LV.A., su lavori e forniture (10% ) € 181 596,44
C.1.2 |LV.A., su forniture (22%) € -
C.1.3 |LV.A., su servizi (22%) € 46 497,88
C.1.4 |LV.A. su sicurezza (10%) € 7 996,88
C.2 I.V.A., su somme a disposizione dell'amministrazione (22%)
TOTALE IVA € 236 091,20 | € 236 091,20

TOTALE PROGETTO (A+B+C)

€ 2400 078,41




